

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S
nad rzeką Mała Panew w Kaletach ”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276288702
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pyskowska 54
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Tarnowskie Góry
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 42-600
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL228 - Bytomski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zdp@zdp.tgory.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zdp.tgory.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00314147
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-05-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00275462
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych

Wstępna promesa Nr Edycja 8/2023/1384/PolskiŁad) z Programu

Zamawiający wprowadza nowy Załącznik nr 4 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY z dnia 30.04.2024 r.w którym:

a) Zapisy §5 ust. 4, §18 ust. 6, §19 ust. 1, §20 ust. 3 „bezusterkowych protokołów odbioru”
Zostanie zmieniony na zapis : „ protokół odbioru”.

b) § 33 ust 3 otrzymuje brzmienie: ‘Strony ewentualne spory w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddają rozwiązaniu w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku gdy procedura określona w zdaniu poprzednim okaże się bezskuteczna spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

INFORMACJE OGÓLNE SWZ.

Dodaje ust. 14 z następującej treści :

Zadanie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Załącznik nr 4 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zapis § 2: Otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych zamówieniem pod nazwą: „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach”.

Rządowego Polski Ład

Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 PZP jeśli nie pozyska dofinansowania na realizację zamówienia ze środków publicznych.

Po zmianie:

Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych

Wstępna promesa Nr Edycja 8/2023/1384/PolskiŁad) z Programu

Zamawiający wprowadza nowy Załącznik nr 4 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY z dnia 30.04.2024 r.w którym:

a) Zapisy §5 ust. 4, §18 ust. 6, §19 ust. 1, §20 ust. 3 „bezusterkowych protokołów odbioru”

Zostanie zmieniony na zapis : „ protokół odbioru”.

b) § 33 ust 3 otrzymuje brzmienie: ‘Strony ewentualne spory w relacjach między Zamawiającym a Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddają rozwiązaniu w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku gdy procedura określona w zdaniu poprzednim okaże się bezskuteczna spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

INFORMACJE OGÓLNE SWZ.

Dodaje ust. 14 z następującej treści :

Zadanie będzie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Załącznik nr 4 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zapis § 2: Otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych zamówieniem pod nazwą: „Budowa mostu w ciągu ulicy Drozdka w drodze powiatowej 2352 S nad rzeką Mała Panew w Kaletach”.

Rządowego Polski Ład

Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 PZP jeśli nie pozyska dofinansowania na realizację zamówienia ze środków publicznych.

Zamawiający dokonał zmiany W Rozdziale XII SWZ, w ustępie 1 pkt ad2) litera b

Zapis :

oferty z okresem gwarancji i rękojmi od 61 do 84 miesięcy – otrzymają 20 pkt.

Otrzymuje brzmienie:

oferty z okresem gwarancji i rękojmi od 61 do 83 miesięcy – otrzymają 20 pkt.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-05-16 10:00

Po zmianie:

2024-05-24 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-05-16 10:30

Po zmianie:
2024-05-24 10:30