
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody „Wapniska” wraz z rozbudową sieci wodociągowej  

w  miejscowości Biecz  

           1                             

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

dla zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody „Wapniska” 
wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Biecz” 

 

Nazwa i adres zamawiającego: 
Gmina Biecz 
Ul. Rynek 1, 38 – 340 Biecz 
 

Nazwy i kody robót CPV 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45113000-2 Roboty na placu budowy  
45000000-7  Roboty budowlane  
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego ujęcia wody „Wapniska” 

wraz z rozbudową sieci wodociągowej w  miejscowości Biecz. Stacja Uzdatniania Wody 

zostanie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zostanie wykonana na terenie 

istniejącego ujęcia tj. na działce działce 722 oraz na części działki nr ewid. 720, którą 

Inwestor tj. Gmina Biecz, pozyska w niezbędnym zakresie. Sieć wodociągowa zostanie 

wykonana od sieci projektowanje w odrębnym opracowaniu tj. z ul. Podwale na teren 

ujęcia. Sieć będzie wykonana na działkach o nr ewid.: 722, 725/1, 725/2, 728. 

W ramach zadania zostaną zrealizowane:  

− budowa Stacji Uzdatniania Wody 

− budowa zbiornika na wodę uzdatnioną 

− modernizacja istniejącego zbiornika z przeznaczeniem na wodę surową 

− renowacja istniejących studni 

− budowa sieci wodociągowej 

− utwardzenie terenu, zjazdu 

− wykonanie ogrodzenia 

− wykonanie oświetlenia terenu 

− wykonanie systemu monitoringu 

− instalacje wewnętrzne, technologiczne, elektryczne, itp. 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość Zamówienia  

 

Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie koncepcji budowy stacji uzdatniania wody, budowy zbiornika na wodę, 

budowy sieci wodociągowej  

- sporządzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, 

pozyskaniem map do celów projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wraz z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowanie, 

- sporządzenie projektów wykonawczych, 

- obsługę geodezyjną, 
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- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie powyższych projektów, 

- dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania 

- wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu, oświetleniem, ogrodzeniem i 

zabezpieczeniem terenu i zagospodarowaniem terenów  zielonych, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów 

związanych z oddaniem w użytkowanie i uzyskanie pozwolenia na eksploatację, 

- uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody 

- dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i 

zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami 

szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu,  

- przeprowadzenie szkolenia obsługi SUW 

- wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 

- budowę stacji uzdatniania wody do pracy ciągłej o wydajności 12m3/h 

- budowę zbiornika na wodę uzdatnioną o pojemności 250 m3, 

- dostawa i montaż kompletnej technologii do SUW 

- renowacja istniejących studni 

- wykonanie oświetlenia terenu 

- wykonanie systemu monitoringu 

- wykonanie instalacji wewnętrznych, technologicznych, elektrycznych, itp 

- budowę sieci wodociągowej 

- inwentaryzację powykonawczą, 

- oznakowanie obiektów i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych,  

- nadzór autorski projektanta, 

- wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko do 

odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego. 

W ramach zamówienia należy wykonać także opinię geotechniczną terenu dla potrzeb 

posadowienia obiektów oraz inwentaryzację zieleni. 

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia 

 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową  zawierającą  następujące elementy : 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację 

projektową  zawierającą  następujące elementy : 
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1. 4 egzemplarze wielobranżowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawczej opracowanej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U 2020 poz. 1609), 

następnie zmienionym rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2021r zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U 2021 poz. 1169), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. Powyższa 

Dokumentacja ma umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie  budowy 

ujęcia wody i stacji uzdatniania wody oraz  rozbudowy sieci wodociągowej. 

 2. Sporządzenie kosztorysu  inwestorskiego,  opracowanego  zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, poz.2458) w dwóch egzemplarzach w 

formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej. 

 

Przed wystąpieniem o wydanie Pozwolenia na budowę, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki, 

harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji 

także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące 

przebieg toczącego się procesu projektowania. Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć do zatwierdzenia wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, 

rysunki warsztatowe itp. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku 

prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji 

Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej. 

3. 4 egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbędnych branż       

umożliwiających prawidłową realizacje inwestycji. 

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do  akceptacji   projektów            

wykonawczych  przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności     z  

ustaleniami  niniejszego  Programu  Funkcjonalno-Użytkowego i umowy.  

4. Całość dokumentacji w  wersji elektronicznej  na  dysku  CD lub DVD. 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z  zastosowaniem  

następujących  formatów elektronicznych: 
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• Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF 

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – format MS Word, MS Excel 

Wykonawca - projektant jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady 

robót budowlanych.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą.  

2. AKTUALNE  UWARUNKOWANIA  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   

2.1. Położenie. 

Budowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej planowana jest w 

miejscowości Biecz, w gminie Biecz, w powiecie gorlickim. Stacja wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą zostanie zlokalizowana będzie na działce 722 i 720.  Planowana sieć wraz z 

przyłączami przebiegać będzie przez działki: 722, 725/1, 725/2, 728. 

2.2.Opis uwarunkowań projektu  

Projektowana stacja uzdatniania wody (SUW) wraz z rozbudową sieci wodociągowej ma 

poprawić stan zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Biecz, w której występują 

niedobory wody, zwłaszcza w okresie letnim. Budowa stacji przyczyni się do rozwiązania 

tego problemu oraz pozwoli na zbiornikową retencję wody. W celu przyspieszenia budowy 

SUW. Stacja Uzdatniania Wody należy do obiektów nieuciążliwych, związanych z 

infrastrukturą  mieszkaniową. Obiekt budowany nie będzie miał negatywnego wpływu na 

otoczenie i środowisko naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalanych 

zanieczyszczeń płynnych, stałych i gazowych, zakłóceń elektrycznych itp.  

2.3.Opis  stanu  istniejącego    

Obecnie na terenie ujęcia znajduje się 15 studni kopanych o głębokości do około 5m. 

Woda ze studni poprzez istniejący zbiornik żelbetowy dostarczana jest do istniejącej sieci 

wodociągowej. Zarówno studnie, zbiornik jaki i sieć znajdują się w nie najlepszym stanie 

technicznym. Studnie i zbiornik wymagają modernizacji, a sieć przebudowy. Sieć 

wodociągowa w ul. Podwale zostanie przebudowana wg odrębnego opracowania i 

doprowadzona w okolice terenu ujęcia. Pod budowę Stacji zostanie wydzielona część 

działki nr 720. 
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3. OGÓLNE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

3.1. Ogólne uwarunkowania wykonania 

• Realizacja zadania musi spełniać w wymagania określone następującymi 

Ustawami i Rozporządzeniami: 

–   Ustawą Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z z późniejszymi 

zmianami) 

–   Ustawą Prawo Wodne ( Dz.U. 2021 poz. 2233) 

– Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. 

2002.238.2022 z późniejszymi zmianami) 

 –  Ustawą o Odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21) 

–  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

• Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących 

przepisów bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy 

czasie ekspozycji odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności 

eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. Ochrona przed hałasem zostanie 

zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu a w 

koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

dźwiękochłonnych. Poziom hałasu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. 

2014 poz.112)  

3.2. Parametry budowanej SUW 

1. Budynek SUW ma być wyposażony w: 

- kompletną technologię  (wg pkt. 4) 

- oświetlenie wewnętrzne 

-  wentylację mechaniczną 

-  ogrzewanie elektryczne 

-  SUW ma być w pełni zautomatyzowana. 
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2. Zbiornik na wodę o pojemności 250 m3  

3. Rurociągi tłoczne i zasilające 

4. Zbiornik na wodę surową 

3.3. Sieć wodociągowa     

Planowana do wykonania sieć wodociągowa na cele bytowe długości około 30 m  zostanie 

wykonana z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 200-225 mm. Sieć wodociągowa przebiegać 

będzie przez działki będące własnością Gminy Biecz 722, 725/1 725/2 oraz pod ciekiem – 

działka nr 728. Pod ciekiem sieć wodociągową wykonać metodą przewiertu sterowanego. 

W skład uzbrojenia projektowanej sieci wchodzą: 

• zasuwy żeliwne – zasuwy  z zamknięciem miękkim i obudową teleskopową  

• trójniki żeliwne 

• trójniki PE do zgrzewania doczołowego  

• studnie wodomierzowe 

• hydranty przeciwpożarowe nadziemne 

• bloki oporowe – dla przewodów PE stosować w węzłach, przy kształtkach: kolana, 

trójniki, łuki.  

Do wykonania sieci należ stosować materiały i rury, które posiadają atest higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny. Rury układać na podłożu z zagęszczonego piasku lub 

żwiru o grubości warstwy 10cm. Po ułożeniu wodociągu należy poddać go próbie na 

ciśnienie 1,0 MPa. Próbę wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10752 Wodociągi. Przewody 

zewnętrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodów. Po pozytywnym 

wyniku próby ciśnieniowej przewody przepłukać, zdezynfekować i obsypać ręcznie 

warstwą 30 cm ponad wierzch rury. Następnie można przystąpić do mechanicznego 

zasypywania wykopów z równoczesnym zagęszczaniem. Trasę wodociągu oznakować 

taśmą sygnalizacyjno ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową układaną na 

głębokości około 40 cm od powierzchni terenu. Tablice orientacyjne należy opisać i 

rozmieścić zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie i tabliczki powinny być umieszczone 

na trwałych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na słupach 

betonowych.  

Sieć wodociągową należy projektować od SUW Wapniska do sieci wodociągowej w ul. 

Podwale.  
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4. SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Wymagania Stacji Uzdatniania Wody  

 
TECHNOLOGIA - Filtracja mechaniczna, usuwanie amoniaku i dezynfekcja 
podchlorynem sodu. 
 

W uzgodnieniu z inwestorem zaplanowano proces przeprowadzony metodą 

tradycyjną poprzez utlenianie związków amoniaku i usunięcie do atmosfery. Na drodze 

filtracji mechanicznej projektuje się dwa równoległe ciągi filtrów, pozwalające na lepsze 

płukanie i pracę ciągłą. Wydajność SUW 12m3/h. 

Płukanie urządzenia będzie polegało na jego przeciwprądowym przemywaniu 

wodą.  Wszystko odbywa się w pełni automatycznie. Końcowym etapem uzdatniania jest 

dozowanie podchlorynu sodu w  celu zapewnienia czystości bakteriologicznej wody.  

Proces ten odbywa się przy pomocą pompy dozującej wraz z wodomierzem impulsowym. 

 
URZĄDZENIA 
 
STOPIEŃ AERATOR STALOWY 600 - 1 szt. 
 
- Qh = 10 m3/h, p = 0,04 MPa  

- zbiornik ciśnieniowy stalowy zabezpieczony farbami antykorozyjnymi i wewnątrz żywicą 

poliestrową 

- wypełnienie: krążki Bieleckiego 

 

STOPIEŃ Filtr automatyczny TWO 210 K - 2 kpl. 

-Qh = 5,0 m3/h , p = 0,04 MPa 

- sterowanie chronometryczne 

- zbiornik kompozytowy wzmacniany włóknem szklanym 21 x 65 

- głowica sterująca RX series  z przyłączem 2” wyk. tworzywo 

- złoże mineralne kwarcowej 

- zasilanie elektryczne 220V/50Hz 
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STOPIEŃ Filtr automatyczny TWO 210 TBX - 2 kpl. 

 
-Qh = 5,0 m3/h , p = 0,04 MPa 

- sterowanie chronometryczne 

- zbiornik kompozytowy wzmacniany włóknem szklanym 21 X 65 

- głowica sterująca RX series  z przyłączem 2” wyk. tworzywo 

- złoże silnie porowate TBX 

- zasilanie elektryczne 220V/50Hz 

 
Lampa UV typu PCW/Q120  - 1 szt. 

-     przepływ nominalny 11,00 m3/h (przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m 

-     średnica przyłącza DN50- 2” 

-     wykonanie stal kwasoodporna 

-     zasilanie 230V/50Hz 

 

Kompletna stacja dozująca typ PBVFT  - 2 kpl. 

 

- pompa membranowa,elektromagnetyczna DLX wisząca 

  Qhmax =  12 dm3/h, pmax = 0,5 bar 

- możliwość regulacji częstotliwości impulsów(dla pracy ręczej) 

- wyjście sygnału niskiego poziomu w zbiorniku,  

- sygnalizacja świetlna niskiego poziomu i pracy pompy 

- możliwość redukcji zakresu na 0-20% wydajności max.  

- zbiornik roztworowy PE, 65litr 

- inżektor PVC, zawór stopowy PP 

- elastyczne przewody połączeniowe PVC 

- wodomierz impulsowy 2”  

- zasilanie elektr 220V/50Hz 

 

Zestaw do podnoszenia ciśnienia i płukania filtrów 

Dane do doboru:  

Wydajność: Q = 250m3/dobę 

Napływ grawitacyjny ze zbiornika ok 1m 
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Ciśnienie zadane: 4,5 bar 

 Specyfikacja zestawu: 

Typ pomp: np. EVMSG15-4F5-4 lub równoważna  

Ilość pomp: 3 (2+1) 

Moc zestawu: 3x 4kW 

Zasilanie: 400V 50Hz 

Typ sterowania: E-SPD 4000 (przetwornica na każdej pompie) 

Kolektory: DN100 PN10 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: czujnik obecności cieczy 

Zbiornik membranowy: 24 l. PN10 

 

Budowa zestawu ZPG 

Na każdej pompie zamontować jednostkę sterującą wyposażoną w przetwornicę 

częstotliwości. Zestaw standardowo wyposażony w kolektory ssawny i tłoczny wykonane z 

stali nierdzewnej, płytę montażową ze stali nierdzewnej podpartą na wibroizolatorach, 

zawory odcinające po obu stronach pomp, zawory zwrotne po stronie tłocznej, wyłącznik 

suchobiegu, manometry na każdym kolektorze, zbiornik kompensacyjny na kolektorze 

tłocznym oraz szafkę z odpowiednimi zabezpieczeniami. 

 

Sterowanie zestawu ZPG-ES 

Sterowanie za pomocą jednostki sterującej typu E-SDP montowanej bezpośrednio na 

silniku każdej pompy w zestawie hydroforowym umożliwia utrzymywanie stałego ciśnienia 

w sieci niezależnie od rozbioru wody. 

Zastosowanie E-SPD umożliwia znaczne oszczędności energii, eliminację uderzeń 

hydraulicznych oraz przeciążeń sieci elektrycznej powodowanych uruchamianiem pomp 

na sztywno. Każda pompa jest uruchamiana i zatrzymywana ze zmienną prędkością 

obrotową, co prowadzi do wydłużenia ich żywotności. 

Sterowanie zestawu realizuje naprzemienną pracę pomp co pozwala na równomierne 

zużycie każdej pompy w zestawie. 

Zestawy ZPG-ES mają zwiększoną niezawodność dzięki zastosowaniu sterowania, w 

którym każda pompa posiada swoją przetwornicę częstotliwości, niezależny sterownik 

oraz własny przetwornik ciśnienia. Pozwoliło to osiągnąć układ, w którym awaria jednego z 
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tych elementów nie powoduje unieruchomienia całego zestawu. Pompy komunikują się ze 

sobą poprzez interfejs RS485, nie posiadając jednocześnie nadrzędnego sterownika. 

Budynek SUW  

W uzgodnieniu z inwestorem dobrano budynek SUW  wykonany w formie hali stalowej 

typu lekkiego. Ściany oraz dach pokryte płytami warstwowymi. Ściany obłożyć płytą 

warstwową ścienną gr. 10 cm z rdzeniem poliizocyjanurowym „PIR” o współczynniku 

U=0,22 W/m2*K.. Dach płytą warstwową dachową gr. 8/12 cm z rdzeniem 

poliizocyjanurowym „PIR” o współczynniku U=0,26 W/m2*K. Posadzkę w budynku 

technicznym wykonać na bazie  żywic epoksydowych .  

Parametry techniczne obiektu: 

• długość obiektu             - 10,00 m 

• szerokość obiektu    - 7,8 – 8m 

• wysokość obiektu    - 6,3 – 6,4m 

• pow. zabudowy               - 75 - 80 m2 

Do wykonania obiektu należy zastosować:  

Beton: hydrotechniczny klasy C30/37/W8  

Stal zbrojeniowa klasy: A-IIIN B500SP 

 Zbiornik czystej wody 250m3 

Należy wykonać zbiornik wody uzdatnionej w konstrukcji żelbetowej (dopuszcza się inne 

rozwiązanie uzgodnione z inwestorem) o pojemności 250 m3 podzielony na trzy komory 

usytuowany w gruncie. Wyposażony w niezbędne zasuwy, włazy, wykonany tak żeby jego 

użytkowanie i czyszczenie nie wpływało na ciągłość dostawy wody 

Renowacja istniejącego zbiornika żelbetowego 

Istniejący zbiornik należy przystosować do wody surowej w którym w razie potrzeby 

będzie możliwa do przeprowadzenia koagulacja. Powierzchnie zbiornika należy oczyścić i 

pokryć specjalnymi powłokami uszczelniającymi. Zbiornik wyposażyć w odpowiednią 

armaturę i pompy. 
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Instalacje międzyobiektowe i technologiczne 

Należy zaprojektować i wymienić istniejącą instalację między 15 studniami. Instalacje 

między projektowanymi obiektami należy wykonać z rur PE SDR 17 50-160 oraz PVC 

160-200. 

Renowacja istniejących studni  

Należy wyczyścić, uszczelnić i wymienić pokrywy w istniejących studniach (15 sztuk). 

Dodatkowo należy sprawdzić i udokumentować wydajność poszczególnych studni. 

 Zagospodarowanie terenu 

Należy wykonać nowe ogrodzenie obiektu, utwardzić wjazd oraz teren między obiektami 

niezbędny do obsług SUW. Istniejące ogrodzenie należy zdemontować.  

 

Oświetlenie terenu 

Na terenie ujęcia należy wykonać oświetlenie terenu – min. 2 słupy oświetleniowe, np. 

blaszane ocynkowane typu SSO-60/50/3P dł. 5m lub podobne ogólnie dostępne. Na 

słupach oświetleniowych zainstalować oprawy typu SGS-102/100W lub OUSh-100W. 

Zasilanie lamp z budynku SUW. Należy wykonać również oświetlenie odcinka drogi 

dojazdowej do ujęcia wody.  

 

System monitoringu 

Na terenie ujęcia i SUW należy wykonać system monitoringu wizyjnego i 

technologicznego. System monitoringu ma obejmować wszystkie obiekty SUW. System 

wizualizacji  wykonać w siedzibie MPGK.  

Przy doborze układu wizualizacji, monitoringu należy w pierwszej kolejności kierować się 

poniższymi wytycznymi:  

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania systemu monitoringu-wizualizacji pracy ujęć 

wody - urządzeń pomiarowych i wykonawczych dla ujęcia wody Wapniska oraz  ujęcia 

wody Załawie z uwzględnieniem istniejących urządzeń i rozwiązań. Systemy 

monitoringu na obydwu ujęciach muszą być kompatybilne.  Obiekt na Wapniskach nie 

posiada stałego łącza internetowego w związku z czym sygnały muszą być transmitowane 

za pośrednictwem sieci GSM.  
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System wizualizacji powinien być wyświetlany i obsługiwany na zestawie komputerowym 

zainstalowanym w siedzibie zarządzającego siecią. Zdalny podgląd za pośrednictwem 

sieci Internet musi być dostępny jednocześnie dla co najmniej trzech użytkowników z 

dowolnego miejsca i udostępniać wizualizację tych samych sygnałów, co komputer w 

siedzibie zarządzającego siecią.  

Wykonanie systemu wizualizacji obejmuje również dostawę zestawu komputerowego 

(jednostka centralna, monitor o rozmiarze co najmniej 20 cali, mysz, klawiatura, zasilacz 

awaryjny) o parametrach optymalnych dla zainstalowanego oprogramowania monitoringu i 

instalację zestawu w siedzibie zarządcy sieci. Wykonawca musi zapewnić bezterminowe 

licencje na oprogramowanie. Korzystanie z systemu nie może generować żadnych 

stałych, dodatkowych kosztów typu abonament poza kosztami transmisji danych GSM 

Poniżej wymienione są minimalne wymagania postawione przez zamawiającego dla 

takiego systemu. – 

 Wizualizacja aktualnego stanu pracy ujęcia wody powinna być przedstawiona w postaci 

graficznej (szkice elementów ujęcia) i obejmować co najmniej następujące parametry: 

1) Zasilanie główne: jest/brak/agregat  

2) Alarm: uzbrojony/rozbrojony/włamanie  

3) pompy głębinowe: praca/spoczynek/ awaria  

4) zbiorniki wyrównawcze wody (każdy zbiornik oddzielnie), poziom wody w zbiornikach 

5) chlorator: praca/spoczynek 

6) Lampa UV: praca/spoczynek 

7) Ciśnienie wody za zestawem pompowym   

6) zestaw pompowy - stan pracy: praca/spoczynek -awaria  

Wymagania dla sieci wodociągowej 

Sieć wodociągowa powinna zapewnić niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę 

wszystkich podłączonych użytkowników. Wszystkie wyroby budowlane i środki użyte do 

budowy, a mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi powinny 

posiadać Atesty higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Do wybudowania sieci 
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wodociągowej należy użyć rur i kształtek służących do zmiany kierunku przebiegu trasy (tj. 

łuki kolana) wykonanych z PEHD, PE 100 SDR 17, łączonych za pomocą zgrzewania 

doczołowego lub elektrooporowego. Główną sieć wykonać z rur o średnicy 200-225 mm. 

Minimalne przykrycie sieci wodociągowej powinno wynosić min. 1,5 m. W miejscach 

lokalizacji węzłów i pod armaturą żeliwną należy zastosować betonowe bloki oporowe i 

podporowe. Wykonane przewody wodociągowe należy poddać próbie ciśnieniowej na 

ciśnienie próbne 1,0 MPa przez 30 min. Wykonane przewody wodociągowe należy 

zdezynfekować roztworem podchlorynu sodowego, wypłukać, a następnie wykonać 

badania bakteriologiczne i fizykochemiczne w laboratorium SANEPID lub w innym 

akredytowanym laboratorium. Średnice hydrauliczne dobranych rur i kształtek powinny być 

adekwatne do średnic wewnętrznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Rurociągi 

wykonać z polietylenu o podwyższonej jakości na powstawanie i powolny wzrost 

zarysowań i pęknięć oraz naciski punktowe. Wszystkie rury i kształtki polietylenowe mogą 

być łączone jedynie poprzez zgrzewanie doczołowe lub zgrzewanie elektrooporowe oraz 

muszą posiadać Atest Higieniczny, oraz Certyfikat Zgodności wydany przez niezależną 

akredytowaną instytucję, potwierdzający zgodność wszystkich produktów z wszystkimi 

wymogami PN. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest 

zastosowanie innego trwałego materiału o tożsamych (równoważnych) właściwościach 

technicznych, po uzyskaniu aprobaty Inwestora. 

Przewidywana długość sieci wodociągowej: 

PE 200-225 – 30m 

Planowana trasa sieci wodociągowej została przedstawiona na Rys. nr 2 załączonym do 

PFU.  

II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU     

      ZAMÓWIENIA  

5. CECHY OBIEKTU  DOTYCZACE  ROZWIĄZAN PROJEKTOWYCH 

5.1.Ogólne wymagania projektowe  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która 

posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane 
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zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki 

techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu robót. Wykonawca 

będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowaną SUW i 

siecią wodociągową.  

5.2 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie 

do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również 

wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych 

rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji 

projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego 

najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów 

eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 

następujące aspekty:  

− efektywności ekonomicznej, 

− techniczny, 

− technologiczny,  

− trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub 

cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych 

rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również 

dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących 

parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz 

projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te 

opracowania służą. 

5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą 

się z następujących elementów: 

Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na 

budowę (PB), 

Koncepcję placów manewrowych, utwardzenia drogi dojazdowej 

Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
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Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany 

odrębnymi przepisami) 

Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków popłucznych, 

Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli 

będzie wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 

dn. 11 września 2020 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” 

(Dz. U 2020 poz. 1609), następnie zmienionym rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2021r 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U 2021 poz. 1169), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami. oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz 

zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 

r. poz 1409 z późn. zmian). 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmować wszystkie 

branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego 

Przedsięwzięcia.  

5.4. Wymagania dotyczące urządzeń technologicznych  

 

Wszystkie zastosowane urządzenia technologiczne nie mogą być prototypowe, muszą być 

dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiadać odpowiednie atesty krajowe i 

gwarancje producentów oraz zapewniony serwis gwarantujący podjęcie działań w ciągu 24 

godzin od zgłoszenia awarii. Zastosowane urządzenia muszą spełniać wszystkie wymogi 

określone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Użytkowego jak również 

zapewnić spełnienie wymogów stawianych całemu obiektowi. 

6. OGÓLNE   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   ROBÓT 

6.1.Część ogólna 

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po  uzyskaniu  

przez   Wykonawcę  pozwolenia  na  budowę. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
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z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, programem zapewnienia jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca nie może wykorzystywać 

ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

6.1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody, 

budowę podziemnego zbiornika na wodę o łącznej pojemności 250m3, budowę zjazdu 

placu manewrowego przy SUW oraz rozbudowę sieci wodociągowej o długości około 30m.  

6.2. Informacja o terenie budowy 

 

Plac  budowy  zlokalizowany  będzie na działce nr 722. Teren inwestycji jest ogrodzony. W 

ramach inwestycji niezbędne będą przekroczenia cieku oraz drogi gminnej. 

6.2.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt organizacji i harmonogram robót 

budowlanych. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie. 

6.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 

oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 

instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne 

powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 

instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do 

wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 

ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 

6.2.3. Ochrona środowiska  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu 

i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 

przy wykonywaniu robót budowlanych.  

6.2.4.Warunki BHP i  p – poż.   na budowie 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania  polskiego  

prawa  w  tym  zakresie.  

6.2.6.Ogrodzenia 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający 

wszystkie obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  

6.3.Materiały i urządzenia 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. Ustawy  Prawo 

Budowlane.  

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

– dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadać 
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wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

– zgodne z postanowieniami Programu, 

– nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu urządzenia  

tabliczkę  znamionową  wykonaną  ze  stali  nierdzewnej.  

Materiały, urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez 

Zamawiającego.  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane 

materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Zamawiającego w celu 

przeprowadzenia kontroli.  

6.4.Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

programie funkcjonalno - użytkowym, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

6.5.Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w umowie.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody „Wapniska” wraz z rozbudową sieci wodociągowej  

w  miejscowości Biecz  

           22                             

6.6.Wykonanie robót budowlanych 

6.6.1.Ogólne wymagania   

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, PFU, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego.  

6.6.2.Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

 

• Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia 

robót określonych zgodnie z umową  

• Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia, personel i inne 

rzeczy, dobra i usługi konieczne do wykonania robót. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy 

oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty 

tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, 

jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z umową. 

6.7.Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami umowy. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją 

projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierani próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i spełniają wymogi 

Zamawiającego  

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99).  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
Zamawiający będzie dokonywał kontroli jakości robót na podstawie: 

− dziennika budowy 

− pozwolenia na budowę 

− projektu budowlano – wykonawczego  

− harmonogramu robót,  

− atestów materiałów 

− uzgodnień, protokołów, itp. 

6.8.Obmiar robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wynikającą z odbiorów robót.  
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6.9.Odbiór robót 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 

podlegają następującym odbiorom: 

) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

) odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa dla wystawienia protokołu 

częściowego, 

) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Zamawiającego.  

W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

• technologię wykonania robót, 

• parametry techniczne wykonanych robót. 

Zasady końcowego odbioru robót 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
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oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji 

rozruchowej,  ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z dokumentacją 

projektową i umową. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do końcowego odbioru  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą 

 dokumentację rozruchową 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, , 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji.   

6.10. Przepisy związane 

Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody „Wapniska” wraz z rozbudową sieci wodociągowej  

w  miejscowości Biecz  

           26                             

j207, poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 

177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 

U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późn.zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204,poz. 2086). 

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209,poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. - w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
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6.11. Dokumenty odniesienia. 

 

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika - Wymagania 

termiczne, 

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika, 

Wymagania dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych 

PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania 

termiczne, 

PN-B-01706/Azl:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2: 

2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie , 

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu , 

PN-B-02865:1997/Apl:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne; Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa ('C S 13.220.20: 

91.140.60) , 

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu , 

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 

komputerowych i biurowych , 

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane 

PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i 

badania 

PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne, 

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe , 

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, 

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 

instalacji urządzeń przetwarzania danych, 
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PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym, 

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza, 

 PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa, 

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa 

 

 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 

ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 
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2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 

 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez 

Wykonawcę, muszą być dokładnie opisane i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, 

kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 

równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

3. Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem i  wykonaniem    

        zamierzenia  budowlanego  

 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, 

normatywów i inne aktów prawnych.  

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania  robót 

budowlanych 

4.1. Mapy 

 

Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu przedstawiono w załączeniu na 

rysunkach nr 1, nr 2, 

4.2.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Obszar objęty inwestycją objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego  

 


