
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4Pakiet: 4
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Kod
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HOD

CP

Stokowiec 16-15-3-07-15    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 124 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-15    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,87 124 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-17    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,76 124 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-18    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,94 124 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-18    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,20 124 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-4     -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,75 124 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-4     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,75 124 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-8     -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,22 124 CP-W

Stokowiec 16-15-3-07-8     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,98 124 CP-W

CW Stokowiec 16-15-3-07-6     -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 120 CW-W

MA-PORZ Stokowiec 16-15-3-07-7     -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,53  11 PORZ>100

NAT-WPG Stokowiec 16-15-3-07-9     -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  14,27  68 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Stokowiec 16-15-3-07-13    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,48 111 DOW-SADZ

Stokowiec 16-15-3-07-13    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,48 103 SAD-BRYŁ

Stokowiec 16-15-3-07-13    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,74  68 WYK-PASCZ

Stokowiec 16-15-3-07-13    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,48 111 DOW-SADZ

PIEL

Stokowiec 16-15-3-07-15    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,51 115 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,58 115 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-19    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,55 115 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-24    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,55 115 KOSZ UA

Stokowiec 16-15-3-07-33    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,14 115 KOSZ UA

NAS
SEL-POZ Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZN
Stokowiec 16-15-3-07-13    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Stokowiec 16-15-3-07-13    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,50 147 GRODZ-SN

O-GRODZS
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Stokowiec 16-15-3-07-15    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Stokowiec 16-15-3-07-17    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 139 PUŁ-RYJ

Stokowiec 16-15-3-07-24    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 403 GODZ MH8

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  23,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Stokowiec 16-15-3-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Stokowiec 16-15-3-07-11    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Stokowiec 16-15-3-07-20    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Stokowiec 16-15-3-07-25    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Stokowiec 16-15-3-07-33    -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

P-INFO Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  100,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  75,00 174 DOZ DOG

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Stokowiec 16-15-3-07-33    -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Stokowiec 16-15-3-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  39,00 165 CZYSZ-BUD

POZ IB
Stokowiec 16-15-3-07-16    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-16    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D
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Stokowiec 16-15-3-07-16    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-16    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-16    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-16    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

IIA

Stokowiec 16-15-3-07-19A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-19A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-19A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-19A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

IIIA
Stokowiec 16-15-3-07-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00   2 CWD-D

IIIB

Stokowiec 16-15-3-07-24A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-24A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

IIIBU
Stokowiec 16-15-3-07-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  1 216,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 216,00   2 CWD-D

IVA

Stokowiec 16-15-3-07-14    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-14    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-17    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-17    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-17    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-17    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-17    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-23A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-23A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

IVD

Stokowiec 16-15-3-07-19    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-19    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-19    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-19    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-19    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-19    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-20    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-20    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-37    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-7     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-7     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

PM Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

POZ-P Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8
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POZ-P
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  125,00 396 GODZ RH8

PR

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00   2 CWD-D

PTP
Stokowiec 16-15-3-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

TPP

Stokowiec 16-15-3-07-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-10    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-10    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-10    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-10    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-11    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-11    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-11    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-12    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-12    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-13    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-33    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-33    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-33    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-36    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-36    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-40    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-40    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D
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Pakiet: 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Stokowiec 16-15-3-07-41    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-41    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-9     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

TWP
Stokowiec 16-15-3-07-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Stokowiec 16-15-3-07-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Stokowiec 16-15-3-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-TURYST

Stokowiec 16-15-3-07-12    -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Stokowiec 16-15-3-07-12    -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Stokowiec 16-15-3-07-12    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Stokowiec 16-15-3-07-12    -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8
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