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Michniów 16-15-3-05-184   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 124 CP-W

Michniów 16-15-3-05-213   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,95 124 CP-W

Michniów 16-15-3-05-215   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,00 124 CP-W

Michniów 16-15-3-05-228   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,40 124 CP-W

Michniów 16-15-3-05-240   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 124 CP-W

Kleszczyny 16-15-3-06-188   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,23 124 CP-W

Kleszczyny 16-15-3-06-194   -b   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 1 HA  0,62 124 CP-W

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,11 124 CP-W

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,85 124 CP-W

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,50 124 CP-W

CW

Michniów 16-15-3-05-218   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 120 CW-W

Michniów 16-15-3-05-219   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 120 CW-W

Michniów 16-15-3-05-219   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 120 CW-W

MA-PORZ

Kleszczyny 16-15-3-06-185   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,24  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-189   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,35  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,28  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  2,68  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,64  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-210   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,22  11 PORZ>100

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,22  11 PORZ>100

NAT-WPG Kleszczyny 16-15-3-06-197   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  19,03  70 WYK-PASCP

ODN-ZŁOŻ

Kleszczyny 16-15-3-06-185   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,38 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-185   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  7,38 103 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-185   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,38 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-189   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,04 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-189   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  8,04 103 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-189   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,04 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,66 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,66 103 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,66 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,81 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,81 103 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  4,54  80 WYK WAŁK

Kleszczyny 16-15-3-06-210   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,31 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-210   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,31 103 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-210   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,31 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,73 111 DOW-SADZ

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  1,73 103 SAD-BRYŁ

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,73 111 DOW-SADZ

PIEL

Michniów 16-15-3-05-180   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,39 115 KOSZ UA

Michniów 16-15-3-05-181   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,49 117 KOSZ UC

Michniów 16-15-3-05-181   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,45 116 KOSZ UB

Michniów 16-15-3-05-181   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,29 115 KOSZ UA

Michniów 16-15-3-05-218   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,13 115 KOSZ UA

Michniów 16-15-3-05-218   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,29 115 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,88 115 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-186   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,40 115 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-187   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-190   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,45 115 KOSZ UA
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Kleszczyny 16-15-3-06-200   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,24 115 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-205   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,70 115 KOSZ UA

Kleszczyny 16-15-3-06-210   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,25 115 KOSZ UA

OCHRL

O-GRODZN

Kleszczyny 16-15-3-06-185   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-185   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  15,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-185   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  300,00 152 WYK-SLUPI

Kleszczyny 16-15-3-06-187   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-187   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,50 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-187   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  65,00 152 WYK-SLUPI

Kleszczyny 16-15-3-06-189   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-189   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-189   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  200,00 152 WYK-SLUPI

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-195   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 149 GRODZ-SRN

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,80 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,20 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-197   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  160,00 152 WYK-SLUPI

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-208   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,70 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-210   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-210   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,30 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 147 GRODZ-SN

O-GRODZS

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Michniów 16-15-3-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  34,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Michniów 16-15-3-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 142 SZUK-OWAD

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 403 GODZ MH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  59,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Michniów 16-15-3-05-180   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Michniów 16-15-3-05-183   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,93 125 ZAB-REPEL

Michniów 16-15-3-05-218   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,13 125 ZAB-REPEL

Michniów 16-15-3-05-218   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,29 125 ZAB-REPEL

OCHRP P-INFO
Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8
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P-PORZ Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Michniów 16-15-3-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  80,00 174 DOZ DOG

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 2 H  30,00 174 DOZ DOG

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

UT-WODA
Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Michniów 16-15-3-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  25,00 165 CZYSZ-BUD

OP-REZERW Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 397 GODZ PILA

POZ

IIB
Kleszczyny 16-15-3-06-182   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D

IID

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-196   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

IIIB

Kleszczyny 16-15-3-06-188   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-188   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

IVA

Michniów 16-15-3-05-184   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  444,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-184   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-184   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  444,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

IVD

Kleszczyny 16-15-3-06-190   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-190   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-191   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   1 CWD-P

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   1 CWD-P

PM
Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 397 GODZ PILA

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA
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POZ

POZ-P Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR

Michniów 16-15-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  571,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  571,00   2 CWD-D

PTP

Michniów 16-15-3-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

PTW
Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

TPP

Michniów 16-15-3-05-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  512,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  512,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  514,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  514,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-235   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  419,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  419,00   1 CWD-P

Michniów 16-15-3-05-240   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-240   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-241   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-241   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-201   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-201   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-212   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00   2 CWD-D

Kleszczyny 16-15-3-06-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00   2 CWD-D

TWP

Michniów 16-15-3-05-193   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-203   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-203   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-203   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-203   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Michniów 16-15-3-05-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D
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UBOCP
CHOINKIL

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Kleszczyny 16-15-3-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 400 GODZ RH23

UTRZ

UT-MIELKP

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Michniów 16-15-3-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Michniów 16-15-3-05-203   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Michniów 16-15-3-05-203   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

Michniów 16-15-3-05-203   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Michniów 16-15-3-05-203   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

Michniów 16-15-3-05-227   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Michniów 16-15-3-05-227   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 400 GODZ RH23

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-220   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

Kleszczyny 16-15-3-06-229   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

Kleszczyny 16-15-3-06-229   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Kleszczyny 16-15-3-06-229   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8
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