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HOD

CP

Ostojów 16-15-3-11-133   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,62 124 CP-W

Ostojów 16-15-3-11-133   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 124 CP-W

Ostojów 16-15-3-11-134   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,73 124 CP-W

Ostojów 16-15-3-11-134   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,69 124 CP-W

Osieczno 16-15-3-12-105   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  3,00 124 CP-W

Osieczno 16-15-3-12-60    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  9,00 124 CP-W

Osieczno 16-15-3-12-82    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  3,50 124 CP-W

H-POZ Osieczno 16-15-3-12-79    -~a  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 2 H  17,00 397 GODZ PILA

ODN-ZŁOŻ

Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,56 111 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,56 111 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,56 100 SADZ WIEL

Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,56 111 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-120   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,31 111 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-120   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,31 111 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-120   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00  67 KOP-ROW

Ostojów 16-15-3-11-120   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,31 100 SADZ WIEL

Ostojów 16-15-3-11-120   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,31 111 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,95 111 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,95 111 DOW-SADZ

Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,95 100 SADZ WIEL

Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,95 111 DOW-SADZ

PIEL

Ostojów 16-15-3-11-119   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,95 116 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,33 116 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-120   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-133   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,16 116 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-133   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,91 116 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-133   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,80 116 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,38 116 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-133   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Ostojów 16-15-3-11-134   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,14 116 KOSZ UB

Osieczno 16-15-3-12-102   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,83 116 KOSZ UB

Osieczno 16-15-3-12-103   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Osieczno 16-15-3-12-93    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,82 116 KOSZ UB

Osieczno 16-15-3-12-93    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,89 116 KOSZ UB

Osieczno 16-15-3-12-94    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,57 116 KOSZ UB

POPR

Osieczno 16-15-3-12-102   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,01 111 DOW-SADZ

Osieczno 16-15-3-12-102   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  1,01 104 POP-BRYŁ

Osieczno 16-15-3-12-102   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,01 111 DOW-SADZ

Osieczno 16-15-3-12-103   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,51 111 DOW-SADZ

Osieczno 16-15-3-12-103   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  3,51 104 POP-BRYŁ

Osieczno 16-15-3-12-103   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,51 111 DOW-SADZ

NAS
SEL-POZ

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

OCHRL O-GRODZN
Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Ostojów 16-15-3-11-120   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,36 147 GRODZ-SN

1/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-GRODZN
Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Ostojów 16-15-3-11-133   -j   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,25 147 GRODZ-SN

O-GRODZR
Ostojów 16-15-3-11-174   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Ostojów 16-15-3-11-174   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,60 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Ostojów 16-15-3-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Osieczno 16-15-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Ostojów 16-15-3-11-133   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Ostojów 16-15-3-11-133   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 139 PUŁ-RYJ

Ostojów 16-15-3-11-134   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Ostojów 16-15-3-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  37,00 396 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  37,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC Ostojów 16-15-3-11-120   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

P-PORZ Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Ostojów 16-15-3-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 174 DOZ DOG

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 174 DOZ DOG

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Ostojów 16-15-3-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

Osieczno 16-15-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  22,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVA

Ostojów 16-15-3-11-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2 103,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 103,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-177   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-177   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00   2 CWD-D

IVD

Ostojów 16-15-3-11-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-107   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-107   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-107   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-107   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   1 CWD-P

Osieczno 16-15-3-12-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   1 CWD-P
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IVD

Osieczno 16-15-3-12-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-98    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

PM
Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

PR

Ostojów 16-15-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  321,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Ostojów 16-15-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  321,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00   2 CWD-D

PTP

Ostojów 16-15-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

PTW
Ostojów 16-15-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

TPP

Ostojów 16-15-3-11-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-159   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-159   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-167   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-167   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-168   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-168   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-168   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TPP

Ostojów 16-15-3-11-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-173   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Ostojów 16-15-3-11-173   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Osieczno 16-15-3-12-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Ostojów 16-15-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  46,00 400 GODZ RH23

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 400 GODZ RH23

UTRZ
UT-TURYST

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 400 GODZ RH23

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Osieczno 16-15-3-12-106   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Osieczno 16-15-3-12-106   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 400 GODZ RH23

Osieczno 16-15-3-12-106   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Osieczno 16-15-3-12-106   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8
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