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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Kamionka 16-15-2-04-99    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

CW

Sieradowice 16-15-2-02-142   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,81 120 CW-W

Sieradowice 16-15-2-02-76    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 120 CW-W

Sieradowice 16-15-2-02-90    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,48 120 CW-W

Sieradowice 16-15-2-02-92    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,18 120 CW-W

Kamionka 16-15-2-04-136   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 120 CW-W

Kamionka 16-15-2-04-152   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 120 CW-W

Kamionka 16-15-2-04-152   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 120 CW-W

PIEL Kamionka 16-15-2-04-152   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 116 KOSZ UB

NAS
SEL-POZ Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

OCHRL

O-GRODZR
Kamionka 16-15-2-04-127   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Kamionka 16-15-2-04-127   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  22,90 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Kamionka 16-15-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

Kamionka 16-15-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO
Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 396 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

P-PORZ
Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 174 DOZ DOG

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 174 DOZ DOG

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

UT-WODA Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Sieradowice 16-15-2-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  32,00 165 CZYSZ-BUD

Kamionka 16-15-2-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  32,00 165 CZYSZ-BUD

OP-REZERW Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

POZ

IIA
Kamionka 16-15-2-04-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  609,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  609,00   2 CWD-D

IIIB

Sieradowice 16-15-2-02-134   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

IVD
Sieradowice 16-15-2-02-119   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  851,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D
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IVD

Sieradowice 16-15-2-02-119   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  851,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  549,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  549,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  538,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  538,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

PM
Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   2 CWD-D

PTP

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  259,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  259,00   2 CWD-D

PTW
Kamionka 16-15-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Sieradowice 16-15-2-02-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-104   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  640,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-104   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  640,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-104   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-104   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  533,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  533,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-154   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   2 CWD-D

2/6



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Kamionka 16-15-2-04-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-97    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-97    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-98    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Kamionka 16-15-2-04-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

TWP
Sieradowice 16-15-2-02-142   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sieradowice 16-15-2-02-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Sieradowice 16-15-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Kamionka 16-15-2-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23

UTRZ
UT-TURYST

Sieradowice 16-15-2-02-106   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Sieradowice 16-15-2-02-106   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

Sieradowice 16-15-2-02-106   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Sieradowice 16-15-2-02-106   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Sieradowice 16-15-2-02-141   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Sieradowice 16-15-2-02-141   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Sieradowice 16-15-2-02-141   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 398 GODZ RU8
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