
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 642,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 289,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 710,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 302,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 363,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 387,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 1,23

Pakiet: 9
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8  14 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 2,27

9  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 1,50

10  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 10,44

11  80 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 7,31

12 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 4,50

13 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 1,37

14 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 5,87

15 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 17,42

16 124 CP-W Czyszczenia późne HA 3,62

17 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 11,00

18 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 14,70

19 149 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 8,30

20 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 485,00

21 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 20,50

22 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 30,00

23 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 45,00

24 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 70,00

25 367 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 100,00

26 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 710,00

27 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 59,14

28 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00

29 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 115,00

30 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 151,00

31 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 7,00
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