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Rejów 16-15-3-09-123   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,70 124 CP-W

Rejów 16-15-3-09-123   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,50 124 CP-W

Rejów 16-15-3-09-138   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,76 124 CP-W

Rejów 16-15-3-09-85    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

Kruk 16-15-3-10-128   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 124 CP-W

Kruk 16-15-3-10-130   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 124 CP-W

Kruk 16-15-3-10-130   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 124 CP-W

Kruk 16-15-3-10-53    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,97 124 CP-W

Kruk 16-15-3-10-74    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 124 CP-W

Kruk 16-15-3-10-74    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 124 CP-W

MA-PORZ

Rejów 16-15-3-09-146   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,61  14 ROZDR-PP

Rejów 16-15-3-09-47    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,67  11 PORZ>100

Rejów 16-15-3-09-6A    -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,40  11 PORZ>100

Kruk 16-15-3-10-127   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,94  14 ROZDR-PP

Kruk 16-15-3-10-128   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,77  14 ROZDR-PP

Kruk 16-15-3-10-128   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,92  14 ROZDR-PP

Kruk 16-15-3-10-129   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,29  14 ROZDR-PP

Kruk 16-15-3-10-50    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,32  14 ROZDR-PP

Kruk 16-15-3-10-72    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,25  14 ROZDR-PP

Kruk 16-15-3-10-91    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,34  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB
Kruk 16-15-3-10-127   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,67  68 WYK-PASCZ

Kruk 16-15-3-10-72    -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  8,88  80 WYK WAŁK

ODN-ZŁOŻ

Rejów 16-15-3-09-146   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,58 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-146   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,58 103 SAD-BRYŁ

Rejów 16-15-3-09-146   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  11,43  68 WYK-PASCZ

Rejów 16-15-3-09-146   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,58 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-147   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,77 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-147   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,77 103 SAD-BRYŁ

Rejów 16-15-3-09-147   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,85  68 WYK-PASCZ

Rejów 16-15-3-09-147   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,77 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-47    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,99 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-47    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,99 103 SAD-BRYŁ

Rejów 16-15-3-09-47    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,76  68 WYK-PASCZ

Rejów 16-15-3-09-47    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,99 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-48    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-48    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,38 103 SAD-BRYŁ

Rejów 16-15-3-09-48    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,84  69 WYK-PA5CZ

Rejów 16-15-3-09-48    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,38 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-68    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,51 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-68    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,51 103 SAD-BRYŁ

Rejów 16-15-3-09-68    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,19  68 WYK-PASCZ

Rejów 16-15-3-09-68    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,51 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-68    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,02 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-68    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,02 103 SAD-BRYŁ

Rejów 16-15-3-09-68    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,41  69 WYK-PA5CZ

Rejów 16-15-3-09-68    -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,02 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-6A    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,33 111 DOW-SADZ

Rejów 16-15-3-09-6A    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,33 103 SAD-BRYŁ

Rejów 16-15-3-09-6A    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,33 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-127   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,32 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-127   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,32 103 SAD-BRYŁ

Kruk 16-15-3-10-127   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,77  69 WYK-PA5CZ

Kruk 16-15-3-10-127   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,32 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-128   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,58 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-128   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,58 103 SAD-BRYŁ
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Kruk 16-15-3-10-128   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,47  68 WYK-PASCZ

Kruk 16-15-3-10-128   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,58 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-128   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,48 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-128   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,48 103 SAD-BRYŁ

Kruk 16-15-3-10-128   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,53  68 WYK-PASCZ

Kruk 16-15-3-10-128   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,48 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-129   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,67 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-129   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,67 103 SAD-BRYŁ

Kruk 16-15-3-10-129   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,16  68 WYK-PASCZ

Kruk 16-15-3-10-129   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,67 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-50    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,55 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-50    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,55 103 SAD-BRYŁ

Kruk 16-15-3-10-50    -k   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,81  80 WYK WAŁK

Kruk 16-15-3-10-50    -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,55 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-50    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-50    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,90 103 SAD-BRYŁ

Kruk 16-15-3-10-50    -l   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,27  80 WYK WAŁK

Kruk 16-15-3-10-50    -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-91    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,97 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-91    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,97 103 SAD-BRYŁ

Kruk 16-15-3-10-91    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  8,31  68 WYK-PASCZ

Kruk 16-15-3-10-91    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,97 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kruk 16-15-3-10-118   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,66 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-118   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,66 111 DOW-SADZ

Kruk 16-15-3-10-118   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Kruk 16-15-3-10-118   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,66 100 SADZ WIEL

Kruk 16-15-3-10-118   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,66 111 DOW-SADZ

PIEL

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,44 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,01 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-132   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,58 117 KOSZ UC

Kruk 16-15-3-10-132   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,84 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-145   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-145   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,20 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-50    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-51    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-53    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-54    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Kruk 16-15-3-10-56    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,37 115 KOSZ UA

NAS

N-ZSGOSP Rejów 16-15-3-09-146   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

SEL-POZ Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

OCHRL O-GRODZN

Rejów 16-15-3-09-146   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN

Rejów 16-15-3-09-146   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  14,20 147 GRODZ-SN

Rejów 16-15-3-09-147   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  11,00 147 GRODZ-SN

Rejów 16-15-3-09-147   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  21,00 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-128   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-128   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,50 147 GRODZ-SN
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Kruk 16-15-3-10-128   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  125,00 152 WYK-SLUPI

Kruk 16-15-3-10-128   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-128   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-128   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  160,00 152 WYK-SLUPI

Kruk 16-15-3-10-129   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-129   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,70 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-50    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-50    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,50 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-50    -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-50    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-91    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-91    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 147 GRODZ-SN

Kruk 16-15-3-10-91    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  190,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Rejów 16-15-3-09-109   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Rejów 16-15-3-09-109   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 153 GRODZ-DEM

Rejów 16-15-3-09-142A  -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Rejów 16-15-3-09-142A  -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,85 153 GRODZ-DEM

Rejów 16-15-3-09-146   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Rejów 16-15-3-09-146   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  16,37 153 GRODZ-DEM

Rejów 16-15-3-09-146   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Rejów 16-15-3-09-146   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  17,36 153 GRODZ-DEM

Kruk 16-15-3-10-117   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Kruk 16-15-3-10-117   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,20 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Rejów 16-15-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Kruk 16-15-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Rejów 16-15-3-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Kruk 16-15-3-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Kruk 16-15-3-10-117   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 125 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-131   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,27 125 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-131   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,23 125 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,12 125 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-132   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-53    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 125 ZAB-REPEL

Kruk 16-15-3-10-91    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,61 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Rejów 16-15-3-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  40,00 174 DOZ DOG

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP
UT-WODA Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Rejów 16-15-3-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  35,00 165 CZYSZ-BUD

Kruk 16-15-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  25,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIA

Rejów 16-15-3-09-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-6A    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-6A    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00   2 CWD-D

IIIA

Kruk 16-15-3-10-89    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

IIIB

Kruk 16-15-3-10-114   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-114   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  585,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  585,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  376,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  376,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

IVD

Rejów 16-15-3-09-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  595,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  595,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  506,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  506,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  417,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  417,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  288,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IVD

Kruk 16-15-3-10-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-89    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

PM
Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 396 GODZ RH8

PR

Rejów 16-15-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Rejów 16-15-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00   2 CWD-D

PTP

Rejów 16-15-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00   2 CWD-D

PTW
Kruk 16-15-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TPP

Rejów 16-15-3-09-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-109   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-109   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Rejów 16-15-3-09-122   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-47    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-47    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-6A    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  434,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-6A    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  434,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-6A    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-6A    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-6A    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-6A    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-117   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-117   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Kruk 16-15-3-10-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TWP
Rejów 16-15-3-09-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rejów 16-15-3-09-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 404 GODZ MH23

Rejów 16-15-3-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 400 GODZ RH23

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23
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UBOCP
CHOINKIL Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23

UTRZ

UT-MIELKP

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

UT-OBILKP

Kruk 16-15-3-10-130   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 404 GODZ MH23

Kruk 16-15-3-10-130   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 400 GODZ RH23

Kruk 16-15-3-10-130   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 396 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-130   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  48,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST

Rejów 16-15-3-09-85    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 400 GODZ RH23

Rejów 16-15-3-09-85    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  65,00 396 GODZ RH8

Rejów 16-15-3-09-85    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Kruk 16-15-3-10-130   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 400 GODZ RH23

Kruk 16-15-3-10-130   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

Kruk 16-15-3-10-130   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8
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