
Nr

LP. Specyfikacji

Technicznej

1 2 3 4 5 6

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Obsługa geodezyjna obiektu

1 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,089 0,0890

2
inwentaryzacja powykonawcza mostu, jego dojazdów, zreprofilowanego 

koryta rzeki oraz pozostałych robót objętych inwestycją kpl 1 1

D-01.02.01 Usunięcie krzewów i drzew

3 usunięcie krzewów m2 0 0

4 usunięcie drzew szt. 0 0

5

Decyzja Dyr. 

RDOŚ (pismo 

znak 

WSTS.6401.52.

Przegląd środowiskowy, ochrona drzew, transport i przemieszczenie pni 

drzew gatunku wierzba zasiedlonych przez Pachnicę Dębową, sprawozdanie z 

wykonania prac i złożenie je do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie

kpl. 0 0

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny

6 zdjęcie warstwy humusu i darniny na odkład i częściowo z odwozem m2
7,5*2+6*4+6*4+40*7+37*4+40*4+37

*4
799,00

D-01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich

7
rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podudową i 
izolacją m2 7,15*8,65 61,85

8 demontaż istniejących barier m 2*15 30,00

9 rozbiórka konstrukcji żelbetowej przęsła m3
8,4*0,33*8,75+0,33*0,6*8,75*6+1,25*

0,4*0,21*5*5
37,28

10
skucie betonu skrzydełek oraz korpusu przyczółków, fundamentów i koryta 

kanału
m3

2*8,15*3,7*0,85+4*5,4*0,3+2*0,7*2*

8,4+150*0,3
126,26

11 usunięcie istniejących pali, ścianek szczelnych, itp. kpl. 1 1

12 rozbiórka kładki po str. wsch. mostu wraz z wyposażeniem i z posadowieniem kpl. 1 1

13 rozbiórka kładki po str. zach. mostu wraz z wyposażeniem i z posadowieniem kpl. 1 1

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic

14
rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. średniej około 

20cm
m2 (44,44-4,325)*8,90+(43,35-4,325)*8,2 677,03

15 rozbiórka istniejącego chodnika m2 2*36*2+2*35*2 284,00

16
demontaż słupków hektometrowych, usunięcie oznakowania poziomego i 

pionowego, istniejących balustrad oraz inne elementy zgodnie z projektem 

SOR

kpl 1 1

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach 

17
odkopanie istniejących przyczółków do poziomu posadowienia, łącznie z 

wykonaniem wykopu w nasypie drogowym pod płyty przejściowe i usunięciem 

gruntu ze stożków - na odkład i częściowo z odwozem
m3 2*13,5*3,5*4,5*0,5+4*5*5*4*0,5 412,63

18 wykop pod fundamenty i fundament oporowy stożków - utylizacja urobku m3 2*17*1,5*3,6+0,5*1*9 188,10

19 odmulenie i uprzątnięcie koryta kanału w obrębie mostu m3 7,5*2+2*6*4 63,00

D-02.02.01 Wykonanie nasypów

20
wykonanie zasypki fundamentó przyczółków, formowanie stożka i skarp przy 

skrzydełkach gruntem z odkładu
m3

2*19*1,5*1,5+2*5*5*4*0,5+2*5*5*2*

0,5
235,50

21 reprofilacja skarp, poboczy i rowów na dojazdach gruntem z dowozu m3 2*32*5*0,5+2*32*2*0,5 224,00

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR ROBÓT- BRANŻA MOSTOWA I DROGOWA                                                                                                             

Rozbiórka istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy w km 16+842 

drogi wojewódzkiej nr 698 i budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, gm. 

Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie

kod CPV:  
45221100-3 Roboty budowlane w zakresie mostów
45221111-3 Mosty drogowe                                                                                                                   
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D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 Wykonanie przykanalika

22 przykanalik Ø200mm odprowadzający wodę ze studzienki ściekowej m
7,36+7,62+6,32+9+7,62+9,32+7,87+8,

01+7,98+6,77
77,87

D-03.02.02 Wpusty

23 wpusty drogowe żeliwne D400 szt. 10 10

D-03.02.02 Wykonanie studzienek ściekowych

24 studnie ściekowe osadnikowe Ø600mm z osadnikiem szt. 10 10

D-03.03.01 Przepusty średnicy 400 mm

25 Przepust pod zjazdem wraz z prefabrykowanymi wylotami m 6,65 6,65

26 Przepust pod skarpą wraz z prefabrykowanymi wylotami m 7,80 7,80

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.02.01
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

27
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na 

dojazdach do mostu gr. 20cm
m3 (34,25-1,7)*9*0,2+(33,25-1,7)*8,5*0,2 112,23

28
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 

zmiennej nad płytą przejściową m3 2*5,7*0,55*8,6 53,92

D-04.02.02 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

29 warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22 P 35/50 gr. 11cm m2 38,20*8,8+37,20*8,5 652,36

D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw 

konstrukcyjnych i bitumicznych

30
przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na dojazdach do 

mostu
m2 38,20*8,8+37,20*8,5 652,36

31
przygotowanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na 

dojazdach do mostu
m2 38,20*8,8+37,20*8,5 652,36

32
przygotowanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na płycie pomostu i 

dojazdach
m2 7,2*22,04+33,42*8,5+32,33*7,6 688,47

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna 

wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

33
warstwa ścieralna na płycie pomostu i dojazdach z mieszanki AC 11S PMB 

45/80-55gr. 4cm
m2 7,2*22,04+33,42*8,5+32,33*7,6 688,47

34
wykonanie badań nawierzchni m.in. Równości, właściwości 

przeciwpoślizgowych 
kpl. 1,0 1,00

D-05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i 

wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.

35
warstwa wiążąca na płycie pomostu z mieszanki AC 16W PMB 25/55-60 gr. 

5cm
m2 7,2*12,2 87,84

36
warstwa wiążąca na dojazdach do mostu z mieszanki AC 16W PMB 25/55-60 

gr. 8cm
m2 38,4*8,5+37,4*7,6 610,64

D-05.04.01 Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych

37 nawierzchnioizolacja na kapach chodnikowych grubości min. 5mm m2 22,04*4,95+22,04*3,05 176,32

38
uszczelnienie styku pomiędzy krawężnikiem mostowym a betonem kapy 

chodnikowej za pomocą taśmy z tworzywa sztucznego szer. 15cm
m 2*22,04 44,08

39
uszczelnienie dylatacji pozornych w kapach chodnikowych za pomocą masy 

np. Sikaflex
m 4,90+3 7,90

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE NA SKARPACH

D-06.01.02.
Umocnienie skarp nasypów przez humusowanie i 

darniowanie

40
humusowanie i darniowanie zreprofilowanych skarp i rowów na dojazdach do 

mostu wraz z ułożeniem geomaty, obsianiem trawą m2 2*32*5+2*32*2 448,00
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D-06.01.03. Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków 

41

wykonanie umocnienia głowicy wylotu przykanalika kotką betonową wraz z 

umocnieniem dna rowu oraz przeciwskarpy betonowymi płytami 

chodnikowymi 50x50x7cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 

10cm

m2 6*0,5*0,5*5 7,50

42
umocnienie dna rowu oraz skarp betonowymi płytami chodnikowymi 

50x50x7cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grubości 10cm
m2 10*1,5+4,5*1,5 21,75

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

43 wykonanie linii P-4 m2 16,30 16,30

44 wykonanie linii  P-7b m2 13,80 13,80

45 wykonanie linii  P-1e m2 1,50 1,50

46 wykonanie linii  P-21a m2 7,60 7,60

47 wykonanie linii  P-1c m2 1,00 1,00

D-07.01.02 Oznakowanie pionowe

48
montaż elementów odblaskowych U-1c, ustawienie elementów U-1a+f+U-7/8 

i U-1a+U-7/8, przeniesienie znaku F-10, nowy słupek i wspornik oraz inne 

elementy wynikające z zatwierdzonego projektu SOR
kpl. 1 1

49 D-07.03.01 Tymczasowa organizacja ruchu na czas robót kpl 1 1

49a Projekt Tymczasowej organizacji  ruchu kpl 1 1

D-07.05.01 Bariery ochronne

50 wbicie barier drogowych ochronnych (odcinek początkowy i końcowy) m 2*12+2*8 40,00

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Opornik drogowy                                                                               

51 opornik drogowy betonowy 20x25cm m 5 5,00

D-08.01.02 Krawężniki betonowe                                                                                

52
krawężnik drogowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem w obrębie 

dojazdów do mostu
m 33+32,4+34+32,3 131,70

D-08.02.01 Chodnik z kostki betonowej                                                                         

53
chodnik i zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm na 10 cm warstwie betonu 

wyrównawczego klasy C8/10 wraz z obrzeżem
m2 140+151+86+85 462,00

D.08.05.06 Ściek przykrawężnikowy

54 Ściek przykrawężnikowy z kostki m 32+31+31+33 127,00

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M-11.03.02 Wykonanie pali wierconych

55
wykonanie pali wielkośrednicowych żelbetowych średnicy 1000 mm, długości 

14 m wraz z platformą roboczą, z próbnym obciążeniem
szt. 2*14 28

M-11.03.06 Próbne obciążenie pala

56 wykonanie próbnych obciążeń szt. 2 2

M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

57
Wykonanie ścianki szczelnej stalowej z grodzic do zabezpieczenia wykopów ( 

Wx=min 1600cm3)
m2 2*(5,2+18,2)*4*2 374,40

57a
Wykonanie ścianki szczelnej stalowej z grodzic z rozparciem do 

zabezpieczenia wykopów etapowania robót ( Wx=min 1600cm3)
m2 2*12*10 240,00

M-12.00.00 ZBROJENIE
M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-II i/lub wyższej

58 zbrojenie ław fundamentowych kg 16924,0 16924,00

59 zbrojenie przyczółków, skrzydeł i ciosów kg 5636+3018+613 9267,00

60 zbrojenie nadbetonu płyty pomostu i poprzecznic kg 10549,0 10549,00

61 zbrojenie kap chodnikowych kg 5734,0 5734,00

62 zbrojenie płyt przejściowych kg 2522,0 2522,00

63 zbrojenie fundamentu oporowego stożków kg 88,0 88,00

64 montaż kotew talerzowych płyty pomostu szt. 12*5 60
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M-13.01.00 BETON
M-13.01.01 Beton fundamentów klasy B30, B35 w deskowaniu

65 beton ław fundamentowych przyczółków klasy B35 (C30/37) m3 116,58 116,58

66 beton fundamentu oporowego stożkow klasy B30 (C25/30) m3 2,43 2,43

M-13.01.03 Beton podpór klasy B30, B35 w deskowaniu  

67 beton korpusów, skrzydeł  klasy B35 (C30/37) m3 78,72+14,98 93,70

67a dylatacje pozorne korpusów przyczółków m 4*1,2 4,80

M-13.01.05
Beton ustroju niosącego klasy B30, B35, B40, B45 w 

deskowaniu

68 beton ciosów podłożyskowych B45 (C35/45) m3 0,84 0,84

69 beton warstwy nadbetonu płyty pomostu i poprzecznic B35 (C30/37) m3 88,33 88,33

70 beton kap chodnikowych klasy B35 (C30/37) m3 20,97+17,45 38,42

M-13.01.08 Beton płyt przejściowych klasy B30, B35

71 beton płyt przejściowych klasy B30 (C25/30) m3 20,26 20,26

M-13.02.01 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

72 beton wyrównawczy pod płyty przejściowe klasy B15 (C12/15) m3 6,56 6,56

73 beton wyrównawczy pod ławy fundamentowe klasy B15 (C12/15) m3 54,32 54,32

74
beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe w strefie skrzydełek klasy B15 

(C12/15)
m3 17,90 17,90

75 beton wyrównawczy pod fundament stożka klasy B15 (C12/15) m3 0,82 0,82

M-13.03.01 Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych

76 prefabrykat gzymsowy z betonu polimerowego dł. 1,0m, gr. 4cm i wys. 60cm m 2*22 44,00

M-13.03.02
Montaż prefabrykowanych belek sprężonych 

strunobetonowych typu Kujan

77 Belki typu Kujan NG, L=12m szt. 19 19

M-15.00.00 IZOLACJA
M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonana na zimno

78 izolacja płyt przejściowych m2 2*4,3*9 77,40

79 izolacja fragmentów przyczółków stale stykających się z gruntem m2
2*(4,6*16,6+2*1*3,60)+(0,5+0,7+0,3

+2,35)*15,5*2+4*(4,5*0,9+1,7*2,4*0,

5+2,2*1)+4*(0,85*1+4*0,5)
331,03

80 izolacja fundamentów oporowych stożków m2 2*9 18,00

M-15.02.01 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco

81 izolacja płyty pomostu z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm m2 12,2*16,4 200,08

81a
pas z papy izolacyjnej termozgrzewalnej szer. 30cm - uszczelnienie przerwy 

technologicznej
m2 2*6,15*0,3 3,69

82 druga warstwa izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi m2 12,2*(5,15+3,25) 102,48

83 izolacja płyty przejściowej z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm m2 2*2*8,4 33,60

84 przekładka, podparcie pod płytę przejściową m2 2*0,3*8,4 5,04

M-16.00.00 ODWODNIENIE
M.16.01.01 Wpusty 

85 wpusty mostowe żeliwne szt. 2*3 6

M.16.01.02 Kolektor odwodnieniowy

86 kolektor z rur HDPE Ø150 m 2*23 46,00

86a rury osłonowe stalowe o śr. wew. min. 200mm i gr. ścianek min. 5mm. m 4*6 24,00

M-16.01.03 Sączki i drenaż izolacji

87 sączki pionowe szt. 2*2 4

88 drenaż podłużny m 4*12,2 48,80

89 drenaż poprzeczny m 2*16,4 32,80

90 dren poprzeczny dł. 0,5 m pod krawężnikiem m 2*9*0,5 9,00

M.16.01.08 Ściek przykrawężnikowy kamienny

91 Ściek przykrawężnikowy granitowy m 2*22 44,00
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M.17.00.00 ŁOŻYSKA
M.17.01.02 Łożyska elastomerowe

92 łożyska elastomerowe szt. 2*7 14,00

M-18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.01 Dylatacje modułowe

93 dylatacje modułowe szczelne m 2*16,4 32,80

M-18.02.01 Zalewki bitumiczne w szczelinach dylatacyjnych

94 styk kapy chodnikowej z gzymsem polimerobetonowym o wymiarach 2x3cm m 2*22 44,00

94a
kit trwale plastyczny - szczelina 1x1cm - uszczelnienie przerwy 

technologicznej
m 2*6,5 13,00

M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
M-19.01.01 Krawężnik mostowy typu A

95 ustawienie krawężnika granitowego o wymiarach 18x20cm m 2*22 44,00

M-19.01.02 Bariera ochronna mostowa 

96
 Bariera w obrębie kap chodnikowych obiektu o parametrach i wysokości 

podanej w dokumentacji
m 2*22 44,00

97
 Bariera poza obiektem o parametrach i wysokości podanej w dokumentacji 

wraz z fundamentami
m 2*18 36,00

M-19.01.04 Balustrady stalowe

98 Balustrada na kapie chodnikowej od strony górnej wody wysokości min. 1,1m m 22,0 22,00

99 Balustrada na kapie chodnikowej od strony dolnej wody wysokości min. 1,2m m 22,0 22,00

100 Balustrady U-11a na dojściach do obiektu m 36,5+32,5+33,5+35 137,50

M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.01
Wykonanie zasypki przyczółków mieszanką żwirowo-

piaskową

101 wykonanie zasypki inżynierskiej za przyczółkami m3 2*(15,5*3*4) 372,00

M-20.01.05 Umocnienie stożków przyczółków

102
umocnienie stożków przyczółków i skarp elementami betonowymi 

drobnowymiarowymi
m2 5*3*1,5+5*1,5*0,3+2*7*1,8*1,5 62,55

M-20.01.10 Schody skarpowe

103 schody skarpowe z poręczą, 2 biegi m 1,5*(4,9+4,6) 14,25

M-20.01.11 Umocnienie koryta rzeki 

104
umocnienie skarp przy przyczółkach i skarp koryta kanału w obrębie mostu i 

pod mostem za pomocą materacy gabionowych gr. min 25cm
m2 2*(4,8*22) 211,20

105 umocnienie dna kanału materacami gabionowymi gr. min. 25 cm m2 22*2 44,00

106
zabezpieczenie końca umocnienia w korycie kanału i materacy kołkami 

faszynowymi Ø7-9cm i dł. 1,2m
m 2*22+2 46,00

M-20.01.13 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

107
wykonanie hyfrofobizacji na odsłoniętych powierzchniach betonowych 

ustroju nośnego i podpór
m2

10,9*(16,4+0,3+0,3)+2*(1,2*16,2)+4*

6
248,18

M-20.01.14 Znaki wysokościowe

108 stabilizacja i pomiar znaków wysokościowych szt. 12 12

109 stały znak wysokościowy szt. 1 1

M-20.02.03 Pompowanie wody, tymczasowy przepust

110 pompowanie wody z wykopów pod ławy fundamentowe, tymczasowy przepust kpl. 1 1

111 Obsługa saperska kpl. 1 1

112

decyzje, 

uzgodnienia, 

opinie

Zapewnienie nadzoru Orange, nadzoru PGE i innych 

wynikających z uzyskanych warunków, opinii, decyzji kpl. 1 1

Uwaga: Zestawienie stali zbrojeniowej nie uwzględnienia zakładów
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