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D-07.03.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru prac 

związanych z tymczasową organizacją ruchu na czas rozbiórki istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych 

przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy w km 16+842 drogi wojewódzkiej nr 698 i budowy nowego 

obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, gm. Mordy, pow. siedlecki, woj. 

mazowieckie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem tymczasowego 

oznakowania strefy robót, jego utrzymaniem i demontażem. Ruch samochodowy na obiekcie będzie prowadzony 

wahadłowo, na jezdni zawężonej do jednego pasa ruchu. Ruch pieszych w czasie prowadzenia prac będzie 

odbywał się po jednej z istniejących kładek dla pieszych (faza I) oraz po chodniku nowego obiektu (faza II). 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Tablice znaków drogowych, słupki do znaków drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujące, zastawy 

drogowe, światła błyskowe, sygnalizacja świetlna tymczasowa, bariery betonowe typu Jersey, tymczasowe 

ścianki szczelne. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

Sprzęt używany do montażu znaków i urządzeń zabezpieczających powinien mieć akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania oznakowania powinny odbywać się 

tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. Oznakowanie 

prowadzonych robót i ew. tras objazdowych powinno być wykonywane wyłącznie na podstawie zatwierdzonego 

projektu tymczasowej organizacji ruchu. Światła na zestawach drogowych powinny być zasilane prądem o 

napięciu max. 25 V i świecić się od zmierzchu do świtu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości 

powietrza. Znaki powinny być wykonane z folii odblaskowej II – giej generacji. 

Roboty powinny zostać wykonywane zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. 

Wykonanie i zatwierdzenie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu jest obowiązkiem Wykonawcy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

Kontroli podlegają:  

- zamocowanie i ustawienie słupków wraz z montażem wszystkich elementów znaków i tablic, 

- wykonanie zabezpieczenia wykopu i strefy prowadzenia prac w fazie I i w fazie II, w tym m.in. wykonanie 

tymczasowych ścianek szczelnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ryczałt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Na podstawie wyników kontroli wg pkt 6 należy sporządzić protokół odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania 

dały wyniki dodatnie, oznakowanie strefy robót należy uznać za wykonany zgodnie z SST i dokumentacją 

techniczną. W przeciwnym wypadku wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i zgłosić do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność ryczałtem za wykonane roboty. 

W skład ceny ryczałtowej wchodzi: 

- wykonanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu (uwzględniono jako osobna pozycja w kosztorysie) 

- dostarczenie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

- wbudowanie i rozebranie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

- bieżące utrzymywanie oznakowania w trakcie robót z uzupełnianiem zniszczonych lub  

  uszkodzonych elementów, 

- dostawa, montaż i demontaż barier betonowych typu Jersey; 

- wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych w dostosowaniu do dwuetapowego wykonania obiektu, 

- i wszystkie pozostałe roboty niezbędne dla wdrożenia i utrzymania ruchu zgodnego z zatwierdzonym 

Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie rozdziału, zał. nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 1990 r. ( poz. 184 ). 

Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zał. nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


