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MIARY
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Ilość Jm

3 KANALIZACJA KABLOWA I 
RUROCIĄGI KABLOWE

3.2.1 Budowa studni kablowych SK-1, SK-2,  SKR-1 szt. 0

3.2.2 Budowa studni kablowych  SKR-2;   SKO-6 szt. 3

3.2.3 Budowa studni kablowych SKM-3, SKM-4, SKS szt. 0

3.2.4 Dodatek za nabudowanie studni na istniejącym 

ciągu kanalizacyjnym

szt. 1

3.2.5 Budowa gardła dodatkowego studni kablowych szt. 1. Wykonanie wykopu.

2. Wybicie otworu w ścianie studni.

3. Zbudowanie gardła z kostki betonowej.

4. Osadzenie ucha do zaciągania kabla.

5. Pomalowanie ucha do zaciągania kabla.

6. Zasypanie wykopu.

7. Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu.

1

3.2.6 Regulacja studni kablowej, podwyższenie, 

obniżenie o 20 cm, wymiana ramy z pokrywami

szt. 1. Zdjęcie uszkodzonej pokrywy.

2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy.

3. Zdjęcie uszkodzonej ramy.

4. Załadunek uszkodzonej pokrywy i ramy.

5. Wyładunek nowej pokrywy i ramy.

6. Wykonanie masy betonowej.

7. Zabetonowanie nowej ramy studni.

8. Ułożenie nowej pokrywy.

9. Wywóz gruzu.

2

3.2.7 Budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw 

sztucznych 1 otwór i demontaż istniejącej

m 1. Wytyczenie trasy kanalizacji.

2. Wykonanie wykopu.

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Ułożenie rur wzdłuż wykopu.

5. Połączenie rur złączkami.

6. Wprowadzenie rur do studni

7. Przeniesienie połączonego odcinka rur na dno wykopu i ułożenie na przekładkach profilowych.

8. Wypełnienie szczelin między rurami na ciągach wielootworowych masą betonową co 20 m na 

dł. 0,8 m.

9. Przesypanie ułożonych rur przesianą ziemią.

10. Zasypanie rowu, zagęszczenie gruntu.

11. Wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

Pozycję można stosować także do likwidacji kanalizacji kablowej

91,5

3.2.8 Dodatek za każdy następny otwór kanalizacji 

kablowej

m Zakres prac j.w. za każdy następny otwór 457,5

3.2.9 Montaż pokrywy zabezpieczającej przed 

ingerencją osób nieuprawnionych, pokrywa 

dodatkowa z montażem zamka

szt. 1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni.

2. Wywiercenie otworów pod kołki rozporowe lub wstrzelenie osadzaków w betonie.

3. Mocowanie listew, drążków, tulei.

4. Nałożenie pokryw, 

5. Zamocowanie zamka Abloy.

6. Sprawdzenie działania pokryw wraz z zamkami.

7. Oznakowanie pokrywy studni.

3

3.4 Rozbiórka studni kablowych, gardeł
3.4.1 Rozbiórka studni kablowych, SK-1, SK-2, SKR-1 szt.

0

3.4.2 Rozbiórka studni kablowych SKR-2, SK-6 szt.

2

3.4.3 Rozbiórka studni kablowych: SKS, SKM-3, SKM-4 szt.

0

3.4.4 Rozbiórka gardeł studni kablowych szt. 1. Skruszenie konstrukcji gardła studni.

2. Załadowanie ziemi i gruzu na samochód.

3. Wywóz ziemi i gruzu.

Dotyczy wszystkich typów studni 1

4 SIEĆ KABLOWA
4.2 Wciąganie kabla do kanalizacji, 

rurociągów
4.2.1 Wciąganie kabla do kanalizacji kablowej, 

przepustów lub rurociągów

m 1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni.

2. Wciągnięcie liny zaciągowej.

3. Ustawienie bębna na stanowisku roboczym.

4. Wciąganie kabla w otwór.

5. Ułożenie kabli w studniach.

6. Zabezpieczenie końców kabla.

7. Uszczelnienie końców rur kanalizacji kablowej.

8. Numerowanie kabli. Założenie przywieszki identyfikacyjnej

Uwaga: wciąganie kabla niezależnie od profilu 297

4.2.2 Wyciąganie kabla z istniejącej kanalizacji 

pierwotnej, wtórnej lub rurociągu kablowego

m 1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni lub odkopanie i zasypanie zasobników kablowych.

2. Wyciągniecie (przeciągnięcie zapasu) kabla z istniejącej kanalizacji pierwotnej, wtórnej lub 

rurociągu

3. Zabezpiecenie końców kabla

4. Nawinięcie kabla na beben, zwinięcie w krążek lub ułożenie zapasów kabla w 

studni/zasobnikach.

Uwaga: pozycja dot. wyciągnięcia kabla z kanalizacji lub rurociągu bez względu na ilość par lub 

ilość włókien.

W przypadku ściągania zapasów kabla opto kalkulacja ilości wg formuły: długość wyciąganego 

kabla = długość przeciąganego kabla (zapasu) x ilość studni lub zasobników kablowych

282

4.6 Montaż złącza

 1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.

 2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.

 3. Ustawienie i montaż elementów prefabrykowanych studni w wykopie.

 4. Osadzenie rur wspornikowych.

 5. Osadzenie ramy i pokrywy.

 6. Osadzenie ucha do zaciągania kabla.

 7. Pomalowanie elementów metalowych studni.

 8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.

 9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.

10. Wyrównanie i uporządkowanie terenu.

11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej.

1. Zdjęcie pokrywy studni.

2. Zerwanie ramy z podłoża betonowego studni.

3. Zdjęcie wyposażenia studni.

4. Zdjęcie warstwy ziemi ze studni.

5. Skruszenie konstrukcji studni.

6. Załadowanie ziemi i gruzu na samochód.

7. Wywóz ziemi i gruzu.



4.6.1 Montaż złączy kablowych (przelotowych, 

odgałęźnych, rozdzielczych, równoległych) i osłon 

wzmocnionych, kabel o 10 parach

złącze

4

4.6.2 Montaż złączy kablowych (przelotowych, 

odgałęźnych, rozdzielczych, równoległych) i osłon 

wzmocnionych, dodatek za każde następne 10 par 

(do 70 par)

szt.

16

4.6.3 Montaż złączy kablowych (przelotowych, 

odgałęźnych, rozdzielczych, równoległych) i osłon 

wzmocnionych, mechanicznych kabel o 100 

parach

złącze

2

4.6.4 Montaż złączy kablowych (przelotowych, 

odgałęźnych, rozdzielczych, równoległych) i osłon 

wzmocnionych, mechanicznych dodatek za każde 

następne 100 par

szt.

0

4.6.5 Dodatek za każdy następny kabel odgałęźny w 

złączu

szt. 1. Przygotowanie końców kabli.

2. Sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji.

3. Połączenie ośrodka kabla.

4. Połączenie ekranów. 12

4.6.6 Otwarcie i zamknięcie złącza złącze 1. Otwarcie, sprawdzenie obecności gazu i wietrzenie studni.

2. Zdjęcie osłony złączowej.

3. Ponowny montaż osłony złączowej.

4. Uporządkowanie i zamknięcie studni. 0

4.6.7 Wykonanie przełączeń w otwartym złączu 

kablowym,

para 1. Przełączanie żył kablowych.

2. Wprowadzenie dodatkowego kabla do złącza. 0

4.6.8 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza do 100 

par wraz z otwarciem i zamknięciem złącza

złącze

6

4.6.9 Wyłączenie kabla równoległego ze złącza, dodatek 

za każde następne 100 par

szt.

0

4.7 Pomiar
4.7.1 Pomiary kabla - kabel o liczbie par 10 odcinek

2

4.7.2 Pomiary kabla - za każde następne 10 par (do 90 

par)

odcinek

7

4.7.3 Pomiary kabla - kabel o liczbie par 100 odcinek

1

4.7.4 Pomiary kabla - za każde następne 100 par odcinek

0

4.10 Demontaż elementów linii
4.10.3 Demontaż ze ściany lub słupa osłony kablowej 

(ruraż, korytko, inne) wraz z kablami (demontaż 

nieczynnego kabla z mostu-demontaż przepustu z 

mostu

m 1. Otwarcie zakończenia kablowego i wypięcie kabli, 

2. Wyciągnięcie przewodów i ich zwinięcie, 

3. Zdemontowanie osłony wraz z uchwytami, 

4.Drobna naprawa elewacji w miejscach po uchwytach - nakład jednostkowy na mb osłony bez 

względu na ilość kabli w osłonie
193,5

4.11 Transport materiałów zdemontowanych

4.11.1 Transport materiałów zdemontowanych (złom 

kabli, stalowy i metali kolorowych, szczudła, 

osprzęt do słupów, itp.)

km Przewiezienie materiałów zdemontowanych na składowisko lub do magazynu na obszarze 

objętym działaniem jednostki organizacyjnej zamawiającego wraz z przejazdem powrotnym do 

miejsca załadowania.

Nakłady obejmują jeden kurs wraz z przejazdem powrotnym.

Pozycja stosowana wyłącznie dla zleceń dot. demontażu 40

5 SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA
5.1 Wciąganie rur, wciaganie kabla,
5.1.1 Wciąganie rury fi 32 lub fi 40 - pierwsza rura, m 185

5.1.2 Wciąganie rury fi 32 lub fi 40 - dodatek za każda 

następna rurę 

m
185

5.1.3 Wciąganie kabli do rurociągu kablowego lub 

kanalizacji wtórnej fi 32 i fi 40

m 1.Odkopanie końców rur lub otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni.

2.Wciągnięcie liny zaciągowej.

3.Ustawienie bębna z kablem na stanowisku.

4.Montaż i demontaż urządzenia do wdmuchiwania kabla lub wciągarki wraz z ustawieniem 

sprężarki.

5.Wdmuchiwanie lub wciąganie kabla.

5.Pętlowanie kabla.

6.Wykop i zasyp dołów dla zapasów kabla.

7.Ułożenie zapasów kabla w wykopach. 1054

5.1.4 Badanie szczelności odcinek 1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni lub odkopanie i zasypanie końców rur.

2. Zainstalowanie kapturków termokurczliwych i zaworów  wpustowo-kontrolnych.

3. Tłoczenie powietrza do rur i sprawdzanie nadciśnienia.

4. Sprawdzenie nadciśnienia po 24 godzinach.

5. Zabezpieczenie końców rur. 4

5.1.8 Sprawdzanie drożności kanalizacji pierwotnej m  1.Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni.

 2.Wciągnięcie liny zaciągowej.

 3.Przeciągnięcie sprawdzianu kanalizacji kablowej.

 4.Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej. 366

5.2 Montaż zasobników złączowych, stelaży, 
skrzynek zapasu, słupków

5.2.3 Montaż stelaży lub skrzynki zapasu - w studni i w 

komorze kablowej

szt. 1. Wyznaczenie miejsca instalacji.

2. Wstrzeliwanie kotłów mocujących.

3. Umocowanie stelaża lub skrzynki. 2

5.3 Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych, 
końcowych

5.3.1 Montaż złączy przelotowych - pierwsze włókno złącze
3

5.3.2 Montaż złączy odgałęźnych - za każdy jeden kabel 

odgałęźny - pierwsze włókno

złącze
1

5.3.3 Montaż złączy przelotowych, odgałęźnych - każde 

następne włókno

złącze
188

1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni.

2. Rozwinięcie zapasów kabli i wprowadzenie ich do samochodu montażowego.

3. Wmontowanie kabli do mufy złączowej.

4. Zaprawienie końców kabli w mufie.

5. Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów.

6. Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem.

1. Otwarcie, zamknięcie i wietrzenie studni.

2. Wciągnięcie liny zaciągowej.

3. Ułożenie zwojów rur na zwijakach i ustawienie zwijaków lub bębnów z rurami na stanowisku 

roboczym.

 1. Otwarcie, sprawdzenie obecności gazu i wietrzenie studni  lub wykopanie i zasypanie

 2. Przygotowanie końców kabli.

 3. Sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji.

 4. Połączenie ośrodka kabla.

 5. Połączenie ekranów.

 6. Montaż osłony złączowej.

 7. Ułożenie złącza na wspornikach.

 8. Uporządkowanie i zamknięcie studni.

1. Otwarcie, sprawdzenie obecności gazu i wietrzenie studni.

2. Otwarcie złącza.

3. Wyłączenie kabla równoległego.

4. Zamknięcie złącza.

5. Uporządkowanie i zamknięcie studni.

1. Podłączenie sznurów pomiarowych.

2. Przedzwonienie żył kabla.

3. Wykonanie pomiarów:

- pomiar rezystancji izolacji wszystkich par

- pomiar asymetrii rezystancyjnej

- pomiar rezystancji pętli

- pomiar rezystancji ekranu kabla  

- pomiar NEXT

- pomiar asymetrii pojemnościowej

- niezrównoważenie wzdłużne LCL 

- pomiar tłumienności dla 300 kHz

- pomiar długości linii TDR

8. Dokonanie obliczeń.

9. Zapisanie wyników.

10. Odłączenie sznurów pomiarowych.

Dla kabli poniżej 10p należy stosować współczynnik zmniejszający adekwatny do ilości par



5.3.4 Montaż złączy końcowych  - 1 łączone włókno złącze 0

5.3.5 Montaż złączy końcowych  - każde następne 

łączone włókno do 48 włókien

złącze
0

5.3.6 Montaż złączy końcowych  - każde następne 

łączone włókno powyżej 48 włókien

złącze
0

5.6 Pomiary kabli OTK
5.6.1 Pomiary reflektometryczne, pomiary na bębnach z 

kabla, mierzone 1 włókno

odcinek
1

5.6.2 Pomiary reflektometryczne, pomiary na bębnach z 

kabla, każde następne włókno

odcinek
47

5.6.3 Pomiary reflektometryczne, montażowe z 

przełącznicy, z kabla, końcowe  - mierzone 1 

włókno

odcinek

2

5.6.4 Pomiary reflektometryczne, montażowe z 

przełącznicy, z kabla, końcowe  - każde następne 

włókno

odcinek

94

5.6.5 Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną - mierzone 

1 włókno

odcinek

2

5.6.6 Pomiary tłumienności optycznej linii 

światłowodowych metodą transmisyjną - każde 

następne włókno

odcinek

94

5.6.9 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 

(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 

przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 

mierzone 1 włókno

szt.

2

5.6.10 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego 

(reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar 

razem z innymi pomiarami,  każde następny 

włókno

szt.

94

6 PRZECISKI I PRZEWIERTY
6.1 Przeciski i przewierty
6.1.1 Wykonanie przecisku/przewiertu metodą 

bezrozkopową nakład za 1mb

m

63

6.1.2 Dodatek za każdą następną rurę  za 1mb m
126

7 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
7.1 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni 

7.1.2 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni "twardej" 

wraz z podbudową. 

Nawierzchnie z kostki brukowej, płytek 

chodnikowych z obrzeżem, trylinki, płyt 

drogowych, betonu

m2 1. Wyznaczenie krawędzi nawierzchni podlegającej rozbiórce.

2. Wyjęcie kostki betonowej/cięcie, wyłamanie nawierzchni

3. Odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem.

4. Odrzucenie gruzu (materiału) na pobocze z ułożeniem w stosy.

5. Zerwanie podsypki.

6. Wykonanie podbudowy

7. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem.

8. Transport do miejsca wbudowania.

9. Ułożenie płyt chodnikowych, ustawienie obrzeży.

10. Ubicie wibratorem.

11. Sprawdzenie spadków i równości nawierzchni.

12. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

13. Wywóz ziemi i gruzu.
92

7.1.2 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni "miękkiej". 

Nawierzchnie żwirowe i trawiaste

m2 1. Rozebranie i wyjęcie nawierzchni

2. Rozścielenie  i  wyrównanie  kruszywa  /rozrzucenie nawozów mineralnych.

3. Wyrównanie warstw nawierzchni lub chodników.

4. Uwałowanie  poszczególnych  warstw  z  ręcznym  usunięciem nierówności/Wysianie nasion.

5. Pielęgnacja nawierzchni.

6. Ubicie wibratorem.

7. Sprawdzenie spadków i równości nawierzchni/Zahakowanie grabiami

8. Wywóz ziemi i gruzu.
18

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Studnia kablowa typu SKO6 kompletna z 

zabezpieczeniem ryglowo zasuwowym kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 3

Osłona kablowa RHDPEp Ø110/6,3mm m zakup i dostarczenie na plac budowy 198

Osłona kablowa RHDPEp Ø110/4,2mm m zakup i dostarczenie na plac budowy 180

Rura osłonowa HDPEØ32/2,9 m zakup i dostarczenie na plac budowy 375

Kabel telekomunikacyjny 

XzTKMXpw50x4x05 m zakup i dostarczenie na plac budowy 102

Kabel telekomunikacyjny 

XzTKMXpw35x4x08 m zakup i dostarczenie na plac budowy 102

Kabel telekomunikacyjny 

XzTKMXpw10x4x05 m zakup i dostarczenie na plac budowy 102

Kabel optotelekomunikacyjny ZXOTKtd 24J 

G.652.D m zakup i dostarczenie na plac budowy 1054

Osłona złącza kabla światłowodowego FOSC 

400B4 kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2

Osłona złączowa XAGA500-55/12-300 kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2

Osłona złączowa XAGA500-75/15-300 kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2

Osłona złączowa XAGA500-43/8-150 kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2

Stelaż zapasu kabla światłowodowego ZS2 kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2

Uszczelnienie systemowe kanalizacji 

kablowej kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 30

1. Ustawienie przyrządów.

2. Wykonanie pomiarów dla fal 1310 nm i 1550 nm.

3. Zapisanie wyników pomiarów.

4. Likwidacja stanowiska pomiarowego. 

5. Opracowanie wyników pomiarów.

1. Wykopanie i zasypanie dołów dla stanowiska roboczego.

2. Montaż i demontaż urządzenia przeciskowego.

3. Przeciskanie elementów drążących.

4. Łączenie rur przepustowych.

5. Wciąganie rur przepustowych.

6. Uszczelnianie końców rur przepustowych.

1. Wprowadzenie kabli i sznurów optycznych zakończeniowych do złącza.

2. Zaprawienie końców kabli i sznurów optycznych zakończeniowych.

3. Ustawienie spawarki i spajanie światłowodów.

4. Pomiary sprawdzające spojeń reflektometrem.

5. Ułożenie spoin i zapasów włókien w kasetach.

1.Ustawienie przyrządów.

2.Wykonanie pomiarów dla fal 1310 nm i 1550 nm.

3.Zapisanie wyników pomiarów.

4.Likwidacja stanowiska pomiarowego.
1. Ustawienie przyrządów.

2. Wykonanie pomiarów dla fal 1310 nm i 1550 nm.

3. Zapisanie wyników pomiarów.

4. Likwidacja stanowiska pomiarowego.

5. Przejazd i powtórzenie pomiarów z drugiego końca odcinka regeneratorowego lub 

kontrolnego.

6. Opracowanie wyników pomiarów.


