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Rozbiórka balustrad kładek po obu stronach mostu

- ok. 30 mb

Rozbiórka drewnianych konstrukcji pomostu

kładek po obu stronach mostu - ok. 95 m
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3
Rozbiórka stalowych konstrukcji ustrojów

niosących oraz podpór kładek po obu stronach

mostu - ok. 3900 kg
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Rozbiórka stalowych barier ochronnych na moście

- ok. 30 mb

5
Rozbiórka nawierzchni jezdni mostu - 62 m
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6
Rozbiórka ustroju niosącego mostu - ok. 39 m
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7
Rozbiórka przyczółków i skrzydełek mostu

wraz z posadowieniem - ok. 76 m

3

2

1

3

4.a2.a

1.a

3.a

4.b 2.b

1.b

3.b

5.b

6

77

Uwaga:

Powyżej podano szacunkowy zakres i obmiar robót.

Niezależnie od sytuacji stwierdzonej w terenie,

Wykonawca jest zobowiązany dokonać rozbiórki

wszystkich elementów istniejących obiektów.
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Rozbiórka umocnienia koryta kanału - ok. 150 m
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