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KANALIZACJA KABLOWAI
RUROCIAGI KABLOWE

3.2.1

Budowa studni kablowych SK-1, SK-2, SKR-1

szt.

3.2.2

Budowa studni kablowych SKR-2; SKO-6

szt.

3.23

Budowa studni kablowych SKM-3, SKM-4, SKS

szt.

3.24

Dodatek za nabudowanie studni na istniejagcym

ciggu kanalizacyjnym

szt.

1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.

2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.
3. Ustawienie i montaz elementéw prefabrykowanych studni w wykopie.
4. Osadzenie rur wspornikowych.

5. Osadzenie ramy i pokrywy.

6. Osadzenie ucha do zaciggania kabla.

7. Pomalowanie elementéw metalowych studni.

8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.

9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.

10. Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej.

3.25

Budowa gardta dodatkowego studni kablowych

szt.

. Wykonanie wykopu.

. Wybicie otworu w Scianie studni.

. Zbudowanie gardta z kostki betonowej.

. Osadzenie ucha do zaciggania kabla.

. Pomalowanie ucha do zaciggania kabla.
. Zasypanie wykopu.

. Wywdz nadmiaru ziemi i gruzu.

3.2.6

Regulacja studni kablowej, podwyzszenie,
obnizenie 0 20 cm, wymiana ramy z pokrywami

szt.

. Zdjecie uszkodzonej pokrywy.

. Skruszenie betonowej podbudowy ramy.
. Zdjecie uszkodzonej ramy.

. Zatadunek uszkodzonej pokrywy i ramy.
. Wytadunek nowej pokrywy i ramy.

. Wykonanie masy betonowe;.

. Zabetonowanie nowej ramy studni.

. Utozenie nowej pokrywy.

. Wywdz gruzu.

3.2.7

Budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw
sztucznych 1 otwdr i demontaz istniejgcej

. Wytyczenie trasy kanalizacji.

. Wykonanie wykopu.

. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.
. Utozenie rur wzdtuz wykopu.

. Potaczenie rur ztgczkami.

. Wprowadzenie rur do studni
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8. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach wielootworowych masg betonowg co 20 m na
dt. 0,8 m.

9. Przesypanie utozonych rur przesiang ziemig.

10. Zasypanie rowu, zageszczenie gruntu.

11. Wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

Pozycje mozna stosowac takze do likwidacji kanalizacji kablowe;j

. Przeniesienie potgczonego odcinka rur na dno wykopu i utozenie na przektadkach profilowych.

91,5

3.2.8

Dodatek za kazdy nastepny otwér kanalizacii
kablowej

Zakres prac j.w. za kazdy nastepny otwoér

457,5

3.2.9

Montaz pokrywy zabezpieczajacej przed
ingerencjg 0séb nieuprawnionych, pokrywa
dodatkowa z montazem zamka

szt.

. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

. Wywiercenie otworéw pod kotki rozporowe lub wstrzelenie osadzakéw w betonie.
. Mocowanie listew, drgzkéw, tulei.

. Natozenie pokryw,

. Zamocowanie zamka Abloy.

. Sprawdzenie dziatania pokryw wraz z zamkami.

. Oznakowanie pokrywy studni.
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3.4

Rozbidrka studni kablowych, gardet

3.4.1

Rozbiérka studni kablowych, SK-1, SK-2, SKR-1

szt.

3.4.2

Rozbiérka studni kablowych SKR-2, SK-6

szt.

3.4.3

Rozbiérka studni kablowych: SKS, SKM-3, SKM-4

szt.

. Zdjecie pokrywy studni.

. Zerwanie ramy z podtoza betonowego studni.
. Zdjecie wyposazenia studni.

. Zdjecie warstwy ziemi ze studni.

. Skruszenie konstrukcji studni.

. Wywéz ziemi i gruzu.

3.4.4

Rozbiérka gardet studni kablowych

szt.

. Skruszenie konstrukcji gardta studni.
. Zatadowanie ziemi i gruzu na samochod.
. Wywéz ziemi i gruzu.

1
2
3
4
5
6. Zatadowanie ziemi i gruzu na samochod.
7
1
2
3
Dotyczy wszystkich typow studni

SIEC KABLOWA

Wociaganie kabla do kanalizacji,
rurociagéw

4.2.1

Wociaganie kabla do kanalizacji kablowej,
przepustéw lub rurociggéw

. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

. Wciggniecie liny zaciggowej.

. Ustawienie begbna na stanowisku roboczym.

. Wciagganie kabla w otwoér.

. Utozenie kabli w studniach.

. Zabezpieczenie koncow kabla.

. Uszczelnienie koncdw rur kanalizacji kablowej.

. Numerowanie kabli. Zatozenie przywieszki identyfikacyjnej
Uwaga: wcigganie kabla niezaleznie od profilu

oONOO O~ WN =

297

422

Whycigganie kabla z istniejacej kanalizacji
pierwotnej, wtdrnej lub rurociggu kablowego

1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni lub odkopanie i zasypanie zasobnikéw kablowych.
2. Wyciaggniecie (przeciagniecie zapasu) kabla z istniejgcej kanalizacji pierwotnej, wtornej lub
rurociggu

3. Zabezpiecenie koncow kabla

4. Nawinigcie kabla na beben, zwiniecie w krazek lub utozenie zapasow kabla w
studni/zasobnikach.

Uwaga: pozycja dot. wyciaggniecia kabla z kanalizacji lub rurociggu bez wzgledu na ilo$¢ par lub
ilos¢ widkien.

W przypadku $ciggania zapasow kabla opto kalkulacja ilosci wg formuty: dlugo$¢ wycigganego
kabla = dtugos$¢ przecigganego kabla (zapasu) x ilo$¢ studni lub zasobnikéw kablowych

282

4.6

Montaz ztacza




4.6.1 Montaz ztgczy kablowych (przelotowych, zlgcze | 1. Otwarcie, sprawdzenie obecnosci gazu i wietrzenie studni lub wykopanie i zasypanie
odgateznych, rozdzielczych, rownolegtych) i oston 2. Przygotowanie koncéw kabli.
wzmocnionych, kabel o 10 parach 3. Sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji. 4
4.6.2 Montaz ztgczy kablowych (przelotowych, szt. 4. Potagczenie osrodka kabla.
odgateznych, rozdzielczych, rownolegtych) i oston 5. Potgczenie ekranéw.
wzmocnionych, dodatek za kazde nastepne 10 par 6. Montaz ostony ztgczowe;.
(do 70 par) 7. Utozenie ztgcza na wspornikach. 16
4.6.3 |Montaz ztgczy kablowych (przelotowych, zlacze | 8. Uporzadkowanie i zamkniecie studni.
odgateznych, rozdzielczych, rownolegtych) i oston
wzmocnionych, mechanicznych kabel o 100
parach 2
4.6.4 Montaz ztgczy kablowych (przelotowych, szt.
odgateznych, rozdzielczych, rownolegtych) i oston
wzmocnionych, mechanicznych dodatek za kazde
nastepne 100 par 0
4.6.5 Dodatek za kazdy nastepny kabel odgatezny w szt. 1. Przygotowanie koncow kabli.
zlgczu 2. Sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji.
3. Potaczenie osrodka kabla.
4. Potgczenie ekranow. 12
4.6.6 Otwarcie i zamkniecie ztgcza ztgcze |1. Otwarcie, sprawdzenie obecnosci gazu i wietrzenie studni.
2. Zdjecie ostony ztgczowej.
3. Ponowny montaz ostony ztgczowe;.
4. Uporzadkowanie i zamkniecie studni. 0
4.6.7 Wykonanie przetgczen w otwartym ztgczu para |1. Przetgczanie zyt kablowych.
kablowym, 2. Wprowadzenie dodatkowego kabla do ztgcza. 0
4.6.8 Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztgcza do 100 ztgcze |1. Otwarcie, sprawdzenie obecnosci gazu i wietrzenie studni.
par wraz z otwarciem i zamknieciem ztgcza 2. Otwarcie ztgcza.
3. Wylgczenie kabla réwnolegtego. 6
4.6.9 Wytaczenie kabla réwnolegtego ze zigcza, dodatek szt. 4. Zamkniecie zigcza.
za kazde nastepne 100 par 5. Uporzadkowanie i zamkniecie studni. 0
4.7 Pomiar
4.7.1 Pomiary kabla - kabel o liczbie par 10 odcinek |1. Podtgczenie sznuréw pomiarowych.
2. Przedzwonienie zyt kabla.
3. Wykonanie pomiaréw:
- pomiar rezystancji izolacji wszystkich par 2
4.7.2 Pomiary kabla - za kazde nastgpne 10 par (do 90 | odcinek |- pomiar asymetrii rezystancyjnej
par) - pomiar rezystancji petli
- pomiar rezystancji ekranu kabla
- pomiar NEXT 7
4.7.3 Pomiary kabla - kabel o liczbie par 100 odcinek |- pomiar asymetrii pojemnosciowej
- niezréwnowazenie wzdtuzne LCL
- pomiar ttumiennosci dla 300 kHz
- pomiar dtugosci linii TDR 1
4.7.4 [Pomiary kabla - za kazde nastepne 100 par odcinek |8. Dokonanie obliczen.
9. Zapisanie wynikow.
10. Odtgczenie sznuréw pomiarowych.
Dla kabli ponizej 10p nalezy stosowaé wspétczynnik zmniejszajacy adekwatny do ilosci par 0
4.10 |Demontaz elementdw linii
4.10.3 |Demontaz ze $ciany lub stupa ostony kablowej m 1. Otwarcie zakonczenia kablowego i wypiecie kabli,
(ruraz, korytko, inne) wraz z kablami (demontaz 2. Wyciggniecie przewoddw i ich zwiniecie,
nieczynnego kabla z mostu-demontaz przepustu z 3. Zdemontowanie ostony wraz z uchwytami,
mostu 4.Drobna naprawa elewacji w miejscach po uchwytach - naktad jednostkowy na mb ostony bez
wzgledu na ilo$¢ kabli w ostonie 193,5
411 [Transport materiatbw zdemontowanych
4.11.1 |Transport materiatow zdemontowanych (ztom km Przewiezienie materiatow zdemontowanych na sktadowisko lub do magazynu na obszarze
kabli, stalowy i metali kolorowych, szczudta, objetym dziataniem jednostki organizacyjnej zamawiajacego wraz z przejazdem powrotnym do
osprzet do stupdw, itp.) miejsca zatadowania.
Naktady obejmujg jeden kurs wraz z przejazdem powrotnym.
Pozycja stosowana wytacznie dla zlecen dot. demontazu 40
5 SIEC SWIATLOWODOWA
5.1 Wciaganie rur, wciaganie kabla,
5.1.1 Wociaganie rury fi 32 lub fi 40 - pierwsza rura, m 1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni. 185
51.2  [Wcigganie rury fi 32 lub fi 40 - dodatek za kazda m 2. Wciagnigcie liny zaciggowej.
nastepna rure 3. Utozenie zwojéw rur na zwijakach i ustawienie zwijakéw lub bebnéw z rurami na stanowisku 185
5.1.3 Wociaganie kabli do rurociggu kablowego lub m 1.0dkopanie koncow rur lub otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.
kanalizacji wtérnej fi 32 i fi 40 2.Wciagniecie liny zaciggowe;.
3.Ustawienie bebna z kablem na stanowisku.
4.Montaz i demontaz urzadzenia do wdmuchiwania kabla lub wciggarki wraz z ustawieniem
sprezarki.
5.Wdmuchiwanie lub wcigganie kabla.
5.Petlowanie kabla.
6.Wykop i zasyp dotéw dla zapaséw kabla.
7 L lo7enie 7anaséw kahla w wvkonach. 1054
5.1.4 Badanie szczelnosci odcinek |1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni lub odkopanie i zasypanie koncéw rur.
2. Zainstalowanie kapturkéw termokurczliwych i zaworéw wpustowo-kontrolnych.
3. Ttoczenie powietrza do rur i sprawdzanie nadcisnienia.
4. Sprawdzenie nadcisnienia po 24 godzinach.
5. Zabezpieczenie koAcow rur. 4
5.1.8 Sprawdzanie droznosci kanalizacji pierwotnej m 1.0twarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.
2.Wciagniecie liny zaciggowej.
3.Przeciagniecie sprawdzianu kanalizacji kablowe;.
4.Uszczelnienie otworéw kanalizacii pierwotnei. 366
5.2 Montaz zasobnikow ztagczowych, stelazy,
skrzynek zapasu, stupkéw
5.2.3 Montaz stelazy lub skrzynki zapasu - w studni i w szt. 1. Wyznaczenie miejsca instalacji.
komorze kablowej 2. Wstrzeliwanie kottbw mocujgcych.
3. Umocowanie stelaza lub skrzynki. 2
5.3 Montaz ztaczy przelotowych, odgateznych,
koncowych
5.3.1 Montaz ztgczy przelotowych - pierwsze wiékno zlgcze |1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.
2. Rozwiniecie zapaséw kabli i wprowadzenie ich do samochodu montazowego. 3
5.3.2 Montaz ztgczy odgateznych - za kazdy jeden kabel | ztgcze |3. Wmontowanie kabli do mufy ztgczowej.
odgatezny - pierwsze wtdkno 4. Zaprawienie koncow kabli w mufie. 1
5.3.3  |Montaz ztgczy przelotowych, odgateznych - kazde | zigcze |5. Ustawienie spawarki i spajanie swiattowodow.
nastepne wiékno 6 188

. Pomiarv sprawdzaiace spoien reflektometrem.




5.3.4 Montaz ztgczy koncowych - 1 tgczone wtokno zlgcze |1. Wprowadzenie kabli i sznuréw optycznych zakonczeniowych do ztgcza. 0
53.5 Montaz ztgczy koficowych - kazde nastepne ztacze |2. Zaprawienie koncow kabli i sznuréw optycznych zakonczeniowych.
taczone widkno do 48 widkien 3. Ustawienie spawarki i spajanie $wiattowoddw. 0
5.3.6  |Montaz ztaczy koncowych - kazde nastepne ztgcze |4. Pomiary sprawdzajgce spojen reflektometrem.
taczone wtdkno powyzej 48 widkien 5. UtoZenie spoin i zapaséw widkien w kasetach. 0
5.6 Pomiary kabli OTK
5.6.1 Pomiary reflektometryczne, pomiary na bebnach z | odcinek |1.Ustawienie przyrzgdéw.
kabla, mierzone 1 wtékno 2.Wykonanie pomiaréw dla fal 1310 nm i 1550 nm. 1
5.6.2 Pomiary reflektometryczne, pomiary na bebnach z | odcinek |3.Zapisanie wynikéw pomiarow.
kabla, kazde nastepne widkno 4.Likwidacja stanowiska pomiarowego. 47
5.6.3 Pomiary reflektometryczne, montazowe z odcinek |1. Ustawienie przyrzadéw.
przetgcznicy, z kabla, koncowe - mierzone 1 2. Wykonanie pomiaréw dla fal 1310 nm i 1550 nm.
wiékno 3. Zapisanie wynikdw pomiardw. 2
5.6.4 Pomiary reflektometryczne, montazowe z odcinek |4. Likwidacja stanowiska pomiarowego.
przetacznicy, z kabla, koncowe - kazde nastepne 5. Przejazd i powtdrzenie pomiaréw z drugiego konca odcinka regeneratorowego lub
wiokno kontrolnego. 94
5.6.5 Pomiary ttumiennosci optycznej linii odcinek |6. Opracowanie wynikéw pomiardw.
Swiattowodowych metodg transmisyjng - mierzone
1 witokno 2
5.6.6 Pomiary ttumiennosci optycznej linii odcinek
Swiattowodowych metodg transmisyjng - kazde
nastepne wtokno 94
5.6.9 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego szt. 1. Ustawienie przyrzaddw.
(reflektanciji) ztgczek swiattowodowych, pomiar 2. Wykonanie pomiaréw dla fal 1310 nm i 1550 nm.
przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 3. Zapisanie wynikdw pomiardw.
mierzone 1 wiékno 4. Likwidacja stanowiska pomiarowego. 2
5.6.10 [Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego szt. 5. Opracowanie wynikow pomiardw.
(reflektanciji) ztaczek swiattowodowych, pomiar
razem z innymi pomiarami, kazde nastepny
wiokno 94
6 PRZECISKI | PRZEWIERTY
6.1 Przeciski i przewierty
6.1.1 Wykonanie przecisku/przewiertu metodag m 1. Wykopanie i zasypanie dotdéw dla stanowiska roboczego.
bezrozkopowa naktad za 1mb 2. Montaz i demontaz urzadzenia przeciskowego.
3. Przeciskanie elementéw drgzacych.
4. taczenie rur przepustowych. 63
6.1.2 Dodatek za kazda nastepng rure za 1mb m 5. Wcigganie rur przepustowych.
6. Uszczelnianie koncdw rur przepustowych. 126
7 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
71 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
71.2 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni "twardej" m2 1. Wyznaczenie krawedzi nawierzchni podlegajacej rozbidrce.
wraz z podbudowa. 2. Wyjecie kostki betonowej/cigcie, wytamanie nawierzchni
Nawierzchnie z kostki brukowej, ptytek 3. Odkopanie kraweznikéw i wyjecie z oczyszczeniem.
chodnikowych z obrzezem, trylinki, ptyt 4. Odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.
drogowych, betonu 5. Zerwanie podsypki.
6. Wykonanie podbudowy
7. Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem.
8. Transport do miejsca wbudowania.
9. Utozenie ptyt chodnikowych, ustawienie obrzezy.
10. Ubicie wibratorem.
11. Sprawdzenie spadkéw i réwnosci nawierzchni.
12. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
13. Wywdz ziemi i gruzu. 9
7.1.2 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni "miekkiej". m2 1. Rozebranie i wyjecie nawierzchni
Nawierzchnie zwirowe i trawiaste 2. Rozscielenie i wyréwnanie kruszywa /rozrzucenie nawozéw mineralnych.
3. Wyréwnanie warstw nawierzchni lub chodnikéw.
4. Uwatowanie poszczegdblnych warstw z recznym usunieciem nieréwnosci/Wysianie nasion.
5. Pielegnacja nawierzchni.
6. Ubicie wibratorem.
7. Sprawdzenie spadkéw i rbwnosci nawierzchni/Zahakowanie grabiami
8. Wywdz ziemi i gruzu. 18
WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Studnia kablowa typu SKO6 kompletna z
zabezpieczeniem ryglowo zasuwowym kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 3
Ostona kablowa RHDPEp @110/6,3mm m zakup i dostarczenie na plac budowy 198
Ostona kablowa RHDPEp @110/4,2mm m zakup i dostarczenie na plac budowy 180
Rura ostonowa HDPE@32/2,9 m zakup i dostarczenie na plac budowy 375
Kabel telekomunikacyjny
XzZTKMXpw50x4x05 m zakup i dostarczenie na plac budowy 102
Kabel telekomunikacyjny
XzZTKMXpw35x4x08 m zakup i dostarczenie na plac budowy 102
Kabel telekomunikacyjny
XzZTKMXpw10x4x05 m zakup i dostarczenie na plac budowy 102
Kabel optotelekomunikacyjny ZXOTKtd 24J
G.652.D m zakup i dostarczenie na plac budowy 1054
Ostona ztacza kabla swiattowodowego FOSC
400B4 kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2
Ostona zlaczowa XAGAS500-55/12-300 kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2
Ostona zlaczowa XAGAS00-75/15-300 kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2
Ostona ztagczowa XAGAS500-43/8-150 kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2
Stelaz zapasu kabla §wiattowodowego ZS2  |kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 2
Uszczelnienie systemowe kanalizacji
kablowej kpl. zakup i dostarczenie na plac budowy 30




