INZYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA 55-114 SZEWCE UL. WROCLAWSKA 7
- KOWALCZYK

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja PV na budynkuswietlicy wiejskiej w Michatowicach
ADRES INWESTYCJI  : dz. nr131/5, 131/6; AR-1; obreb ewidencyjny Michatowice
INWESTOR : Gmina Sobodtka
ADRES INWESTORA  :  ul.Rynek 1, 50-050 Sobotka
BRANZA :  elektryczna
SPORZADZIt. KALKULACJE : Jacek Mazon (fotowoltaika)
DATA OPRACOWANIA :17-11-2020
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen ;4 kw. 20 Informacja o cenach czynnikéw produkcji RMS (Promocja)
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cccvveeieiiniiiiiiee e % R, S

ZYSK [Z] o % R+Kp(R), S+Kp(S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu ] ]
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT BUDOWLA
NYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA
ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILQSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI | USREDNIONYMI | MOGA
ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ
PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17-11-2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Michatowice PV DZIALY KOSZTORYSU
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Remont i przebudowa swietlicy wiejskiej w Michatowicach- instalacja PV

1[Instalacja PV
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Michatowice PV

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont i przebudowa swietlicy wiejskiej w Michatowicach- instalacja PV
1 Instalacja PV
1|KNR-W 5-08 |Wykonanie konstrukcji systemowych pod panele na dachu w ukfadzie pozio- |szt
d.1/0713-02 mym kpl
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 5-14 Montaz paneli PV masie do 20 kg na wysokosci powyzej 1.5 m szt.
d.1/0602-02
analogia
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
3|KNR 13-14 |Montaz prefabrykowanych rozdzielnic niskiegi napiecia-Inwerter 25000 W o szt.
d.1]/0405-05 masie do 150 kg tréjfazowego typu "on grid" o mocy AC 25,0 kW, wyposazo-
analogia nego w 2 wejscia DC i 2 MPP-trackery
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 13-14 |Montaz prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napiecia 2-segment RPV szt.
d.1/0405-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1/0705-01
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
6/KNNR 5 Przewody Solarflex jednozytowe o przekroju 6 mm2 wciggane do rur m
d.1/0201-03
analogia
84,00 m 84,000
RAZEM 84,000
7|KNNR 5 Kabel energetyczny YKY 5 x 10 mm2 o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1/0203-03 wciggane do rur
analogia
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
8|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodoéw uziemiajgcych na dachu m
d.1/0602-01
analogia
54 m 54,000
RAZEM 54,000
9|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1/0901-03 pomiar
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd DC, pierwszy po- |pomiar
d.1/0901-01 miar
analogia
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
11/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy pomiar pomiar
d.1/0901-01
analogia
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z cegty o gr. do 1/2 cegtly z|prze-
d.1/0313-01 mechanicznym przebijaniem otworéw - rura o $r. zewn. do 40 mm.Montaz pust.
analogia przepustéw ogniowych
prze- 2,000
pust.
RAZEM 2,000
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