

L.dz. ZM/TM/900/25

Bydgoszcz, 3 kwietnia 2025 r.

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane do postępowania pn.
Dostawa części zamiennych do parowych zdmuchiwaczy popiołów lotnych**

Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZO/26/25

Pytanie 1

Prosimy o zmianę w zapisie umowy: §2 pkt 3 - Prosimy o wydłużenie terminu dostawy z 30 do 60 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu realizacji z 30 do 45 dni.

UWAGA:

W związku ze zmianami uwzględnionymi w odpowiedzi Zamawiający zmieni odpowiednie zapisy w Zapytaniu ofertowym i projekcie umowy oraz udostępni aktualne wersje tych dokumentów na stronie internetowej postępowania.

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu