
MK-TECH USŁUGI  INSTALATORSKO-PROJEKTOWE STARGARD UL. SADOWA 32A

PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNNYCH WEWNĘTRZNYCH, TELEKOMUNIKACYJN - ETAP I
ADRES INWESTYCJI   :     STARGARD UL. POPIELA 2
INWESTOR   :     GMINA MIASTO STARGARD ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARGARDZIE 
ADRES INWESTORA   :     ULICA POPIELA 2, 73-110 STARGARD
BRANŻA   :     Elektryczna - INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELEKOMUNIKACYJNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Mirosław Kotwas

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



zespół szkół popiela inst elektr śl.etap I ath.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 TABLICE  ROZDZIELCZE
1

d.1
KNR-W 5-08
0405-08

Montaż rozdzielni głównej RG + PL1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy zasilenia gwarantowanego w piwnicy TG szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablic rozdzielczych T-1, T-1.1 w piwnicy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablic rozdzielczych T0, T0.1 na parterze szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy zasilenia gwarantowanego TK0 na parterze szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy rozdzielczej T1 na I piętrze szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablic zasilenia gwarantowanego na I piętrze szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy rozdzielczej T2 na II piętrze szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy zasilenia gwarantowanego TK2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy rozdzielczej T3 na poddaszu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy zasilenia gwarantowanego TK3 na poddaszu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1

KNR-W 4-01
0332-10

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej

m2

5,2 m2 5,200
RAZEM 5,200

13
d.1

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach
prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów
o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

14
d.1

analiza włas-
na

Wykucie ze ściany oraz demontaż istniejących tablic rozdzielczych r-godz

36 r-godz 36,000
RAZEM 36,000

2 WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE
15

d.2
KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w grun-
cie kat. III

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

16
d.2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

17
d.2

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m
w gruncie kat. III

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000
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18

d.2
KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKXS 4x50mm2 w rowach kablowych m

9 m 9,000
RAZEM 9,000

19
d.2

KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

20
d.2

KNR-W 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. 50 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

21
d.2

KNR-W 5-08
0207-03

Kabel YKXS 4x50mm2 wciągany do rury, tablicy i złacza ZK m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

22
d.2

KNR-W 5-08
0207-03

Przewód YKXS 5x16mm2 wciągany do rury osłonowej oraz tablicy TG m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

23
d.2

KNR-W 5-10
0509-05

Montaż  mufy przelotowej z rur termokurczliwych na kablu YKXS 5x16mm2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNR-W 5-08
0704-11

Montaż uchwytów pod korytka kablowe szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

25
d.2

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych uchwytów korytek stalowych szer.100mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

26
d.2

KNR 4-03
1001-23

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RKGL o śr.do 47 mm w cegle m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

27
d.2

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

28
d.2

KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długoś-
ci przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

5 otw. 5,000
RAZEM 5,000

29
d.2

KNR-W 4-03
1004-15

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długoś-
ci przebicia do 30 cm - śr.rury do 100 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2

KNR-W 4-03
1003-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.2

KNR-W 4-03
1003-23

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

1 otw. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR-W 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane RKGL układane p.t. w gotowych bruzdach śr. 32mm m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

33
d.2

KNR-W 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe YDYżo 5x10mm2 wciągane do rur i tablic rozdzielczych m

176 m 176,000
RAZEM 176,000

34
d.2

KNR-W 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe YDYżo 5x6mm2 wciągane do rur i tablic rozdzielczych m

108 m 108,000
RAZEM 108,000

35
d.2

KNR-W 5-08
0804-04

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył 10 mm2 szt.żył

90 szt.żył 90,000
RAZEM 90,000
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36

d.2
KNR-W 5-08
0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych  pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6
mm2

szt.żył

50 szt.żył 50,000
RAZEM 50,000

37
d.2

KNR-W 5-10
0601-14

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o prze-
kroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

38
d.2

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

39
d.2

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
pokrywających bruzdy

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

40
d.2

KNR-W 4-03
1203-03

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5 odc.

14 odc. 14,000
RAZEM 14,000

41
d.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

42
d.2

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

13 pomiar. 13,000
RAZEM 13,000

3 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA
43

d.3
KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

44
d.3

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

45
d.3

KNR-W 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednożyłowe LgY 1x25 mm2 wciągane do rur m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

46
d.3

KNR-W 5-08
0602-03

Układanie płaskownika FeZn 30x4 w budynku  w ciągach poziomych na wsporni-
kach mocowanych na cegle

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

47
d.3

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż Głównej Szyny Połączeń Wyrównawczych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3

KNR-W 5-08
0614-02

Montaż uziomu szpilkowo-taśmowego TP 30 kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

49
d.3

KNR-W 4-03
1003-18

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 cegły - śr. rury do 60 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PAR-
TER

50
d.4

KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długoś-
ci przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

5 otw. 5,000
RAZEM 5,000

51
d.4

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

16 otw. 16,000
RAZEM 16,000

52
d.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

560 m 560,000
RAZEM 560,000
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53

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podło-
żu innym niż beton

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

54
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

1100 m 1 100,000
RAZEM 1 100,000

55
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

720 m 720,000
RAZEM 720,000

56
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

190 m 190,000
RAZEM 190,000

57
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne RS485 2x2x24AWG układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

58
d.4

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

123 szt. 123,000
RAZEM 123,000

59
d.4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.instalacyjnych o śr.do 60mm szt.

69 szt. 69,000
RAZEM 69,000

60
d.4

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylotów
3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

54 szt. 54,000
RAZEM 54,000

61
d.4

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych  jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przykręcenie

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

62
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

63
d.4

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

64
d.4

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
schodowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

65
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - przycisk światło

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

66
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - przycisk dzwonek

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.4

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

68
d.4

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 16A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

69
d.4

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 16A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

70
d.4

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu betonowym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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71

d.4
KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym roze-
braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu czujki zmierzchowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.4

KNR-W 5-08
0305-02 ana-
logia

Montaż czujek ruchu PIR ze zwloką czasową 200W szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

74
d.4

KNR-W 5-08
0307-02 ana-
logia

Montaż zegara szkolnego elektroniczna woźna z modułem GPS 230V szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.4

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

117 kpl. 117,000
RAZEM 117,000

76
d.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw LED "A1" kpl.

28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

77
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "B" kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

78
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D1 N" kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

79
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D2 Z" kpl.

36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000

80
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E1 N" kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

81
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E2 N" kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

82
d.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw zewnętrznych 12W kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

83
d.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw LED 9W - numer budynku kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

84
d.4

KNR-W 5-10
1002-05

Montaż wysięgników pod oprawy zewnętrzne jednoramiennych na ścianie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

85
d.4

KNR-W 5-10
1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED 42W szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

86
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

87
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW3 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW4 kpl.
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11 kpl. 11,000

RAZEM 11,000
89

d.4
KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych EW kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

90
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED AWZ kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

91
d.4

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

560 m 560,000
RAZEM 560,000

92
d.4

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

560 m 560,000
RAZEM 560,000

93
d.4

analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji r-godz

65 r-godz 65,000
RAZEM 65,000

94
d.4

KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 3 odc.

14 odc. 14,000
RAZEM 14,000

95
d.4

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

14 pomiar. 14,000
RAZEM 14,000

96
d.4

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przed prażeniem pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.4

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

38 pomiar. 38,000
RAZEM 38,000

98
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

4 prób. 4,000
RAZEM 4,000

5 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - I PIĘ-
TRO

100
d.5

KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długoś-
ci przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,000

101
d.5

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

18 otw. 18,000
RAZEM 18,000

102
d.5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

480 m 480,000
RAZEM 480,000

103
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podło-
żu innym niż beton

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

104
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

610 m 610,000
RAZEM 610,000

105
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

710 m 710,000
RAZEM 710,000
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106
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

107
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne RS485 2x2x24AWG układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton

m

98 m 98,000
RAZEM 98,000

108
d.5

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

135 szt. 135,000
RAZEM 135,000

109
d.5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.instalacyjnych o śr.do 60mm szt.

82 szt. 82,000
RAZEM 82,000

110
d.5

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylotów 3,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

53 szt. 53,000
RAZEM 53,000

111
d.5

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

112
d.5

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko-
wych w puszce instalacyjnej

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

113
d.5

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
schodowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.5

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu-
nowych, przycisków w puszce instalacyjnej - przycisk światło

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

115
d.5

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-
wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

116
d.5

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 16A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

117
d.5

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uzie-
mieniem 16A/2.5mm2 przelotowych pojedynczych

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

118
d.5

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków
plast.w podłożu betonowym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

119
d.5

KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym roze-
braniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.5

KNR-W 5-08
0305-02 ana-
logia

Montaż czujek ruchu PIR ze zwloką czasową 200W szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

121
d.5

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

95 kpl. 95,000
RAZEM 95,000

122
d.5

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw LED "A2" kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

123
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "B" kpl.

5 kpl. 5,000
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RAZEM 5,000

124
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "C1" kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

125
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "C2" kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

126
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D1 N" kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

127
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "D2 Z" kpl.

48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000

128
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED "E2 N" kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

129
d.5

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW2 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

130
d.5

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW3 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

131
d.5

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych AW4 kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

132
d.5

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych EW kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

133
d.5

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

480 m 480,000
RAZEM 480,000

134
d.5

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

480 m 480,000
RAZEM 480,000

135
d.5

analiza włas-
na

Demontaż istniejącej instalacji r-godz

65 r-godz 65,000
RAZEM 65,000

136
d.5

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

57 pomiar. 57,000
RAZEM 57,000

137
d.5

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem pomiar.

1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.5

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochrony przed porażeniem pomiar.

56 pomiar. 56,000
RAZEM 56,000

139
d.5

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

1 prób. 1,000
RAZEM 1,000

140
d.5

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wy-
łącznika różnicowoprądowego

prób.

10 prób. 10,000
RAZEM 10,000

6 INSTALACJA  DOMOFONOWA
141
d.6

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.
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2 otw. 2,000

RAZEM 2,000
142
d.6

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

143
d.6

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5 układane w gotowych bruzdach na podłożu in-
nym niż beton

m

198 m 198,000
RAZEM 198,000

144
d.6

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe OWY 2x1 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu
innym niż beton

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

145
d.6

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

146
d.6

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

147
d.6

KNR 5-06
0305-01 ana-
logia

Instalowanie centrali domofonowej cyfrowej tabl.

2 tabl. 2,000
RAZEM 2,000

148
d.6

KNR 5-06
0807-02 ana-
logia

Instalowanie unifonu do domofonu cyfrowego szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

149
d.6

KNR-W 5-08
0402-01

Montaż zasilacza domofonowego 230/12V AC w obudowie 1x12 p/t szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

150
d.6

KNR-W 4-03
1011-05

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu gipsowym lub gazobe-
tonowym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

151
d.6

KNR-W 4-01
0919-26 ana-
logia

Montaż elektrozamka w drzwiach wejsciowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

152
d.6

KNR 5-06
0501-01

Uruchomienie instalacji domofonowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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1 TABLICE  ROZDZIELCZE
1

d.1
KNR-W 5-08
0405-08

Montaż rozdzielni głównej RG + PL1 szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 14,3000 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Rozdzielnica RG +PL1 z wyposaże-

niem w/g projektu
kpl. 1,0000 0,00 0,000

1700306 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,0114 0,00 0,000
1720301 Ciasto wapienne m3 0,0090 0,00 0,000
1601801 Piasek zwykły m3 0,0600 0,00 0,000

2
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy zasilenia gwarantowa-
nego w piwnicy TG

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 5,1000 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Tablica zasilenia gwarantowanego TG

z wyposażeniem w/g projektu
kpl 1,0000 0,00 0,000

1700306 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,0055 0,00 0,000
1720301 Ciasto wapienne m3 0,0040 0,00 0,000
1601801 Piasek zwykły m3 0,0270 0,00 0,000

3
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablic rozdzielczych T-1, T-1.1
w piwnicy

szt 2

-- Robocizna --
999 r-g 5,1000 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Tablica T-1 z wyposażeniem w/g pro-

jektu
kpl 0,5000 0,00 0,000

020 Tablica T-1.1 z wyposażeniem w/g pro-
jektu

kpl 0,5000 0,00 0,000

4
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablic rozdzielczych T0, T0.1
na parterze

szt 2

-- Robocizna --
999 r-g 5,1000 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Tablica T0 z wyposazeniem w/g pro-

jektu
kpl. 0,5000 0,00 0,000

020 Tablica T0.1 z wyposażeniem w/g pro-
jektu

kpl. 0,5000 0,00 0,000

5
d.1

KNR-W 5-08
0405-03

Montaż tablicy zasilenia gwarantowa-
nego TK0 na parterze

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 5,1000 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Tablica zasilenia gwarantowanego TK0

z wyposazeniem w/g projektu
kpl. 1,0000 0,00 0,000

6
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy rozdzielczej T1 na I pię-
trze

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 6,3900 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Tablica T1 z wyposazeniem w/g pro-

jektu
kpl 1,0000 0,00 0,000

7
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablic zasilenia gwarantowane-
go na I piętrze

szt 2

-- Robocizna --
999 r-g 6,3900 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Tablica zasilenia gwarantowanego TK1

z wyposazeniem w/g projektu
kpl 0,5000 0,00 0,000

020 Tablica zasilenia gwarantowanego TK
z wyposazeniem w/g projektu - sala in-
formatyczna

kpl. 0,5000 0,00 0,000

8
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy rozdzielczej T2 na II
piętrze

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 6,3900 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Tablica rozdzielcza T2 z wyposaze-

niem w/g projektu
kpl. 1,0000 0,00 0,000

9
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy zasilenia gwarantowa-
nego TK2

szt 1
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-- Robocizna --

999 r-g 6,3900 0,00 0,000
-- Materiały --

020 Tablica zasilenia gwarantowanego TK2
z wyposazeniem w/g projektu

kpl 1,0000 0,00 0,000

10
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy rozdzielczej T3 na pod-
daszu

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 6,3900 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Tablica rozdzielcza T3 z wyposaze-

niem w/g projektu
kpl. 1,0000 0,00 0,000

11
d.1

KNR-W 5-08
0405-04

Montaż tablicy zasilenia gwarantowa-
nego TK3 na poddaszu

szt 1

-- Robocizna --
999 r-g 6,3900 0,00 0,000

-- Materiały --
020 Tablica zasilenia gwarantowanego TK3

z wyposazeniem w/g projektu
kpl 1,0000 0,00 0,000

12
d.1

KNR-W 4-01
0332-10

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowej

m2 5,2

-- Robocizna --
999 r-g 6,0100 0,00 0,000

13
d.1

KNR-W 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z
zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu-
pach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1
miejscu

m2 12

-- Robocizna --
999 r-g 1,5100 0,00 0,000

-- Materiały --
1700306 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,0052 0,00 0,000
1720301 Ciasto wapienne m3 0,0048 0,00 0,000
1601801 Piasek zwykły m3 0,0266 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000

14
d.1

analiza własna Wykucie ze ściany oraz demontaż ist-
niejących tablic rozdzielczych

r-
godz

36

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,000

2 WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE
15

d.2
KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głę-
bokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w
gruncie kat. III

m 7

-- Robocizna --
999 r-g 0,7450 0,00 0,000

16
d.2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m
na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m 14

-- Robocizna --
999 0,0132*0,955= r-g 0,0126 0,00 0,000

-- Materiały --
1601808 piasek do betonów zwykłych m3 0,0560 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39811 samochod samowyładowczy 5 t m-g 0,0080 0,00 0,000

17
d.2

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o
głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m 7

-- Robocizna --
999 r-g 0,3070 0,00 0,000

18
d.2

KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych
YKXS 4x50mm2 w rowach kablowych

m 9

-- Robocizna --
999 r-g 0,0646 0,00 0,000

-- Materiały --
1034799 Wazelina techniczna kg 0,0110 0,00 0,000
7640101 Opaski kablowe OKi szt 0,1000 0,00 0,000
1561125 Folia kalandrowana z PCW uplastycz-

nionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II
m2 0,4200 0,00 0,000
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8190601 Słupki oznaczeniowe typu SO,

115x20x30 cm
szt 0,0150 0,00 0,000

0000000 Materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5)

% 4,0000 0,00 0,000

7969999 Kabl YKXS 4x50mm2 m 1,0400 0,00 0,000
-- Sprzęt --

39510 Samochód dostawczy m-g 0,0067 0,00 0,000
19

d.2
KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe
układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykrę-
cenie do kołków plastykowych w podło-
żu z cegły

m 20

-- Robocizna --
999 r-g 0,2340 0,00 0,000

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastykowe szt 2,1000 0,00 0,000
7598999 uchwyty do ryry śr. 50mm szt 2,1000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

20
d.2

KNR-W 5-08
0110-04

Rury winidurowe o śr. 50 mm układane
n.t. na gotowych uchwytach

m 20

-- Robocizna --
999 r-g 0,1360 0,00 0,000

-- Materiały --
7580099 rury oslonowa śr. 50mm m 1,0400 0,00 0,000
7580499 złączki do rury śr. 50mm szt 0,4100 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

21
d.2

KNR-W 5-08
0207-03

Kabel YKXS 4x50mm2 wciągany do
rury, tablicy i złacza ZK

m 23

-- Robocizna --
999 r-g 0,0536 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 kabel YKXS 4x50mm2 m 1,0400 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

22
d.2

KNR-W 5-08
0207-03

Przewód YKXS 5x16mm2 wciągany do
rury osłonowej oraz tablicy TG

m 8

-- Robocizna --
999 r-g 0,0536 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 kabel YKXS 5x16mm2 m 1,0400 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

23
d.2

KNR-W 5-10
0509-05

Montaż  mufy przelotowej z rur termo-
kurczliwych na kablu YKXS 5x16mm2

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 6,6600 0,00 0,000

-- Materiały --
7639010 zestawy montażowe do wykonania muf

z rur termokurczliwych na kablach 5-
żyłowych do 1kv

kpl. 1,0000 0,00 0,000

7640101 opaski kablowe OKi szt. 2,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,4900 0,00 0,000

24
d.2

KNR-W 5-08
0704-11

Montaż uchwytów pod korytka kablowe szt. 12

-- Robocizna --
999 r-g 0,1070 0,00 0,000

-- Materiały --
8340601 uchwyty pod korytka kablowe stalowe szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

25
d.2

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych uchwytów
korytek stalowych szer.100mm

m 12

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 0,00 0,000

-- Materiały --
8322201 korytka  stalowe szer. 100mm m 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

26
d.2

KNR 4-03
1001-23

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur
RKGL o śr.do 47 mm w cegle

m 70

-- Robocizna --
999 r-g 0,2688 0,00 0,000
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27

d.2
KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m 12

-- Robocizna --
999 r-g 1,6000 0,00 0,000

28
d.2

KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 30 cm - śr.rury
do 40 mm

otw. 5

-- Robocizna --
999 r-g 1,1900 0,00 0,000

29
d.2

KNR-W 4-03
1004-15

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 30 cm - śr.rury
do 100 mm

otw. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1,9100 0,00 0,000

30
d.2

KNR-W 4-03
1003-18

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do
60 mm

otw. 3

-- Robocizna --
999 r-g 1,3600 0,00 0,000

31
d.2

KNR-W 4-03
1003-23

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury
do 60 mm

otw. 1

-- Robocizna --
999 r-g 1,7000 0,00 0,000

32
d.2

KNR-W 5-08
0109-02

Rury winidurowe karbowane RKGL
układane p.t. w gotowych bruzdach śr.
32mm

m 220

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914 0,00 0,000

-- Materiały --
7580032 Rura karbowana, giętka RKGL 32mm m 1,0400 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

33
d.2

KNR-W 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe YDYżo
5x10mm2 wciągane do rur i tablic roz-
dzielczych

m 176

-- Robocizna --
999 r-g 0,0536 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYżo 5x10mm2 m 1,0400 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

34
d.2

KNR-W 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe YDYżo 5x6mm2
wciągane do rur i tablic rozdzielczych

m 108

-- Robocizna --
999 r-g 0,0536 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYżo 5x6mm2 m 1,0400 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

35
d.2

KNR-W 5-08
0804-04

Podłączenie przewodów kabelkowych
pod zaciski lub bolce; przekrój żył 10
mm2

szt.
żył

90

-- Robocizna --
999 r-g 0,0336 0,00 0,000

36
d.2

KNR-W 5-08
0804-03

Podłączenie przewodów kabelkowych
pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 6
mm2

szt.
żył

50

-- Robocizna --
999 r-g 0,0263 0,00 0,000

37
d.2

KNR-W 5-10
0601-14

Montaż głowic kablowych - zarobienie
na sucho końca kabla 5-żyłowego o
przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1
kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 2,5200 0,00 0,000

-- Materiały --
7629999 końcówki kablowe CU 35mm szt. 5,0000 0,00 0,000
7660099 uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 1,0000 0,00 0,000
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7640101 opaski kablowe OKi szt. 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000 0,00 0,000

38
d.2

KNR-W 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m 70

-- Robocizna --
999 r-g 0,0788 0,00 0,000

39
d.2

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 10 cm na murach z
cegieł pokrywających bruzdy

m 120

-- Robocizna --
999 r-g 0,4400 0,00 0,000

-- Materiały --
1700306 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,0016 0,00 0,000
1720301 Ciasto wapienne m3 0,0014 0,00 0,000
1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do

1,0mm
m3 0,0080 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000
-- Sprzęt --

43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0100 0,00 0,000
40

d.2
KNR-W 4-03
1203-03

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 5 odc. 14

-- Robocizna --
999 r-g 1,9800 0,00 0,000

41
d.2

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony
przed porażeniem

po-
miar.

1

-- Robocizna --
999 r-g 0,5000 0,00 0,000

42
d.2

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochro-
ny przed porażeniem

po-
miar.

13

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 0,00 0,000

3 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA
43

d.3
KNR-W 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe
układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykrę-
cenie do kołków plastykowych w podło-
żu z cegły

m 45

-- Robocizna --
999 r-g 0,2340 0,00 0,000

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2,1000 0,00 0,000
7598999 uchwyty pod rurę osłonową śr, 20mm szt. 2,1000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

44
d.3

KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm
układane n.t. na gotowych uchwytach

m 45

-- Robocizna --
999 r-g 0,0956 0,00 0,000

-- Materiały --
7580099 rury osłonowe śr. 20mm m 1,0400 0,00 0,000
7580499 złączki do rur osłonowych śr. 20mm szt. 0,4100 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

45
d.3

KNR-W 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednożyłowe LgY
1x25 mm2 wciągane do rur

m 45

-- Robocizna --
999 r-g 0,0368 0,00 0,000

-- Materiały --
7920999 przewody izolowane jednożyłowe

1x25mm2
m 1,0400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
46

d.3
KNR-W 5-08
0602-03

Układanie płaskownika FeZn 30x4 w
budynku  w ciągach poziomych na
wspornikach mocowanych na cegle

m 20

-- Robocizna --
999 r-g 0,2610 0,00 0,000

-- Materiały --
1121099 płaskownik FeZn 30x4 m 1,0400 0,00 0,000
7590300 wsporniki ścienne pod płaskownik szt. 1,0100 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
72100 spawarka m-g 0,1300 0,00 0,000

47
d.3

KNR-W 5-08
0619-05

Montaż Głównej Szyny Połączeń Wy-
równawczych

szt. 1
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-- Robocizna --

999 r-g 0,3230 0,00 0,000
-- Materiały --

7590799 szyna połączeń wyrównaawczych szt. 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

48
d.3

KNR-W 5-08
0614-02

Montaż uziomu szpilkowo-taśmowego
TP 30

kpl 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,3040 0,00 0,000

-- Materiały --
1121399 uzopm szpilkowo-taśmowy TP kpl 1,0000 0,00 0,000
00005 płaskownik FeZn 25x4 m 2,0000 0,00 0,000
0005 przewód YKY 3x1,5mm2 m 2,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
21811 wibromłot elektryczny lub spalinowy do

3kW
m-g 0,1520 0,00 0,000

72100 spawarka m-g 0,1520 0,00 0,000
49

d.3
KNR-W 4-03
1003-18

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 2 cegły - śr. rury do
60 mm

otw. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1,3600 0,00 0,000

4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW -
PARTER

50
d.4

KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 30 cm - śr.rury
do 40 mm

otw. 5

-- Robocizna --
999 r-g 1,1900 0,00 0,000

51
d.4

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury
do 40 mm

otw. 16

-- Robocizna --
999 r-g 0,8260 0,00 0,000

52
d.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 560

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798 0,00 0,000

53
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 48

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp 2x1,5mm2 m 1,0400 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

54
d.4

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu innym niż beton

m 1 100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x1,5mm2
m 1,0400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
55

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 720

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x2,5mm2
m 1,0400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
56

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 190

-- Robocizna --
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999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

4x1,5mm2
m 1,0400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
57

d.4
KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne
RS485 2x2x24AWG układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 180

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe komunikacyjne

RS485 2x2x24AWG
m 1,0400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
58

d.4
KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 123

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914 0,00 0,000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000 0,00 0,000

59
d.4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.instalacyjnych o śr.do 60mm

szt. 69

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840 0,00 0,000

-- Materiały --
7540441 Puszka instal.fi 60 mm szt 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

60
d.4

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t. odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 54

-- Robocizna --
999 r-g 0,4070 0,00 0,000

-- Materiały --
7540099 puszki odgałęźne fi 80 mm szt 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

61
d.4

KNR-W 5-08
0308-01

Montaż na gotowym podłożu łączników
bryzgoszczelnych  jednobiegunowych,
przycisków mocowanych przez przy-
kręcenie

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0,2210 0,00 0,000

-- Materiały --
7510599 łączniki bryzgoszczelne 1bieg. p/t szt. 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

62
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej

szt. 12

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t szt 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

63
d.4

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0,1890 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne świecznikowe p/t szt 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

64
d.4

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych, dwubiegunowych w puszce ins-
talacyjnej

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,2310 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne schodowe p/t szt 1,0200 0,00 0,000
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

65
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej - przycisk światło

szt. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne - przycisk światlo

p/t
szt 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
66

d.4
KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej - przycisk dzwonek

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 przycisk instalacyjny dzwonkowy p/t szt 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

67
d.4

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie-
gunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2

szt. 7

-- Robocizna --
999 r-g 0,2630 0,00 0,000

-- Materiały --
7530299 gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

p/t 16A/2,5
szt. 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
68

d.4
KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 16A/2.5mm2 przeloto-
wych podwójnych

szt. 25

-- Robocizna --
999 r-g 0,3410 0,00 0,000

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe

podw. p/t 16A/Z
szt 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
69

d.4
KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 16A/2.5mm2 przeloto-
wych pojedynczych

szt. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0,2730 0,00 0,000

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe po-

jedyncze 16A
szt 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
70

d.4
KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu betonowym

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,1280 0,00 0,000

-- Materiały --
8990423 Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

71
d.4

KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu apa-
ratów o masie do 5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2)

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,2500 0,00 0,000

-- Materiały --
7250260 Dzwonek grzechot.szkolny szt 1,0000 0,00 0,000

72
d.4

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu czujki
zmierzchowej

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 czujka zmierzchowa szt 1,0200 0,00 0,000
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

73
d.4

KNR-W 5-08
0305-02 analo-
gia

Montaż czujek ruchu PIR ze zwloką
czasową 200W

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,4770 0,00 0,000

-- Materiały --
7570799 czujka ruchu PIR ze zwłoką czasową szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

74
d.4

KNR-W 5-08
0307-02 analo-
gia

Montaż zegara szkolnego elektronicz-
na woźna z modułem GPS 230V

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 zegar szkolny elektroniczna woźna z

mod. GPS 230V
szt 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
75

d.4
KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane mocowane
na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl. 117

-- Robocizna --
999 r-g 0,1300 0,00 0,000

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący do opraw szt 2,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

76
d.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw
LED "A1"

kpl. 28

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy LED "A1" szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

77
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "B"

kpl. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "B" szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

78
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "D1 N"

kpl. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "D1 N" z

ramką adaptacyjną
szt 1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
79

d.4
KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "D2 Z"

kpl. 36

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "D2 Z" szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

80
d.4

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "E1 N"

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "E1 N" z

ramką adaptacyjną
szt 1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
81

d.4
KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "E2 N"

kpl. 12

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "E2 N" z

ramką adaptacyjną
szt 1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
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82

d.4
KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw ze-
wnętrznych 12W

kpl. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy zewnętrzne LED 12W szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

83
d.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw
LED 9W - numer budynku

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawa LED 9W zewnętrzna szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

84
d.4

KNR-W 5-10
1002-05

Montaż wysięgników pod oprawy ze-
wnętrzne jednoramiennych na ścianie

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 2,0300 0,00 0,000

-- Materiały --
7341399 Wysięgniki rurowe jednoramienne oc. szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 4,0000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
39500 Samochód skrzyniowy m-g 0,1100 0,00 0,000
39911 Samochód specjalny liniowy z platfor-

mą i balkonem
m-g 1,0600 0,00 0,000

85
d.4

KNR-W 5-10
1005-07

Montaż na zamontowanym wysięgniku
opraw LED 42W

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,6700 0,00 0,000

-- Materiały --
7331399 Lampa oświetleniowa kompletna LED

42W
kpl 1,0000 0,00 0,000

0000000 Materiały pomocnicze(od M) % 4,0000 0,00 0,000
-- Sprzęt --

39510 Samochód dostawczy m-g 0,0600 0,00 0,000
39911 Samochód specjalny liniowy z platfor-

mą i balkonem
m-g 0,3500 0,00 0,000

86
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW2

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy AW2 szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

87
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW3

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy AW3 szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

88
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW4

kpl. 11

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy AW4 szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

89
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych ewakuacyjnych EW

kpl. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy EW szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

90
d.4

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych LED AWZ

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy LED AWZ szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
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91

d.4
KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 560

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525 0,00 0,000

92
d.4

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jących bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi

m 560

-- Robocizna --
999 r-g 0,4400 0,00 0,000

-- Materiały --
1700306 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,0016 0,00 0,000
1720301 Ciasto wapienne m3 0,0014 0,00 0,000
1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do

1,0mm
m3 0,0080 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000
-- Sprzęt --

43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0100 0,00 0,000
93

d.4
analiza własna Demontaż istniejącej instalacji r-

godz
65

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,000

94
d.4

KNR-W 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej nn o ilosci żył 3 odc. 14

-- Robocizna --
999 r-g 1,6200 0,00 0,000

95
d.4

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
2,3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

po-
miar.

14

-- Robocizna --
999 r-g 1,7600 0,00 0,000

96
d.4

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony
przed prażeniem

po-
miar.

1

-- Robocizna --
999 r-g 0,5000 0,00 0,000

97
d.4

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochro-
ny przed porażeniem

po-
miar.

38

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 0,00 0,000

98
d.4

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300 0,00 0,000

99
d.4

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - następna próba działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 0,00 0,000

5 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - I
PIĘTRO

100
d.5

KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach betonowych o
długości przebicia do 30 cm - śr.rury
do 40 mm

otw. 2

-- Robocizna --
999 r-g 1,1900 0,00 0,000

101
d.5

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury
do 40 mm

otw. 18

-- Robocizna --
999 r-g 0,8260 0,00 0,000

102
d.5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 480

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798 0,00 0,000

103
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp 2x1,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 25

-- Robocizna --
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999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp 2x1,5mm2 m 1,0400 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

104
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo
3x1,5mm2 układane w gotowych bruz-
dach na podłożu innym niż beton

m 610

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x1,5mm2
m 1,0400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
105
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 3x2,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 710

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

3x2,5mm2
m 1,0400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
106
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp żo 4x1,5
mm2 układane w gotowych bruzdach
na podłożu innym niż beton

m 100

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YDYp żo

4x1,5mm2
m 1,0400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
107
d.5

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe komunikacyjne
RS485 2x2x24AWG układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż
beton

m 98

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe komunikacyjne

RS485 2x2x24AWG
m 1,0400 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
108
d.5

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 135

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914 0,00 0,000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000 0,00 0,000

109
d.5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.instalacyjnych o śr.do 60mm

szt. 82

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840 0,00 0,000

-- Materiały --
7540441 Puszka instal.fi 60 mm szt 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

110
d.5

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.odgałężnych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 53

-- Robocizna --
999 r-g 0,4070 0,00 0,000

-- Materiały --
7540099 puszki odgałężne fi 80 mm szt 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

111
d.5

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej

szt. 8

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne 1 bieg. p/t szt 1,0200 0,00 0,000
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

112
d.5

KNR-W 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej

szt. 11

-- Robocizna --
999 r-g 0,1890 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne świecznikowe p/t szt 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

113
d.5

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych, dwubiegunowych w puszce ins-
talacyjnej

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,2310 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne schodowe p/t szt 1,0200 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

114
d.5

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej - przycisk światło

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,1580 0,00 0,000

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne - przycisk światlo

p/t
szt 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
115
d.5

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bie-
gunowych z uziemieniem przykręca-
nych 16A/2.5 mm2

szt. 8

-- Robocizna --
999 r-g 0,2630 0,00 0,000

-- Materiały --
7530299 gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe

p/t 16A/2,5
szt. 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
116
d.5

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 16A/2.5mm2 przeloto-
wych podwójnych

szt. 42

-- Robocizna --
999 r-g 0,3410 0,00 0,000

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe

podw. p/t 16A
szt 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
117
d.5

KNR-W 5-08
0309-02

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 16A/2.5mm2 przeloto-
wych pojedynczych

szt. 7

-- Robocizna --
999 r-g 0,2730 0,00 0,000

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe po-

jedyncze 16A
szt 1,0200 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
118
d.5

KNR-W 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowa-
nie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu betonowym

szt. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,1280 0,00 0,000

-- Materiały --
8990423 Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 8 mm szt 2,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

119
d.5

KNR-W 5-08
0403-03

Mocowanie na gotowym podłożu apa-
ratów o masie do 5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 2)

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,2500 0,00 0,000
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-- Materiały --

7250260 Dzwonek grzechot.szkolny szt 1,0000 0,00 0,000
120
d.5

KNR-W 5-08
0305-02 analo-
gia

Montaż czujek ruchu PIR ze zwloką
czasową 200W

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,4770 0,00 0,000

-- Materiały --
7570799 czujka ruchu PIR ze zwłoką czasową szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

121
d.5

KNR-W 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane mocowane
na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl. 95

-- Robocizna --
999 r-g 0,1300 0,00 0,000

-- Materiały --
8321716 Kołek kotwiący do opraw szt 2,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

122
d.5

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw
LED "A2"

kpl. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,3200 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy LED "A2" szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

123
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "B"

kpl. 5

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "B" szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

124
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "C1"

kpl. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "C1" szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

125
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "C2"

kpl. 4

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "C2" szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

126
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "D1 N"

kpl. 9

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "D1 N" z

ramką adaptacyjną
szt 1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
127
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "D2 Z"

kpl. 48

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "D2 Z" szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

128
d.5

KNR-W 5-08
0511-06

Montaż na gotowym podłożu opraw
świetlówkowych LED "E2 N"

kpl. 10

-- Robocizna --
999 r-g 0,6200 0,00 0,000

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe LED "E2 N" z

ramką adaptacyjną
szt 1,0000 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000
129
d.5

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW2

kpl. 4

-- Robocizna --
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999 r-g 0,3800 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy AW2 szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

130
d.5

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW3

kpl. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy AW3 szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

131
d.5

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych AW4

kpl. 6

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy AW4 szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

132
d.5

KNR-W 5-08
0504-04

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych ewakuacyjnych EW

kpl. 3

-- Robocizna --
999 r-g 0,3800 0,00 0,000

-- Materiały --
7304199 oprawy EW szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

133
d.5

KNR-W 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 480

-- Robocizna --
999 r-g 0,0525 0,00 0,000

134
d.5

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jących bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi

m 480

-- Robocizna --
999 r-g 0,4400 0,00 0,000

-- Materiały --
1700306 Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,0016 0,00 0,000
1720301 Ciasto wapienne m3 0,0014 0,00 0,000
1602006 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do

1,0mm
m3 0,0080 0,00 0,000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000
-- Sprzęt --

43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,0100 0,00 0,000
135
d.5

analiza własna Demontaż istniejącej instalacji r-
godz

65

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000 0,00 0,000

136
d.5

KNR-W 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
2,3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

po-
miar.

57

-- Robocizna --
999 r-g 1,7600 0,00 0,000

137
d.5

KNR-W 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony
przed porazeniem

po-
miar.

1

-- Robocizna --
999 r-g 0,5000 0,00 0,000

138
d.5

KNR-W 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci ochro-
ny przed porażeniem

po-
miar.

56

-- Robocizna --
999 r-g 0,2800 0,00 0,000

139
d.5

KNR-W 4-03
1209-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300 0,00 0,000

140
d.5

KNR-W 4-03
1209-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - następna próba działa-
nia wyłącznika różnicowoprądowego

prób. 10

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700 0,00 0,000

6 INSTALACJA  DOMOFONOWA
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141
d.6

KNR-W 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w
ścianach lub stropach z cegły o dłu-
gości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury
do 40 mm

otw. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,8260 0,00 0,000

142
d.6

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 135

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798 0,00 0,000

143
d.6

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5
układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m 198

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YTDY 4x0,5 m 1,0400 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

144
d.6

KNR-W 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe OWY 2x1 mm2
układane w gotowych bruzdach na
podłożu innym niż beton

m 18

-- Robocizna --
999 r-g 0,0546 0,00 0,000

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe OMY 2x1mm2 m 1,0400 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,000

145
d.6

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 135

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315 0,00 0,000

146
d.6

KNR-W 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynków zwykłych
kat.III o szer. do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywa-
jących bruzdy z przewodami elektrycz-
nymi

m 135

-- Robocizna --
999 r-g 0,4400 0,00 0,000

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 1,6000 0,00 0,000
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0014 0,00 0,000
1602003 piasek do zapraw m3 0,0080 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000 0,00 0,000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0100 0,00 0,000

147
d.6

KNR 5-06
0305-01 analo-
gia

Instalowanie centrali domofonowej cyf-
rowej

tabl. 2

-- Robocizna --
999 3,56*0,955= r-g 3,3998 0,00 0,000

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastykowe szt 4,0000 0,00 0,000
0002 centrala domofonowa cyfrowa szt 1,0000 0,00 0,000

148
d.6

KNR 5-06
0807-02 analo-
gia

Instalowanie unifonu do domofonu cyf-
rowego

szt. 5

-- Robocizna --
999 1,06*0,955= r-g 1,0123 0,00 0,000

-- Materiały --
0002 unifon szt 1,0000 0,00 0,000

149
d.6

KNR-W 5-08
0402-01

Montaż zasilacza domofonowego 230/
12V AC w obudowie 1x12 p/t

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,1700 0,00 0,000

-- Materiały --
7059999 zasilacz domofonu 230/12 AC w obu-

dowie 1x12
szt 1,0000 0,00 0,000

150
d.6

KNR-W 4-03
1011-05

Ręczne wykucie wnęki o objętości do
1.00 dm3 w podłożu gipsowym lub ga-
zobetonowym

szt. 1

-- Robocizna --
999 r-g 0,2020 0,00 0,000
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151
d.6

KNR-W 4-01
0919-26 analo-
gia

Montaż elektrozamka w drzwiach wejs-
ciowych

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 0,8800 0,00 0,000

-- Materiały --
1348999 elektrozaczep z blokadą szt 1,0000 0,00 0,000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,0000 0,00 0,000

152
d.6

KNR 5-06
0501-01

Uruchomienie instalacji domofonowej kpl 1

-- Robocizna --
999 5,57*0,955= r-g 5,3194 0,00 0,000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

TABLICE  ROZDZIELCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - I PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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zespół szkół popiela inst elektr śl.etap I ath.ath PODSUMOWANIE

INSTALACJA  DOMOFONOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 TABLICE  ROZDZIELCZE

2 WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE

3 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA

4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA,
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - PARTER

5 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA,
OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, DZWONKÓW - I PIĘTRO

6 INSTALACJA  DOMOFONOWA

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Nazwa działu Od Do
1 TABLICE  ROZDZIELCZE 1 14
2 WEWNĘTRZNE  LINIE  ZASILAJĄCE 15 42
3 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH GSPW PIWNICA 43 49
4 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO,

DZWONKÓW - PARTER
50 99

5 INSTALACJA  ELEKTRYCZNA GNIAZD, OŚWIETLENIA, OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO,
DZWONKÓW - I PIĘTRO

100 140

6 INSTALACJA  DOMOFONOWA 141 152
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