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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.

Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznej
dla zadania

,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PIETRA BUDYNKU BYLEJ SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE WRAZ Z BUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH — INSTALACJE ELEKTRYCZNE”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

- montaz i podtgczenie tablic elektrycznych

- uziemienie robocze rozdziatu sieci TN-C na TN-S

- zabudowa okablowania zasilajgcego do rozdzielni elektrycznej j.w.
- zabudowa GWP i przycisku PWP

- instalacja elektryczna oswietlenia wewnetrznego

- instalacja elektryczna gniazd wtykowych

- montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych

- instalacja stabopragdowa

- pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953 z pdz. zmianami).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie

realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
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Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze obiektu w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.8. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w
Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesji.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonhczenia i odbioru koncowego.

Koszt zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje  sie,
ze wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza do

uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
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jednoczes$nie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiatéw, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez dla
mieszkancéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego. Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robot
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.17. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

2. Materiaty.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest
oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,
jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na
swojg wytaczng odpowiedzialnos$¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw zdanego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu roboét.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatbw do innych robdt, niz te, do ktérych =zostaly zakupione, to koszt tych materiatébw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wkasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- kabel YKY 5x10mm2

- przewod YDY 5x2,5 mm2

- przewod YDY 3x2,5 mm2

- przewod YDY 3x1,5 mm2

- oprawa LED

- oprawa LED

- oprawa LED

- gniazdo 2P+Z

- gniazdo 2x2P+Z (podwdjne)

- wigcznik $wiecznikowy

- wigcznik pojed.

- gniazdo UTP RJ45 kat 5e

- TP z wyposazeniem

- szafa RACK 19" z wyposazeniem
- przewdd symetryczny F/UTP 4x2

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac
sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byc
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia kot pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie przewody przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodowa¢ nadmiernego
ich zginania i odksztatcania od postaci, w ktérej zostaty one pakowane. Stosowa¢ zalecenia i wymagania producenta
odnosnie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie mogg byé rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone.
Transport kabli i przewodow przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowaé uszkodzenia izolacji zyt miedzianych.
Osprzet elekiryczny przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich
przesuwanie sie. Wszystkie oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach.
Nalezy przestrzegaé zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw oswietleniowych.
Oprawy $wietldbwkowe wyposazone w rastry antyol$nieniowe nalezy przewozi¢ w taki sposéb by uniemozliwi¢ ich
wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy sklada¢ w pozycji poziomej w taki sposdb by nie uszkodzi¢ Zzadnych
elementéw. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by
nie spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen.
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Rozdzielnice elektryczng transportowaé w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy.
Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym..

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Biledy
popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot.
5.2.1. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

5.2.1.1. Rozdzielnice elektryczne.
Projektuje sie rozdzielnice pietrowg TP zlokalizowang w korytarzu | pietra budynku. Rozdzielnice nalezy zasili¢ z TG
na parterze budynku. Lokalizacje podano w PT.

5.2.1.2. Prowadzenie kabli zasilajgcych.
Kable zasilajgce nalezy uktada¢ w bruzdach wykutych pod tynkiem lub bezposrednio na podtozu. W ciggach
pionowych nalezy wykorzysta¢ istniejgce szachty instalacyjne. Po zamontowaniu kabli bruzdy nalezy trwale
zabezpieczy¢ np. masg gipsowag. W miejscach gdzie kable prowadzone bedg na tynku nalezy zastosowac¢ uchwyty
dystansowe, ktore trwale przytwierdzg kabel do danej powierzchni. Nalezy unikaé prowadzenia kabli w poblizu
wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych i innych instalaciji teletechnicznych.

5.2.1.3. Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowac¢ za pomocg kotkdw montazowych instalowanych bezposrednio
do konstrukcji sufitu wg wytycznych producenta. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach biurowych wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowg i wskazaniami Inspektora Robét Elektrycznych. Montaz i podtgczenie wykonac
zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Oprawy zatgczane bedg za pomocag tgcznikéw
umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych. W korytarzach do sterowania pracg opraw projektuje sie
czujniki obecnosci. ( NIE MYLIC z czujnikiem ruchu). Oprawy o$wietleniowe podzielono na poszczegdlne obwody,
ktére zasilane bedg z rozdzielnicy. Kazdy obwdd oswietleniowy zabezpieczono wytgcznikiem nadpragdowym. Roboty
montazowe nalezy na biezgco koordynowac z branzg budowlana..

5.2.1.4. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg. W
przypadku watpliwosci potozenie gniazd uzgodni¢ z Inspektorem Robét Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowac
w puszkach podtynkowych. Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy wytgcznikami
nadpragdowymi. Dla dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w TP wbudowano wytgcznik réznicowy o nominalnym
pradzie réznicowym 30 mA.

5.2.1.5. Instalacje teletechniczne
We wskazanych pomieszczeniach nalezy zabudowaé gniazda RJ 45 oraz punkty dostepowe do sieci LAN. Catos¢
okablowanie nalezy sprowadzi¢ do PPD. Szczegéty wykonania i potaczen podano w dokumentacji projektowej.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes$é ogolng opisowa

- organizacje wykonania robo6t w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) cze$¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Inwestor zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiaréw w czasie
odbioru, wykonujgc je wlasnym sprzetem pomiarowym lub zlecajac to firmie trzeciej.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniaja wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu kazdego z elementow
wykonywania robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)  protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f)  korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7.1. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
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Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji elekirycznej z
Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wtasciwosci oraz
urzadzen i sposob ich wbudowania. W zaleznos$ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtgczeniem poszczegolnych obwodéw pod
zaciski wytgcznikdow. Ponadto ogledzinom podlega czes¢ zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji oséb
niepowotanych. Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elekirycznej nalezy wykona¢ pomiary
poszczegdlnych obwodow elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtéwnych jak i skutecznosci
zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w poréwnaniu do projektu
wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkos¢ natezenia oswietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na
podstawie PN-EN 12464-1

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych

Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku
instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzi¢ nalezy poprawnosc¢ zainstalowania blokady mechaniczne;j.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy wykona¢ pomiary zadziatania
wytgcznikéw nadpradowych i réznicowoprgdowych oraz rezystancji izolacji zyt.

8. Obmiar robot.
8.1. Ogoline zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robét.
Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaréw.

8.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot.
9.1. Ogélne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robét .Odbioru
dokonuje Inspektor. Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie poézniej niz 2 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci  wykonywanych  czesSci  robot,
ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbior koncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inspektora. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub roboét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w
szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét
odbioru koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
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W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w szczegdlnosci nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej: Odbioru koncowego roboét”.

9.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Przejecie robét odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zgtaszaniu robo6t do odbioru
Wykonawca powinien dostarczyc¢:
» dokumentacje powykonawczg
+ Swiadectwa, jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa, gwarancje
» odwiadczenie kierownika robot o prawidtowym wykonaniu i zakonczeniu robé6t zgodnie z projektem, obowigzujacymi
przepisami, PN i umowg
* protokoty z pomiaréw i prob wg PN-HD 60364-6
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji
elektrycznej, jak roéwniez poprawno$¢ dziatania catego systemu. W szczegdlnos¢ sprawdzi¢ nalezy dobdr i
selektywnos¢ dziatania poszczegdlnych zabezpieczenh gtéwnych oraz skuteczno$¢ wytgczania obwodow.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy. W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty
nakladane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw, ktére bedg wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca
musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i
zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje
kosztorysu. Tak wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z
koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowag. Jezeli w Kosztorysie
Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach
przypisanych poszczegolnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ wszystkie marze
i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdinione),
odnoszgce sie do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.

Catos¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

10.2. Szczegoétowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania instalacji
elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz
demontaz zabezpieczen, dostarczenie iwbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i
sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

11. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002, poz. 690 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010, poz. 719).

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 — t.j. ze zmian.).

— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 7, -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— PN-HD-60364 Instalacje elektryczne ... arkusze 4-4x, arkusze 5-5x, 6.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzagdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz. 912).
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— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wytgczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

—  PN-EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i ukfadania kabli i przewoddéw elekiroenergetycznych. Instrukcje
montazowe oraz DTR dotyczace opraw o$wietleniowych.
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