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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DO PROJEKTU 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
B – 00.00.00. 
     
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w projekcie wykonawczym. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami 
Technicznymi: 
 

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV 

 B- 00.00.00 Wymagania ogólne  

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0 

B – 02.00.00. Roboty ziemne 45111000-8 

B – 03.00.00.   Roboty izolacyjne 45320000-6 

B – 04.00.00. Wznoszenie rusztowań 44212310-5 

B – 05.00.00. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

B – 06.00.00.   Roboty renowacyjne 45453100-8 

B – 07.00.00. Roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów  budowlanych 45400000-1 

B – 08.00.00. Obróbki blacharskie 45260000- 

B – 09.00.00. Ślusarskie elementy budowlane 44316400-2 



 

 

 

 
4 

B – 10.00.00. Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4 

B – 11.00.00. Okładziny malarskie 45442100-8 

B – 12.00.00. Okładziny ścienne i podłogowe 45431000-7 

B – 13.00.00. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45420000-7 

 
1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
1/ Projekt budowlany, wykonawczy wielobranżowy 
2/ Przedmiar 
3/ Kosztorys 
4/ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 



 

 

 

 
5 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 ) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
 ) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c) możliwością powstania pożaru 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
Określenia podstawowe 
 
Obiekt budowlany – 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
c) obiekt małej architektury 

 
Roboty – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
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Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów 
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia placu budowy. 
 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
 
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, 
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę są zgodne 
z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem 
w trakcie realizacji robót (budowy) 
 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót 

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu: 
STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
PN – Polska Norma 
BN – Branżowa Norma 
ZN – Zakładowa Norma 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące warunków umowy zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej lub 
przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

➢ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
➢ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
➢ BHP 
➢ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
➢ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
➢ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
➢ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
➢ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
➢ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe 
➢ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoin, 

lepiszczy, kruszyw itp. 
➢ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
➢ sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót 

➢ sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inżyniera. 
 
 
 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego. 
 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

➢ certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

➢ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

1.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
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1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

➢ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
➢ Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
➢ Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót. 
➢ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
➢ Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach 
➢ Uwagi i polecenia Inżyniera 
➢ Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu 
➢ Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót 
➢ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
➢ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
➢ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
➢ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót 
➢ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał 
➢ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
➢ Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
 
 
 

1) Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie 
i wpisuje się do rejestru Obmiarów. 
 
 

2) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera 
 

3) Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty: 
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➢ Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
➢ Protokół przekazania Terenu Budowy 
➢ Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
➢ Protokóły odbioru Robót 
➢ Protokóły narad i ustaleń 
➢ Korespondencję na budowie 

 
       5)    Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 
i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę 
poprzez tę jednostkę. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały czas 
trwania Robót. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) Odbiorowi częściowemu 
c) Odbiorowi wstępnemu 
d) Odbiorowi końcowemu 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub w 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo jego użytkowników, komisja dokona 
potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Umownych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały) 
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ. 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
12. Instrukcje eksploatacyjne 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami 
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy 
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B – 01.00.00.          ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45111200-0 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

− przygotowanie placu budowy, 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1 

2. Materiały 
Nie dotyczy. 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 
4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku. 

Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
 

7.  Obmiar robót 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7. 
 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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10. Uwagi szczegółowe 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-02.00.00       ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111000-8 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym umową.  W zakres tych robót 
wchodzą :   
- Wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – przyjęto ręczne 
- Zasypanie wykopów po wykonanych robotach izolacyjnych   

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1 
 
2. Materiały. 
 
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 
 
3.  Sprzęt. 
 
3. 1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

3. 2.  Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 
 naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
 pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem 
 i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także 
 używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. Roboty 
 mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie 
 
4. Transport. 
 
4. 1.  Ogólne wymagania dotyczące transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

4. 2.  Transport urobku 
 
 Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopie wąsko przestrzennym przewozić środkami 
 transportu samochodowego i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora 
 Nadzoru. Urobek z liniowych robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż wykopów.   
 
5. Wykonanie robót. 
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5. 1.  Zasady ogólny wykonania robót 
 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-2. 
 
5. 2.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy 
przeprowadzić roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego 
w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany  przez  Wykonawcę  i  
zaakceptowany  przez Inspektora. 
  
Odwodnienie terenu budowy 
-przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,  powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
-przy  wykonywaniu rowów opaskowych otaczających wykop  lub  stokowych  oraz wykonywanych w dnie 
wykopu należy sprawdzić, czy nie mogą one być przyczyną niekorzystnego dla robót ziemnych nawodnienia 
gruntu w innych miejscach, w których występują grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie 
powodują  powstawania szkód na terenach sąsiednich. Rowy powinny być wykonane od strony spadku i 
zlokalizowane poza możliwym klinem odłamu skarpy wykopu.    
- wykopy odwadniające powinny być chronione przed  niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych. 
-sprowadzenie wód z rowów ochronnych do studzienek zbiorczych można wykonać tylko w miejscach 
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.   
-odwodnienia wgłębne drenażami, studniami depresyjnymi, studniami chłonnymi itp. powinny mieć 
urządzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w działaniu oraz pompy rezerwowe i dwa niezależne 
źródła zasilania w energię elektryczną. Efekt działania urządzeń odwodnienia wgłębnego powinien być 
sprawdzony w specjalnie  do tego celu wykonanych piezometrach.   
-wykonywanie  wykopów  poniżej  poziomu  wód  gruntowych,  bez  odwodnienia  wgłębnego 
(odprowadzenie wód gruntowych powierzchniowych drenażami roboczymi lub rowkami), jest dopuszczalne 
jedynie do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 
m w gruntach piaszczystych.   
-Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być wykonane w przypadkach gdy  woda gruntowa 
uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzętem, jest utrudnione posadowienie budowli 
na poziomie przewidzianym w projekcie. Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki 
sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu wykonywanej budowli ani w podłożu obiektów 
sąsiednich. 
 
5. 3.  Wykonywanie wykopów 
 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r.  Prawo  ochrony  środowiska  -  Dz.  
U.  Nr  62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
 
5.4.  Zasady wykonywania wykopów 
 
5.4.1 Wymagania podstawowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych  wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia 
poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnienia ciśnienia spływowego, które może 
powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie równowagi skarp wykopu.  Przy wykonywaniu robót 
ziemnych należy uwzględnić:   
a)  naturalną wilgotność gruntu,   
b)  zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie,   
c)  przepuszczalność gruntu 5.4.2 Stateczność skarp i zboczy Przy określaniu pochylenia skarp wykopów i 
nasypów należy uwzględniać: 
d)  wielkość obciążeń dynamicznych przekazywanych na podłoże gruntowe,  e)  obciążenia terenu wokół 
projektowanego wykopu, 
f)  wartość kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu,   
g)  wysokość skarp, nasypów i ukopów,   



 

 

 

 
19 

h) obciążenie powierzchni gruntu w pobliżu górnych krawędzi skarp, występujące w trakcie wykonywania 
robót 
i)  wilgotność gruntu w skarpach  Zbocza nasypów, przekopów i wykopów w gruntach sypkich lub spoistych 
powinny zachowywać pełną równowagę w każdej porze roku.   
 
  
Skarpom nasypów i wykopów narażonych na statyczne działanie obciążeń, jeżeli nie przewidziano 
specjalnych zabezpieczeń tych skarp, należy nadać łagodniejsze pochylenie boków. 
 
5.4.3 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne dna wykopu o głębokości co najmniej:  przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki 
wielonaczyniowej  – 15 cm,  przy pomocy koparki jednonaczyniowej     – 20 cm. Pozostała do wybrania 
warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentu sposobem ręcznym. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości 
posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Sprawdzenia  nośności gruntu może dokonać uprawniony geolog, a dane z przeprowadzonego badania 
zamieścić w protokole i przedstawić inspektorowi nadzoru do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie 
badania nośności gruntu na poziomie dna wykopów wydaje zgodę na wykonywanie elementów 
konstrukcyjnych układu fundamentowego. 
 
5.4.4 Pochylenie skarp w wykopach Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub 
nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku 
gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie  o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokości 
wykopu nie będzie większa niż: 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie,1,0 m w rumoszach, 
wietrzelinach i skałach spękanych, 1,25 m w gruntach mało spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy 
o głębokości większej niż powyżej należy wykonywać ze skarpami o bezpiecznym pochyleniu. Jeżeli w 
dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się następujące  bezpieczne nachylenie skarp 
roboczych o wysokości do 4 m: 
a) pionowe – w skałach litych, mało spękanych,   
b) o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych,   
c) o nachyleniu 1:1 – w skałach spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach małospoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych, 
e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, żwiry, pospółki)   
 
Bezpieczne  nachylenie  skarp  w  gruntach  spoistych  dotyczy  przypadków,  gdy  grunty  te  występują  w  
stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów bezpieczne nachylenie skarp 
powinno wynosić:   
a) 1:1,5 dla skarp wykopów do głębokości 2,0 m,   
b) 1:1,75 dla skarp wykopów do głębokości 3,0 m  Przy większej głębokości wykopu nachylenie skarp należy 
przyjmować na podst. obliczeń stateczności zbocza. 
 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
 a) w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej  trzykrotnej głębokości 
wykopu - powierzchnie powinny mieś odpowiednie spadki  umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od 
krawędzi wykopu,   
b) w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna być zabezpieczona przed rozmoczeniem wodami 
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu w spadku w kierunku środka wykopu,   
c) stan skarp należy okresowo sprawdzać 
 
5.4.5 Rozparcie i podparcie skarp wykopów 
1. Typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian wykopów do 
głębokości 4,0 m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się występowania 
obciążeń spowodowanych przez budowlę, środki  transportu, składowany materiał, urobek gruntu, itp. oraz 
jeżeli warunki wykonania  robót nie stawiają ostrzejszych wymagań. 
2. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować w 
gruntach o dostatecznej spoistości uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy elementów szalujących. 
Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, półzwartych i zwartych. 
3. Przy wykonywaniu wykopów podpartych lub rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 
 a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm,   
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b) wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w pobliżu wykopu jest 
przewidywany ruch pojazdów,   
c) rozpory powinny być tak umocowane aby uniemożliwione było ich samoczynne opadanie w dół, 
d) w odległościach nie większych niż 20 m powinny znajdować się wyjścia awaryjne z  dna wykopu, 
e) w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
4. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających  konstrukcji, np.: intensywne opady deszczu, 
śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz  przed każdym zejściem pracowników do wykopu. Kontrole stanu 
zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku budowy. 
5. Pogłębienie wykopów więcej niż o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach pozostałych może 
odbyć się dopiero po odeskowaniu ścian. Przy pogłębianiu wykopów w gruntach wodonośnych jest 
konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek szczelnych sięgających co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu.   
 
  
6. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone  stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. 
7. Zabezpieczenie ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż:   a) 0,5 m 
– z wykopów wykonanych w gruntach spoistych,   b) 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych gruntach. 
  
5.4.6 Zejścia i wyjścia w wykopach 
1. W wykopach głębszych niż 1,0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w  odległościach nie 
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
2. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po  rozporach lub skarpach oraz  opuszczanie i 
podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu jest zabronione.   
  
W wykopach umocnionych należy wykonać wyjścia awaryjne. Stan (umocnienia) ścian wykopów powinien 
być sprawdzany okresowo oraz niezwłocznie po np.: intensywnym deszczu. 
 
5.4.7 Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany  grunt  powinien  być  przetransportowany  niezwłocznie  na  miejsce  jego  przeznaczenia,  na 
odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 
2. W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość 
podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,   
b) nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych.   
3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 
a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego,   
b) w granicach klina odłamu gruntu. 
 
5.4.8 Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót. 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
3. Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  do  zasypania  wykopów  używać  gruntu 
wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez  zanieczyszczeń. 
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy 
zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,   
b) nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np.: płytami wibracyjnymi.   
5. Jeżeli w wykopie dookoła budowli ułożono urządzenia lub warstwy odwadniające ( drenaż ), to warstwa 
gruntu do wysokości 30 cm nad drenażem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana 
ręcznie w sposób nie wpływający na  prawidłowe odprowadzenie wody. 
6. Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40 cm ponad górną krawędź 
rurociągu należy pozasypywać i zagęszczać ręcznie. Zasypanie i ubijanie gruntu powinno następować 
równocześnie po obu stronach rurociągu. 
 
5.4.9 Odkłady gruntów 
1. W przypadku konieczności wykonywania odkładów ziemnych powinny być one  wykonywane w postaci 
nasypów o wysokości 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2 do 5%. Odległość podstawy 
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skarpy odkładu  ziemnego  od  górnej krawędzi  wykopu  powinna  wynosić  co  najmniej  podwójna  jego 
głębokość  i  nie mniej niż: 
a) 3,0 m – w gruntach przepuszczalnych,   
b) 5,0 m – w gruntach nieprzepuszczalnych,   
c) 20 m - na odcinkach zawiewanych śniegiem. 
2. Odkłady ziemne powinny być wykonywane od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
3. W trakcie wykonywania robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość występowania 
zewnętrznych instalacji budynku. Wykopy powinny być wykonywane ręcznie do poziomu ok. 15 cm poniżej 
górnej powierzchni ławy fundamentowej budynku, tak aby nie naruszyć gruntu w poziomie posadowienia 
fundamentów. 
4. Zabrania się wykonywania wykopów poniżej określonego poziomu, a w szczególności zabrania się 
naruszenia struktury gruntu w  poziomie posadowienia  układu  fundamentowego  i  poniżej  tego  poziomu. 
Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami do 30 cm i zagęszczać mechanicznie każdą warstwę do 
uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu Id>0,8. 
 
 
6.  Kontrola jakości. 
Sprawdzenie  wykonania  robót  ziemnych  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  
określonymi  w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
-sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
-zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
-odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
-wyrównanie i zagęszczenie wykopów   
-kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach po wykonaniu robót fundamentowych. 
  
Tolerancje wykonywania wykopów: 
  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 0,02% - dla spadków terenu, 0,05% - dla 
spadków rowów odwadniających, 4 cm – dla rzędnych w siatce kwadratów 40x40 m, ± 5 cm – dla rzędnych 
dna wykopu pod fundamenty, ± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna większej niż 1,5 
m, ± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie o szerokości dna poniżej niż 1,5 m, ± 2 cm - dla ostatecznej 
rzędnej dna wykopu, ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów.   
  
W trakcie zasypywania wykopów należy na bieżąco kontrolować materiał zasypowy, używany do 
zasypywania fundamentów  oraz  stopień  zagęszczenia  poszczególnych  warstw  zasypowych.  Z  
przeprowadzanych  kontroli sporządzać protokoły i dołączać je do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej dla robót budowlanych jest przedmiar robót budowlanych: 
 a)  wykopy i zasypanie wykopów - [m3], 
b)  wywóz urobku i dowóz materiału zasypowego – [m3], 
c)  umocnienia ścian wykopów – [m2]. 

8.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności odbiorowych 

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych 

robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 

zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 

pozytywne. 
 
 Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.  Podstawa płatności. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z ustaleniami umownymi. 
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10. Przepisy związane. 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.   
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.   
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.   
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów.   
PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne.   
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.   
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli   
PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  odbiorze – 
zmiana 1 BI 6/69 poz. 81 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-03.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE – Kod CPV: 45320000-6 
 
1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i przyziemi budynków, które 
zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni 
poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków. Przedmiotem 
opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 
hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4. 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 
powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
powłoki ochronnej. 
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w 
części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 
przepuszczalnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w warunkach gdy: 
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i 
uwarstwionych, 
2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 
gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
 
1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
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– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. Zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać co 
najmniej następujące informacje i rozwiązania: 
– charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia 
fundamentów, 
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne, 
– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przejściem 
pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania, 
– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami, 
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz 
zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych 
i przyziemiach budynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
– polimerowe, 
– cementowe, 
– cementowo-polimerowe, 
– bitumiczno-mineralne, 



 

 

 

 
25 

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
 
2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe: 
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne, 
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. Izolacje wodochronne 
mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz 
membran EPDM. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i 
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 
– kleje, 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. Normach lub aprobatach 
technicznych. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych 
źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych 
 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 
– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), 
posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu 
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami), 
– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 
materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 
 
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w 
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oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane 
w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej 
niż 10. Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy składowaniu i przechowywaniu 
wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 
chemiczny wody. 
 
3. Wymagania Dotyczące Sprzętu, Maszyn I Narzędzi 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 3 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne 
dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również 
wymagania producenta wyrobów hydroizolacyjnych. Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy 
stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 
natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże, 
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek. 
 
4. Wymagania dotyczące transportu 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 4 
 
4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych 
luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały hydroizolacyjne w 
opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni 
ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki 
transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 
pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 
mechanicznym. Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w 
innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić po 
zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 



 

 

 

 
27 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży Izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się na podłożach: 
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 
– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 
betonowych, 
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 
Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 
– powinny być nośne i nieodkształcalne, 
– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 
kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować 
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy 
o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), 
– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie 
mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm 
od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie 
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
(katalogowej), 
– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej lub 
karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, 
a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do 
podłoża. 
 
5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych. 
Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być 
wykonane z następujących klas betonu: 
– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz 
w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących. 
Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno 
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 
 
5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych. 
Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co najmniej 15 MPa, a mur należy 
wykonać na zaprawie cementowej. Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju 
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez 
wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 
 
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 
producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i 
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie 
temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. 
Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 
przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających 
warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty 
należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 
Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to 
wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub 
o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego 
miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła 
wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy 
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hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót 
hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową. 
 
5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków 
 
5.5.1. Wymagania ogólne 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i 
izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 
wymagania ogólne: 
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 
(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 
– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 
lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo projektowana, 
przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku 
oraz jego poziomu posadowienia, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania każdej warstwy 
izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. Aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej 
wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża, 
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację, 
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na siebie 
w sposób destrukcyjny, 
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki 
powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny). 
 
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 
hydroizolacyjnych: 
– mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania 
szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu 
budynku są następujące: 
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych 
warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw 
powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas 
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed 
zasypaniem jej gruntem, 
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla 
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej 
warstw, 
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo uszczelniane 
w miejscach zamocowań, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli 
zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni 
ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; 
przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe 
warstwy drenażowe. 
 
5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych. 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 
hydroizolacyjnych: 
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– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 wymagania 
szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są 
następujące: 
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody na 
przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane zarówno 
od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji 
wyrobu i potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, 
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione na 
podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 
– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego 
przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem że 
krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem 
spływu wody po izolacji, 
– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu 
szczelności połączenia, 
– przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą urządzeń dławicowych. 
 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
 
A. Pap asfaltowych 
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 
szerokości arkusza itd., 
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) 
izolacji wodochronnej, 
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160°C do 180°C, 
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych samych 
miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim 
budynkiem. 
 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 
przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez 
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy 
powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad: 
– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony 
przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem 
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien 
być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 
lub jej zapalenia, 
– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad: 
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić 
dobre doklejenie papy do podłoża, 
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
– możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorąco 
(np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) 
warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania 
ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich. 
 
B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą: 
– klejenia lub wulkanizacji, 
– zgrzewania, 
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– mocowania mechanicznego. 
Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez 
producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej). Do wykonania izolacji 
wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się: 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące 
dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane tylko 
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji papowej. 
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych: 
– zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo 
specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie 
folii na zakładach metodą zgrzewania, 
– mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części 
zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy 
wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią 
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi, 
– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą 
wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego. 
 
5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być: 
– dostosowane do rodzaju izolacji, 
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z 
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
 
 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych 
części i przyziemi budynków. 
Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów. 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio przed 
użyciem należy sprawdzić: 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolą powinny być objęte w 
przypadku podłoży: 
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych, 
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z 
uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z 
zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych, 
– gładzi i tynków cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, 
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wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne 
wystających elementów metalowych. 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 
sfazowania), 
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od 
łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na 
powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być 
wykonane zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów(wilgotnościomierz, 
termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków różnych płaszczyzn 
podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej 
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 
dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane 
przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST, 
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 
ciągłość i szczelność, 
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez izolację, 
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w punkcie 
5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 
grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 
dociskowych, 
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i zakończeń 
krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po 
ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze 
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości 
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń krawędzi 
izolacji), 
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 
– sprawdzenie szczelności izolacji, 
– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 
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drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 
powierzchni zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu młotkiem 
charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Sprawdzenia 
grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie 
ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi 
(poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie 
mniej niż 5 na jednym obiekcie. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 7 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 
przyziemiu budynku 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 
rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca 
się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz 
wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 
 
8. Sposób odbioru robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 
ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi 
być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu 
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru 
podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi 
w pkt. 5.3. W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i 
badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego 
etapu robót hydroizolacyjnych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania 
nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. Odbiór 
ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
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– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
– protokoły odbiorów częściowych, 
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, porównać je z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty hydroizolacyjne podziemnej części 
i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 
określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 
hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronną, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w 
części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
hydroizolacyjnych. 
 
 
9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i 
Prac towarzyszących 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1.Normy 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań. 
PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997   Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001  Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997   Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997   Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004  Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-B-24005:1997   Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997   Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997   Masa uszczelniająca. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1). 
PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na  
    gorąco. 
PN-89/B-27617   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
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PN-B-27617/A1:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-91/B-27618   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
    szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619   Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-EN 13252:2002   Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
    wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
PN-EN 13969:2005 (U)   Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji  
    przeciwwilgociowejłącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
    izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 1015-2:2000   Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek  
    zapraw do badań. 
PN-EN 1015-3:2000   Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
    (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
    (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-4:2000   Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy 
    (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002   Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
    podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 197-1:2002   Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
    cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
    cementów powszechnego użytku (Zmiana A1). 
PN-EN 197-2:2002   Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  
    ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
    procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
    kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
    kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542-2000   Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody 
    badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
PN-92/B-01814   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 
    żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
10.2.Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 
84 z późn. zmianami). 
10.3.Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 
198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 



 

 

 

 
35 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3) Arkady, Warszawa 
1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 
5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B - 04.00.00         WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ – Kod CPV: 45421146-9 
 
1.       Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej 
wykonania i odbioru rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 
- montaż rusztowań, 
- montaż instalacji odgromowej rusztowań, 
- oznakowanie, - montaż siatek osłonowych, 
- wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków 
- demontaż rusztowań. 
Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosować 
rusztowanie odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, bezpieczeństwo dla 
załogi i osób postronnych. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.   Materiały 
 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania podano w ST  "Wymagania ogólne"   
Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji.  Materiały użyte do wykonywania rusztowań, podestów powinny posiadać aktualną dokumentację 
dopuszczającą do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
- Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu 
- "KRYTERIACH OCENY WYROBÓW POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA" oceniając takie cechy wyrobu 
jak: 
- zgodność z dokumentacją producenta, 
- oznakowanie , 
- wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów, 
- stateczność rusztowań, - urządzenia piorunochronne, 
- urządzenia ostrzegawcze, - urządzenia transportowe, 
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- zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów, 
- wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań, 
- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy, 
- wygoda pracy na rusztowaniu, 
- zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań, 
- forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji. 
Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację techniczną 
może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta rusztowania i/lub 
projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest objęty instrukcją 
montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
 
Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na 
wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja 
budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. 
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są 
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób. 
 
Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 

 
Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania 
to: 

a) wysokość rusztowania , 
b) wysokość przęsła , 
c) długość przęsła , 
d) szerokość przęsła , 
 

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 

− stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe 
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz inne 
elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 

 stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 

 słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania ) , 

 stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia 
wsporników rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 

− węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 

− stężenie wzdłużne , 

− stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 

− odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

− pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami 

 wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do układania 
dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 

− podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) , 

− fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 

 rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , 
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

 rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 
pionowej , składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 

 kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu, 

 konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych , 

− poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 

− podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 
 
3.  Sprzęt 
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3.1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 

3.2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 
 
 
4. Transport 

 
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót, zawartym w projekcie organizacji Robót. 

 
5. Wykonanie robót 

 
Rusztowania powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym. 

 
5.1. Wymagania ogólne 

Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez 
producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów 
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę. 
 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z   
       podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;    
  2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub   
       ruchomego podestu roboczego. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 

 
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 

 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób   

      wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości   
     materiałów; 

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk   

      pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 
wysiłku; 

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 
6) posiadać piony komunikacyjne. 

 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 
 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 
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Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 
m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od 
strony tej ściany. 
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 
 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 

 
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych 
organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;  
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz   
  uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

 
Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść dla pieszych, oprócz wymagań określonych wcześniej, powinny posiadać daszki 
ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad zabezpieczających. 
 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
 
Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 
 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 
 
Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania 
co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 
 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych 
w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują 
się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone. 
 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:   
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;   
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
 
Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych 
po zakończeniu pracy jest zabronione. 
 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest 
zabronione. 
 
Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli 
pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz 
jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób, 
niż przewiduje instrukcja producenta. 
 
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, 
materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę 
obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. 
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Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z 
jednego na drugi jest zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez 
kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście 
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć 
przed jego przemieszczaniem. 

 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w 
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
 
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym 
położeniu. 
Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, 
odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. 
 
Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed 
przypadkowym przemieszczeniem. 
 
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest 
zabronione 

 
6.   Kontrola jakości 

Zgodnie z punktem 6 niniejszej SST. 
 
7. Obmiar robót 

Nie dotyczy. 
 
8.  Odbiór robót 
 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności: 
- użytkownika rusztowania; 
- przeznaczenie rusztowania; 
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo 
       nazwy oraz numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
- datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
- oporność uziomu; 
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

 
9.  Podstawa płatności 
 

Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą rozliczane oddzielnie. 
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowań powinny być wliczone do wartości robót, które będą 
wykonywane z rusztowań. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-05.00.00         ROBOTY ROZBIÓRKOWE – Kod CPV: 45111300-1 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
 

− usunięcie nieczynnej instalacji elektrycznej, 

− usunięcie istniejącej instalacji wod-kan. w częściach współnych budynku, 

− demontaż opraw oświetleniowych, 

− demontaż instalacji odgromowej 

− demontaż istniejących rur spustowych i orynnowania 

− demontaż nieoryginalnych elementów w częściach współnych budynku, 

− usunięcie porażonych cegieł 

− demontaż stolarki okiennej oraz część stolarki drzwiowej 

− demontaż  krat w oknach na czas remontu 

− rozbiórka elementów nieorginalnych 
 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz, tynk, gruz betonowy, blacha 

3. Sprzęt 
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne 
lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, pomosty wewnętrzne. 

 
4. Transport. 

Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. Nie 
należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek. 

5. Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
Prowadzone roboty nie mogą w żaden sposób pogarszać komfortu osób zamieszkałych w tych 
budynkach. 

6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu 

7. Jednostka obmiaru 
- skucie tynków – m2, 
- wykucie z muru istniejących drzwi – m3, 
- rozbiórka elementów betonowych – m3, 
- rozebranie podłóg – m2, 
-rozebranie połaci dachowych – m2, 
- wywóz gruzu i elementów otworowych – m3. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

9. Podstawa płatności 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy. 
Zapisane w dzienniku budowy ilości po odbiorze robót. 
 

10. Przepisy związane 
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 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie 
 Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi 
 zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
B – 06.00.00.        ROBOTY RENOWACYJNE – Kod CPV: 45453100-8 
 

1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 
przygotowawczych i konserwatorskich: 

• Rozstawienie rusztowań, 

• Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudzeniem itp. 

• Renowacja i rekonstrukcja murów, 

• Wzmocnienie struktur mineralnych, 

• Wzmocnienie rozwarstwień murów, 

• Powierzchniowa impregnacja hydrofobizująca, 

• Konserwacja elementów metalowych, 

• Konserwacja elementów drewnianych, 

• Konserwacja schodów kamiennych, 

• Wykonanie przepony poziomej ścian 

 Usunięcie betonowych, oraz odbiegających od oryginału uzupełnień ścian, 

 Zabiegi biobójcze ścian, 
• Scalanie kolorystyczne różnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze 

• Naprawa spękań i ubytków cokołu 

 Wykonanie antygraffiti do wysokości 2,5 m. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST  i poleceniami 
inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 

2.0. Materiały 

Materiały stosowane do prac renowacyjnych muszą być akceptowane przez Służby Konserwatorskie 
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Wszystkie  materiały przewidziane do zastosowania użycia muszą odpowiadać wymaganiom 
przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym. 

3.0. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4.0. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo przewożonych materiałów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii materiału, 
jego objętości, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

5.0. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia 
osób trzecich w zasięg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się 
wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.   
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy obowiązujące przy pracach na wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy 
powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz sprzęt 
zabezpieczający przy pracach na wysokości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z przedmiarem robót 
i poleceniami Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji 
Zamawiającego. 

 

5.1.  Renowacja i rekonstrukcja murów 

1. Po wykonaniu ogólnych czynności konserwatorskich należy przeprowadzić staranne osuszenie 
murów ceglanych - w razie konieczności wykonać osuszanie wymuszone przy użyciu urządzeń 
emitujących promienie mikrofalowe (zabieg ten jest również działaniem biobójczym). 

2. W celu wykonania prac konserwatorskich przy murach budynku konieczne jest przeprowadzić 
rewaloryzację murów fundamentowych na całej ich głębokości wraz z nałożeniem izolacyjnych powłok 
przeciwwilgociowych i wprowadzeniem przepon izolacyjnych. 

3. Usunąć wszystkie zdezintegrowane strukturalnie oraz porażone biologicznie wyprawy i cegły 
ceramiczne. 

4. Dokładne oczyścić mury metodą mikrościerną na sucho, stosując techniki „EURORUBBER - IBIX” 
lub „LE GOMMAGE DES FÇADES” z zastosowaniem ekologicznego ścierniwa typu GARNET. 

5. Wykonać rekonstrukcje zniszczonych fragmentów murów przy użyciu czerwonych cegieł 
ceramicznych wielkością i wyglądem odpowiednio dopasowanych ze stosownie też dopasowanymi 
powierzchniami naturalnymi (w miejscach szczególnie zniszczonych wykonać „szpałdowanie”). 

6. Wypełnić ubytki w zachowanych i oczyszczonych zaprawach tynkarskich przy użyciu zapraw 
zbliżonych do pierwotnie zastosowanych wapienno - cementowo - piaskowych. 

7. Starannie zrekonstruować w miejscach ubytków pierwotne dekoracje architektoniczne - gzymsy. 

8. W przypadku drobnych ubytków w materiale ceglanym należy nałożyć starannie dobrane 
kolorystycznie i fakturalnie kity z masy renowacyjnej. 

9. Wszystkie spoiny należy starannie i delikatnie pogłębić, co najmniej na głębokość 2,5 - 3 centymetrów 
i oczyścić a następnie wypełnić zaprawą do spoinowania dopasowaną kolorystycznie i strukturalnie do 
zaprawy pierwotnie użytej 

 

5.2. Wzmacnianie struktur mineralnych 
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1. Jeżeli zajdzie konieczność wzmocnienia strukturalnego murów (zarówno cegieł jak i zapraw 
mineralnych) należy zastosować preparat oparty na estrach kwasu krzemowego, który głęboko 
penetruje i wzmacnia materiały mineralne nie powodując ich uszczelnienia przed dyfuzją pary wodnej 
ani wybarwienia naturalnego, jeżeli stan zachowania elementów zabytkowych jest bardzo zły i nie 
można przeprowadzić ich czyszczenia ze względu na możliwość uszkodzenia, zabieg wzmocnienia 
można podzielić na dwa etapy: wzmocnienie wstępne (przed czyszczeniem) a potem wzmocnienie 
zasadnicze, zabieg wzmocnienia należy przeprowadzić poprzez nasączanie lub iniekcje, aż do 
uzyskania strukturalnej konsolidacji osłabionych elementów. Fragmenty murów w których ubytki w 
cegłach są większe niż połowa grubości cegieł lub głębsze niż 3 centymetry należy je wyflekować 
materiałem ceglanym o parametrach zgodnych z istniejącym murem. 

2. Wzmocnienie wątków ceglanych, we fragmentach gdzie wymiana cegieł nie będzie możliwa ze 
względów konstrukcyjnych lub ze względu na konieczność zachowania oryginalnej substancji 
zabytkowej oraz gdy cegły nie są drastycznie uszkodzone ale wymagają wzmocnienia przeprowadzić 
należy dokonać poprzez impregnację wgłębną preparatem a następnie preparatem 
przypowierzchniową. Działanie impregnatu opiera się na wprowadzeniu do wnętrza mineralnego 
materiału budowlanego estru krzemowego a w wyniku jego powolnej reakcji z wilgocią penetrującą z 
powietrza powstaje bezbarwny żel krzemionkowy stanowiący spoiwo wzmacniające cegły.   

Preparaty  nanoszone są  na materiał budowlany metodą polewania. Większe powierzchnie należy 
polewać urządzeniami natryskowymi, mniejsze opryskiwaczami butelkowymi. Wzmacnianą 
powierzchnię należy chronić przed deszczem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym lub silnym 
wietrzeniem przez 5 do 7 dni po zabiegu. W przypadku zbyt gorącej powierzchni produkt szybko paruje 
i nie może wniknąć wystarczająco głęboko. Najkorzystniejsze temperatury stosowania preparatu wahają 
się w granicach 5°C i 25° C. Aby zapobiec silnemu ogrzaniu można zamocować np. osłony 
przeciwsłoneczne. Przy temperaturze poniżej 5°C prace wzmacniające należy przerwać. Niezbędny 
czas potrzebny dla zakończenia procesu wzmacniania to minimum 4 tygodnie. Powierzchnie 
przylegające jak na przykład okna, powierzchnie lakierowane, szkło należy chronić przed 
zanieczyszczeniem preparatami wzmacniającymi przez dokładne zakrycie folią budowlaną. 

  

5.3. Wzmacnianie rozwarstwień murów 

Spękania i rysy w murach należy naciąć w spoinach, poprzecznie wobec spękań i na odpowiednią 
głębokość, zamontować kotwy ze stali austenicznej na zaprawie montażowej - wypełnianie rys oraz 
podklejenie odspojonych fragmentów tynków należy przeprowadzić przed ich oczyszczeniem, aby nie 
oderwały się podczas czyszczenia, wywiercić otwory wzdłuż pęknięcia, co 15 - 20 centymetrów, kotwy 
zamocować na systemowej zaprawie montażowej i rozmieścić stosownie do spękań.  
Jednoskładnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi, sucha zaprawa 
zawierająca hydraulicznie wiążące spoiwo, mikro krzemionkę oraz mineralne kruszywa, która należy 
składniki dokładnie wymieszać i wprowadzać, pierwszą warstwę zaprawy należy ułożyć w spoinie bez 
pozostawiania pustych miejsc, po czym centralnie osadzić kotwę, następnie ułożyć drugą warstwę 
zaprawy, bez pozostawiania pustych miejsc, dodatkowe szczegóły w instrukcji technicznej kotw  
przeznaczonych  do naprawy rys oraz do wykonywania wytrzymałych połączeń między murem a kotwą 
spiralną, w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. 
 

5.4. Powierzchniowa impregnacja hydrofobizująca 

Po zakończeniu wszystkich konserwatorskich prac czyszczących oraz rekonstrukcyjnych należy 
odczekać, aby naprawy związały, wyschły i przesączyć poprzez aplikację preparatu hydrofobowego o 
konsystencji kremu zgodnie z technologią jej aplikacji podaną w karcie technicznej 
 

5.5. Konserwacja elementów metalowych 

1. Oczyścić wszystkie powierzchnie elementów metalowych poprzez zastosowanie metody 
mikroczyszczenia ciśnieniowego z użyciem odpowiednio dobranych ekologicznych ścierniw. 
2. Doczyścić powierzchnie elementów metalowych z użyciem środków chemicznych 
3. Uzupełnić ubytki w elementach metalowych poprzez wykonanie brakujących elementów i dospawanie 
do istniejących. 
4. Dokładnie odtłuścić powierzchnie elementów metalowych przeznaczonych do malowania przy użyciu 
rozcieńczalników lotnych typu ACETON. 
5. Dwukrotnie pokryć warstwą gruntu antykorozyjnego odpowiednio dobranego do powłoki 
nawierzchniowej podkładem antykorozyjnym powłoką malarską na bazie oksynu butanu. 
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6. Dwukrotnie pomalować elementy metalowe farbą nawierzchniową na bazie żywicy alkidowej 
przeznaczoną szczególnie do zabezpieczania zabytkowych elementów metalowych, w kolorze 
określonym na podstawie badań stratygraficznych. 
 

5.6. Konserwacja elementów drewnianych 

1. Usunąć z drewnianych powierzchni wtórne powłoki malarskie metodami chemicznymi przy użyciu 
chemicznego preparatów do usuwania powłok lakierniczych, renomowanej firmy, stosowanych przy obiektach 
zabytkowych.. 

2. Uzupełnić ubytki drewna poprzez wykonanie i wklejenie fleków w miejscach większych pęknięć z 
odpowiednio dobranych oraz dopasowanych materiałów drzewnych. 

3. Uzupełnić drobniejsze ubytki drewna w stolarce przy użyciu szpachlówek do drewna, renomowanej firmy, 
stosowanych przy konserwacji obiektów zabytkowych. 

4. Opracować nałożone kity oraz uzupełnia drewna poprzez wyszlifowanie i wygładzenie powierzchni. 

5. Pomalować powierzchnię stolarki zgodnie z pierwotną kolorystyką farbą przeznaczoną do drewna, 
nawierzchniową o półpołysku w kolorystyce zgodnej z pierwotną. 

6. W przypadku braku oryginalnych elementów stolarki drzwiowej wykonać nowe drzwi z odtworzeniem 
pierwotnych podziałów. 

 
5.7. Konserwacja kamiennych schodów 

1. Oczyścić powierzchnie kamiennych schodów z wszelkich wtórnych nawarstwień, farb olejnych, zapraw 
cementowych i nalotów szkodliwych dla struktury naturalnych materiałów kamiennych i usunąć wtórne 
naprawy cementowe. 

2. Doczyścić przy użyciu precyzyjnej mikroczyszczarki strumieniem ścierniwa pod starannie regulowanym 
ciśnieniem w technologii EURORUBBER – IBIX lun LE GOMMAGES DES FACADES, z użyciem super 
delikatnych, ekologicznych ścierniw typu GARNET o odpowiednio dobranej gradacji, lub ręcznie z użyciem 
drobnych materiałów ścierających oraz narzędzi cyzelerskich. 
3. W miejscach silnie zanieczyszczonych można użyć lokalnie przegrzanej pary podawanej z profesjonalnego 
niskociśnieniowego urządzenia do jej wytwarzania, czyszczenie przegrzaną parą może być wspomagane 
preparatami chemicznymi. 
4. W przypadku stwierdzenia osłabienia struktury kamiennych materiałów, wzmocnić poprzez przesączenie 
preparatem krzemoorganicznym opartym na estrach kwasu krzemowego, proces wymaga, co najmniej cztero 
- tygodniowego okresu żelowania preparatu w strukturze materiału mineralnego, w przypadku wyjątkowo 
osłabionej struktury materiału kamiennego należy wzmocnić działanie preparatu poprzez zastosowanie 
preparatu, które wymaga kolejnych tygodni żelowania w odpowiednich warunkach klimatycznych. 
5. Do wypełnienia mniejszych ubytków w elementach kamiennych zastosować scalająco - uzupełniającą masę 
renowacyjną, renomowanej firmy, stosowaną w obiektach zabytkowych, z odpowiednio dobraną kolorystyką 
oraz uziarnieniem (masy tego typu dają uzupełnienia o trwałej kolorystyce i parametrach mechanicznych 
dostosowanych do uzupełnianego podłoża), która jest suchą zaprawą gotową do stosowania, wymieszaną 
fabrycznie, do której wystarczy dodać wody. Podstawą jej są mineralne składniki (spoiwo i kruszywo). 
6. Zaprawę tę stosować można do rekonstrukcji oraz wykonywania reprodukcji dekoracyjnych elementów 
wystroju. Ogólnym warunkiem możliwości wykonania prac z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej jest nośne 
podłoże (o wyrównanym profilu wytrzymałości), gdy ubytki nie są wielkie i mogą być uzupełniane poprzez 
jednokrotne nakładanie materiału odpowiednio kolorystycznie dobranego. Miejsca przeznaczone do 
wykonania czynności rekonstrukcyjnych należy przedmuchać sprężonym powietrzem, odpowiednio zmoczyć 
i wypełnić zaprawą. Lekko związaną zaprawę renowacyjną przetrzeć powierzchniowo a po  3 - 4 godzinach 
poddać obróbce ściernej w celu dopasowania do oryginalnej powierzchni. Wszystkie miejsca poddane 
renowacji należy systematycznie zwilżać przez minimum 3 do 4 dni. Przy stosowaniu preparatu kolor materiału 
należy starannie dobrać indywidualnie poprzez wymieszanie standardowo zabarwionych mas renowacyjnych. 
7. W miejscach większych ubytków materiału kamiennego gdy występuje niemożność założenia uzupełnień z 
użyciem mas kitujących należy wykonać fleki z odpowiednio dobranego materiału kamiennego i wstawić je w 
starannie wykute gniazda, fleki wklejać przy użyciu mas spajających na bazie żywic poliestrowych. 
8. Do wypełnienia spoin użyć specjalne zaprawy renomowanej firmy, stosowane w obiektach zabytkowych, 
które po wymieszaniu z wodą są gotowe do stosowania i wiążą hydraulicznie, zaprawy zawierają wapno 
hydrauliczne, tras i cechuje je podwyższona odporność na siarczany. Zaprawy po związaniu powinny być 
niewrażliwe na wilgoć, paroprzepuszczalne, odporne na wodę i czynniki atmosferyczne. 



 

 

 

 
47 

9. Wykonać scalenie kolorystyczne naprawianych kamiennych elementów preparatem na bazie emulsji 
silikonowej z odpowiednim zabarwieniem. 
10. Przeprowadzić zabezpieczenie powierzchni kamiennych poprzez impregnację rozpuszczalnikowym 
paroprzepuszczalnym, silikonowym, preparatem hydrofobowym, renomowanej firmy, stosowanym w obiektach 
zabytkowych. 

 
5.8. Przepona pozioma ścian 

5.8.1 Środek do izolacji ścian 
Gotowy do użycia krzemianujący i hydrofobizujący roztwór na bazie związków krzemu. 
Dane techniczne: 
Baza-  płynne związki krzemu 
Kolor- bezbarwny 
Gęstość- ok. 1,0g/cm3 
Opakowanie- pojemnik 25 dm3 lub 5dm3 
Magazynowanie- w zamkniętym pojemniku do 1/2 roku 
Zużycie- ok. 13 dm3/m2 przekroju poziomego muru 
 
5.8.2 Szlamowa zaprawa izolacyjna 
Gotowa zaprawa do pokrycia murów w pasie odwiertów iniekcyjnych celem ograniczenia niekontrolowanego 
wypływu środka do izolacji oraz wypełniania pustek w murach i odwiertów po zastosowaniu cieczy 
iniekcyjnej 
Dane techniczne: 
Baza- zaprawa cementowa 
Kolor- szary 
Gęstość- nasypowa 1,4 g/cm3 
Czas obróbki- ok. 45 min. 
Temp. obróbki- +5°C do +30°C 
Zapotrzebowanie na wodę : 
Do szpachlowania 0,24 dm3/kg 
Do malowania 0,28 dm3/kg 
Opakowanie- worek 25kg, kartony po 6kg 
Magazynowanie- w suchych warunkach 6 miesięcy (rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w 
możliwie krótkim czasie 
 
5.8.3 Emulsja sczepna 

Płynny środek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepność, redukuje naprężenia 
wytrzymałościowe poprzez zwiększenie elastyczności, zmniejsza nasiąkliwość zaprawy po jej związaniu 
zatrzymuje wilgoć w świeżym materiale, co wpływa pozytywnie na wytrzymałość materiału i zmniejsza 
ryzyko wystąpienia rys skurczowych, jak również poprawia parametry robocze 
Dane techniczne: 
Zużycie- Ok. 0,2 kg/m2 
Gęstość 1,06 g/cm3 
ph Ok. 6,5 
Temp. obróbki Powyżej +5°C 
Opakowanie Kanistry po 1, 5 i 25 kg 
Magazynowanie w suchych warunkach w nieotwieranych pojemnikach do 12 miesięcy 
 
5.8.4 Woda 
Do przygotowania zaprawy  stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
“Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
5.8.5 Wykonanie robót 
 
5.8.5.1. W murach wykonanych z materiałów chłonnych (np. piaskowiec, cegła) otwory dla wprowadzenia 
preparatu należy wykonywać w kamieniu lub cegle. 
 
5.8.5.2. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach. 
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5.8.5.3. W murach grubych (60cm i większych) zaleca się wykonywać otwory z obu stron muru, przy czym 
długość otworu powinna być taka by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż 2/3 grubości ściany. W celu 
uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany należy wykonać pełny cykl 
pracy: wiercenie, aplikację środka do izolacji ścian , wypełnieniu otworów szlamową zaprawą izolacyjną  z 
jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać ten cykl z drugiej strony. Ilości zużycia 
materiałów należy wyznaczyć przez użycie współczynnika 1,3 w stosunku do danej metody dla robót 
wykonywanych z jednej strony. 
5.8.5.4. Mur nie może być popękany, musi być nośny, stabilny, nieprzemarznięty. W pasie nawierceń należy 
usunąć stare "głuche" przy ostukiwaniu tynki. Usunąć zmurszałe fugi na głębokość ok. 15 mm. Wyspoinować 
mur zaprawą z dodatkiem Emulsji Sczepnej oraz pokryć mur w obrębie iniekcji, obustronnie, powłoką ze 
Szlamowej Zaprawy Izolacyjnej  (dla właściwego efektu wcześniej przemalować Emulsją Sczepną) 
 
5.8.5.5. Metody wykonania izolacji poziomej przy użyciu przedmiotowego środka nie stosować w ścianach 
betonowych 
 
5.8.5.6. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30ºC. 
 
5.8.5.7. Sprzęt i narzędzia czyścić wodą. 
 
5.8.5.8. Chronić powierzchnie ścian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem 
 
5.8.5.9. Metoda ciśnieniowa dwurzędowa 
Zaleca się ją stosować w murach ceglanych o niskiej nasiąkliwości, gdy mur jest jednocześnie w znacznym 
stopniu nasycony wodą, oraz tam gdzie wynika to z zaleceń konstruktora bądź konserwatora (niewielkie 
średnice otworów w mniejszym stopniu osłabiają ściany). Średnice i usytuowanie otworów można 
dostosować do spoin tak by nie “kaleczyć” lica muru. 
Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 8cm, pod 
kątem do 30º. Odległości miedzy otworami w rzędzie nie mogą być większe od 19,0cm. Otwory wiercimy na 
głębokość o 5cm mniejszą niż grubość muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem 
otworów rzędu dolnego o odcinek stanowiący połowę ich osiowego rozstawu. Jako zasadę należy przyjąć, 
że odległości miedzy otworami sąsiadującymi ze sobą nie mogą być większe niż 12,5cm. Z otworów należy 
usunąć pył przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że 
wewnątrz muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieku podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić szlamową 
zaprawą izolacyjną , a po 24 godzinach ponownie wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach 
osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów pod 
ciśnieniem 0,1 do 0,3MPa należy wtłaczać preparat ŚRODEK DO IZOLACJI ŚCIAN  tak, aby uzyskać 
zalecane zużycie preparatu. Czas tłoczenia jest zależny od stopnia chłonności muru i zwykle trwa od 15 do 
20 minut przy użyciu pompy. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych 
otworów i powtarzamy iniekcję. Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18mm pod 
ciśnieniem 0,1MPa, płynną szlamową zaprawą izolacyjną  oraz zabezpieczyć powierzchnię ściany 
 
6.0. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji i projektu technicznego. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru. 
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny jeśli wszystkie właściwości materiałów i robót są zgodne 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm przedmiotowych, aprobat technicznych i 
instrukcji montażu producentów. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru są jednostki miary wynikające z poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

8.0. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie napraw wadliwie 
wykonanych robót bez hamowania postępu robót. Ogólne zasady odbioru podane są w PN. 
Przedmiotem odbioru będą elementy robót wyszczególnione z zbiorczym zestawieniu kosztów – odbiory 
częściowe oraz całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym zakończeniu 
robót. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru ,Wykonawcy oraz Przedstawiciela Miejscowego Konserwatora Zabytków po uprzednim 
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powiadomieniu przez Wykonawcę o całkowitym zakończeniu robót. Komisja przeprowadzi wizję i oceni 
wykonanie robót po względem jakościowym oraz zgodności wykonania robót z zawartą umową. 
Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego i zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 01 01 „Wymagania ogólne”. 
 
10. Przepisy Związane 
- Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania 
robót budowlanych z późniejszymi zmianami 
 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
 
-PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  Roboty konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. 
Instrukcje producentów. 
 

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, wydanie ITB - 2003 

rok. Instrukcje producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B-07.00.00   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH– Kod CPV: 
45400000-1 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z  wykonaniem powierzchni zewnętrznych schodów betonowych   , które zostaną wykonane w ramach 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie nr 1.1. 
 

1.3. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem naprawy powierzchni zewnętrznych głównych schodów betonowych prowadzących na 
dolny taras, polegającej na: 
- skuciu przemarzniętych i złuszczonych fragmentów spoczników, stopni i podstopni, 
- przetarciu (lekkim sfrezowaniu) całości, 
- wyrównaniu mrozoodporną masą polimerowo – mineralną. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 Masa polimerowo-mineralna – naprawcza masa z kompozycji surowców mineralnych, proszkowych 
 polimerów zawierających w swoim składzie monomery octanów, akrylów i etylenu oraz 
 plastyfikatorów i modyfikatorów reologii, służąca do: - tworzenie warstw wyrównująco - 
 wygładzających na podkładach betonowych i z zaprawy cementowej, - wzmacniania i napraw 
 posadzek betonowych i z zaprawy cementowej, - wyrównywania podłoży pod izolacje 
 przeciwwilgociowe, - wykonywanie samodzielnych posadzek na podłożach betonowych i z zaprawy 
 cementowej (w tym również posadzek barwnych typu lekkiego). Pozostałe określenia podstawowe 
 są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
 Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 

1.5. 
 

2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej ST-00 p.2. 
2.2. Naprawa powierzchni schodów betonowych. 
Do naprawy uszkodzonych powierzchni należy użyć mrozoodpornych naprawczych mas polimerowo – 
mineralnych, przeznaczonych do robót wykończeniowych i napraw nawierzchni betonowych, posiadających 
krótki czas wiązania, wysoką odporność na ścieranie, zwiększoną odporność na uderzenia i podwyższoną 
odporność na ściskanie. 
 
 
3.Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.3. 
 
3.2. Sprzęt do usunięcia zniszczonych elementów schodów. 
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Do skucia przemarzniętych, złuszczonych i odspajających się fragmentów spoczników, stopni i podstopni 
należy użyć szczotek drucianych, mechanicznych dłut, szlifierek, czy wiertarek. 
 
 
 
 
 
3.3. Sprzęt do naprawy ubytków. 
Masę naprawczą należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła 
koszyczkowego. Nakładanie masy za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub przy użyciu agregatu - metodą 
natryskową, w zależności od zaleceń producenta. 
 
4.Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.4. Transport 
materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie z SST i 
umową. 
 
4.2. Transport materiałów. 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy 
przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i 
wyniesioną ponad poziom terenu. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami 
lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie 
do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów na budowie musi 
być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. 
 

5.Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p. 5. 

5.1. Przygotowanie podłoża. 
Skuć przemarznięte, złuszczone i odspajające się fragmenty spoczników, stopni i podstopni. Należy oczyścić 

powierzchnię z powłok antyadhezyjnych takich jak brud, kurz, tłuste zabrudzenia, bitumy a także usunąć 
ewentualne skażenia mikrobiologiczne. Następnie przewidziane do uzupełnienia elementy pokryć 
warstwą sczepną. Bezpośrednio po nałożeniu warstwy sczepnej należy przystąpić do wypełniania 
ubytków w betonie tzw. metodą „mokre na mokre”. Można do tego celu użyć cementowej zaprawy 
naprawczej. Dla zwiększenia przyczepności masy naprawczej, niezależnie od rodzaju podłoża, należy je 
przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować preparatem dostosowanym do konkretnej masy 
polimerowo - mineralnej. 

 
5.2. Naprawa powierzchni schodów zewnętrznych. 
Mrozoodporną masę polimerowo – mineralną wymieszać mechanicznie z wodą zgodnie z instrukcją i 

zaleceniami producenta. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy 
cienką warstwę masy - za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub metodą natryskową przy użyciu agregatu. 

 
6.Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.6. 
 
6.2. Kontrola jakości przygotowanego podłoża. 
Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 
zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich, itp. 
 
6.3 Kontrola jakości robót naprawczych. 
Użyta masa polimerowo - mineralna powinna mieć jednorodną konsystencję. W przypadku zgęstnienia 
masy należy ponownie intensywnie ją wymieszać, nie dodając wody. Użyte do jej nakładania narzędzia 
oraz pojemnik powinny być czyste. W trakcie nakładania i wysychania masy należy przestrzegać 12 
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odpowiednich warunków atmosferycznych tj. temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, brak 
silnego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności względnej powietrza (tj. powyżej 75%). 
Czas wysychania tynku przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi od 12 do 36 godzin. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.7 . 

 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest: - 1 m2 [metr kwadratowy] naprawianej powierzchni podestów, stopni i 
podstopni. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-00 p.8. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego 
ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Niedopuszczalne są następujące wady: - wykwity w postaci nalotu 
wykrystalizowanych na powierzchni elementów roztworów soli przenikających z podłoża; - trwałe ślady 
zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności masy 
do podłoża. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST-

00 p.9 . 
 

10.Przepisy związane 

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 1: Definicje 

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy 
ochrony powierzchniowej betonu 

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 3: Naprawy 
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne 

PN-EN 1504-8:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, 
wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 8: 
Sterowanie jakością i ocena zgodności 

PN-EN 1504-10:2005, 

PN-EN 1504-10:2005/AC:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 10: 
Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz sterowanie 
jakością prac 

PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, 

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 206-1:2003, 

PN-EN 206-1:2003/A1:2005, 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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    dachowych i ścian. Określanie odporności na przesiąkanie wody 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B-08.00.00         OBRÓBKI BLACHARSKIE - KOD CPV 45260000-7 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem obróbek blacharskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót. 
Zakres robót obejmuje: 
wykonanie rur spustowych z stali powlekanej,   
wykonanie obróbek blacharskich ze stali powlekanej, 
wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia 
technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera 

 
2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:   

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,   

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,   

Certyfikat na znak bezpieczeństwa,   

Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,   

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  Sposób transportu i 

składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.   

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

Blacha stalowa, grubości gr. 0,50-0,70mm 

 

 

2.3. Podstawowe materiały 

Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy: 

kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 
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listwy dociskowe z blachy stalowe przy obróbkach blacharskich; 

inne materiały pomocnicze i montażowe 

 

2.4. Przyjęcie materiałów na budowie 

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią: 
• projekt techniczny, 
• dokumenty od producenta, 
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny powinien 

zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich. Na budowę mogą 
być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji 

dotyczącej odstępstw od projektu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności dla partii wyrobu oraz kartę katalogową 

wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu. 
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 

dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu,, aprobata techniczna". 
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu, 

• są właściwie opakowane i oznakowane, 
• spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat 
na znak bezpieczeństwa. 
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.5. Przechowywanie materiałów 

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

według odpowiednich norm wyrobu. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Roboty można wykonać ręcznie lub 
przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, 
które nie spowodują niekorzystnego wpływu na j kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska.   
  
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, 
młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik 
gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z 
pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. Rusztowania systemowe, wkrętarki, pistolety do 
kołków, kompresor z osprzętem, pędzle, wałki. 
  
4. Transport 
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być 

zgodny z wymaganiami producenta 
 
5. Wykonanie Robót 
 
5.1. Inne obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o 
grubości od 0,5 mm do 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował 
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.   
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5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej powinny być: - wykonane z pojedynczych członów 
odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,  - łączone w złączach 
pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złączą powinny 
być lutowane na całej długości, - mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach,   
  
6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, 

wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:   

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) 
– podczas wykonania prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) 

– po zakończeniu prac pokrywczych. 
- Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, 
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, iż badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami 

norm przedmiotowych. Powierzchnia blachy nie powinna wykazywać: Pęknięć, łuszczenia powłoki 
organicznej, naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem Dopuszcza się: Grudki, zgrubienia powłoki, 

drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej Badania Rodzaj badań: 
- oględziny powierzchni 
-sprawdzenie wymiarów 

-sprawdzenie masy 1m długości blachy 
-sprawdzenie grubości powłoki organicznej Kontrola skład partii W skład partii wchodzą blachy: 

-z jednego gatunku stali 
-o jednakowym rodzaju powłoki 

-o jednakowej grubości 
-o jednakowym kolorze powłoki 
-jednej klasy jakości powierzchni 

-jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych o masie do 30 t 
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci arkuszy 

blach, zgodnie z normą PN-N-03010. Poziom kontroli – II ogólny wg PN-N-03021. Wadliwość 
dopuszczalna – max 4.0% Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić 
na jednej wybranej paczce blach z partii Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej 

wg BN-0642-46 Opis badań 
-oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 

-sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi 
-pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie uzyskany 

wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce 
-sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46 
Ocena jakości i atesty 

Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej: 
-nazwę i znak wytwórcy 

-oznaczenie wyrobu 
-stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 

 Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest: 
- dla robót –obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni 
- dla robót –Rynny i rury spustowe,okap – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze   
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8. Odbiór Robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót blacharskich z projektem, 

• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

• stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót blacharskich były 
pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. Protokół odbioru 
powinien zawierać: 

• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót blacharskich z projektem. 

•  
8.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

9. Podstawa płatności 
 
 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 
 

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy   

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.   

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.   

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.   

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.   

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B-09.00.00      ŚLUSARSKIE ELEMENTY BUDOWLANE – Kod CPV 44316400-2 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót ślusarskich budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania obróbek blacharskich i elementów wystających ponad dach budynku tzn.: 

➢ Obróbki blacharskie 
➢ Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera 
 

2. Materiały 
Do wyrobów  ślusarskich stosuje się: 
 
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy I w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg  PN-EN 10024;1988 
    (1)  Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
           do 140 mm – 3-13 m 
           powyżej 140 mm  - 3 – do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości 6,0 m 
           do 100 mm  dla długości większej 
           Dopuszczalna krzywizna do 1,5 mm/m 

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
      Ceowniki dostarczane SA w długościach: 
      do 80 mm – 3 do 12 m 
      80 do 140  mm  - 3-13 m 
      powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6,0 m;     
      do 100 mm dla długości większej 
      Dopuszczalna krzywizna 1,5 mm/m 
(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1988 i PN-EN 10056-1:2000 
      Kątowniki dostarczane są w długościach: 
      do  45 mm – 3 do 12 m 
      powyżej 45 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m, do     
      100 mm dla długości większej 
(4)   Blachy 
       a) blachy uniwersalne wgh PN – H/92203:1944 
           Blachy uniwersalne dostarcza w grubościach 6-40 mm, szerokościach 160-   
          700 mm i długościach: 
           - dla grubości do 6,0 mm – 6,0 m 
           - dla grubości 8 – 25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm 
          Tolerancje wymiarowe wg normy 
     (b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
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          Blachy grube dostarczane są w grubościach 5 – 140 mm 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres grubości (mm) Zalecane formaty (mm) 
5-12 1000x2000     1250x2500       1500x3000 

 1000x4000      1250x5000      1500x6000 

 1000x6000 

Powyżej 12 1000x2000       1250x2500      1750x3500 

                         1500x6000     1500x3000 

Tolerancja wymiarowa wg normy 
Uwaga: do produkcji elementów z blach, a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie 
blach grubych 
 
(c) blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
      Blachę żebrowaną  dostarcza się w grubościach 3,5 – 8 mm 
      Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm 
      Tolerancje wymiarowe wg normy 
(d) Bednarka wg PN-76?H-92325 
       Bednarkę dostarcza się w grubościach 1,5 – 5 mm i szerokościach 
      20-200  mm w kręgach o masie: 
      - przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
      - przy szerokości od 30 do 50 mm  - do 100 kg 
      - przy szerokości od 50 do 100 mm – do 120 kg 
(e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
      pręty dostarcza się o długościach: 
      - przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
      - przy średnicy  od 25 do 50 mm – 3- 9 m 
      Tolerancje wymiarowe wg normy 
 

2.1.2 Kształtowniki zimnogięte 
            Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i 

okrągłe) 
            Produkowane są ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StoS; St3SX, St3SY. Długości 

fabryczne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 
2.1.3.  Własności   mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w  PN-EN 10025:2002 

• Wady powierzchniowe-powierzchnia walcówki  i prętów powinna być  bez pęknięć, pęcherzy 
i naderwań 

• Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem 

• Wady powierzchniowe takie jak: rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 

      - mieszczą się w granicach odchyłek 
      - nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm i 0,7 mm    
        dla walcówki o grubości większej 
 

2.1.4.Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
          powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  Atest powinien 
          zawierać: 

• Znak wytwórcy 

• Profil 

• Gatunek stali 

• Numer wyrobu lub partii 

• Znak obróbki cieplnej 
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Cechowanie materiałów wywalcowane  na profilach lub na przywieszkach metalowych 
 

2.1.5. Odbiór wyrobu na budowie powinien być dokonany na podstawie protokółu  ostatecznego odbioru 
wyrobu w wytwórni oraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. 

 
2.2. Łączniki 
           Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby 
 
2.2.1. Materiały do spawania 
           Do spawania konstrukcji ze  stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546 
           Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 

narażonych na obciążenie statyczne i dynamiczne. 
           Elektrody powinny mieć: 

• Zaświadczenie jakości 

• Spełniać wymagania norm przedmiotowych 

• Opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 
norm i wymaganiami producenta. 

2.2.2. Śruby 
           Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
      dla średnic 8-16 mm   -  4,8-11 
      dla średnic powyżej 16 mm – 5,6-11 

o stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1988 
o tolerancja wg PN-EN 20898-7:1997 
o własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997 

(1) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W,Z lub P 
(2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 7091:2003 

o własności mechaniczne  wg PN-82/M-82054/09 
      częściowo zast. PN-EN 20898-2:1988 

(3) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(4) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(5) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
 Wszystkie łączniki powinny być cechowane: śruby i nakrętki – wywalcowane cechy na główkach 

2.2.3. Powłoki malarskie 
o Elementy metalowe oczyścić szczotkami drucianym 
o Na przygotowaną powierzchnię nałożyć kolejno: 

✓ Antykorozyjną warstwę gruntującą, silnie wiążącą z podłożem 
Warstwa ta reaguje chemicznie z rdzą pokrywająca metal. W wyniku tej reakcji tworzy 
się twarda, silnie przylegająca do metalu warstwa ochronna, która jest dobrym 
podkładem pod farby wykończeniowe. Stwardniała powłoka przybiera barwę czarną. 

✓ Farbę podkładową o dużej sile krycia i odporną na uszkodzenia 

Farby te produkowane są na spoiwie chlorokauczukowym, alkilowym lub ftalowym. 
Zawierają składniki chroniące przed korozją. Tworzą na metalowej powierzchni silnie 
przylegającą warstwę w kolorze szarym lub czerwonym. 

✓ Emalię nawierzchniową nadającą połysk i fakturę, odporną na 
uszkodzenia, ale o małej sile krycia 
Emalia w/w to gładka, odporna na działanie wpływów atmosferycznych, zarysowania i 
uderzenia. Zalecane jest zastosowanie emalii  poliwinylowej albo chlorokauczukowej. 

2.3. Składowanie materiałów i wyrobów 

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na  budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy  rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać w wyznaczonym  miejscu, oczyszczać i 
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naprawiać powstałe w  czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej po 
włoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładach drewnianych 
z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. Elementy, 
które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować  w tym samym położeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach zabezpieczone przed 
zawilgoceniem 

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składowac w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera 

 

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

✓ Jakości materiałów, spoin, otworów na śruby 

✓ Zgodności z projektem 

✓ Zgodności z atestem wytwórni 

✓ Jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 

✓ Jakości powłok antykorozyjnych 

 Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

3.Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montażu wyrobów ślusarskich 

      Do transportu i montażu należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe,   zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

3.2.Sprzęt do robót spawalniczych 

✓ Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną 

✓ Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10% 

✓ Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją 

✓ Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

      - spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych 

     -sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 

 - stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, z odpowiednią wentylacją. Stanowisko 
robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 

     Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt 

 

4.Transport 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg pkt .2.3. 

 

5.Wykonanie robót 

5,1. Prace przygotowawcze do wbudowania wyrobów stalowych 

     Wszelkie prace  pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów stalowych powinny być uzgodnione 
wcześniej pomiędzy   dostawcą a kierownikiem budowy. Kierownik budowy powinien tak zorganizować 
prace na budowie, aby zapewnić harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu wyrobów ślusarskich  



 

 

 

 
62 

Przy przemieszczaniu elementów stalowych przeznaczonych do osadzenia nie wolno wyrządzać szkód w 
pracach już wykonanych. 

      W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome oraz dźwigi budowlane odpowiadające 
wymaganiom obowiązujących norm. 

      Prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów ślusarskich należy zabezpieczyć w taki sposób, 
aby było zabezpieczone bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z planem bioz i obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 

 

5.2. Wbudowanie wyrobów ślusarskich 

      Przed przystąpieniem do wbudowania należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 

 

 

6.Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem      oraz wymaganiami 
podanymi w pkt.5. 

 Roboty podlegają odbiorowi 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

o masa gotowej konstrukcji w kilogramach 

o mb balustrady określonej wysokości i konstrukcji 

 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

8.1. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem 

 Przy odbiorze elementów ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące 
cechy: 

o wymiary elementów i ich części składowych 

o wymiary gotowego elementu i jego kształt 

o prawidłowość wykonania połączeń oraz rozstaw otworów na łączniki oraz sprawność działania 
części ruchomych 

o wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi 

o oczyszczenie wyrobu z rdzy, zaoliwień i innych zanieczyszczeń 

o zabezpieczenie wyrobu przed korozją 

o zgodność z dokumentacją techniczną 

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 

       Przy odbiorze elementów ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone: 

o prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 

o prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających 

o zgodność wbudowanego elementu z projektem 

o inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne  dla jakości 
wykonanych robót 

8.3. Badania przy odbiorze robót 

Do oceny wartości technicznych danego elementu powinny być przedłożone wyniki badań: 

o materiałów użytych do wykonania wyrobu 

o gotowego wyrobu 

o prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobu 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione dostrzeżone 
usterki. 

9. Podstawa płatności 

     Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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10. Przepisy związane 

PN-B-06200;2002                 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

PN-EN 10025:2002      Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali   
konstrukcyjnych.Warunki techniczne dostawy 

PN-91/M-69430                  Elektrody stalowe otulone do spawania i naspawania. Ogólne badania i  
wymagania 

PN-75/M-69703                     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
64 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
B – 10.00.00           ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ – Kod CPV: 45324000-4 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu . 

  
1.4. Określenia podstawowe. 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2.  Materiały. 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy   
          przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek   
  drobnoziarnisty    0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,    
  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do   
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić   
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 
    państwowej. 
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane   
    mechanicznie. 
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana   
    możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 

portlandzki z    dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25    pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia  zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho   
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez   grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej   marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.4.Zaprawy – gotowe mieszanki typu renowacyjnego 
 

2.4.1 Porowaty  podkład tynkarski na zawilgocone i zasolone ściany. 
         Jest to cementowo-wapienny podkład wyrównawczy pod tynki nawierzchniowe do naprawy 

wilgotnych i zasolonych murów. Zastosowanie- stosuje się na zewnątrz i wewnątrz 
pomieszczeń jako podkład wyrównawczy na zasolonych i wilgotnych ścianach z kamienia 
naturalnego i cegieł 

2.4.2 Suchy mineralny tynk renowacyjno-naprawczy. 
         Stosowany jest do tynkowania zasolonych i zawilgoconych ścian  wewnętrznych i 

zewnętrznych. 
        Jest przepuszczalny dla pary wodnej, wykazuje duże działanie filtracyjne dla szkodliwych soli 

budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni do krystalizacji minerałów. 
         - zawartość porów powietrznych w świeżej zaprawie – 27% objętościowo 
         - wytrzymałość na ściskanie – min 4,8 N/m2 po 28 dniach 
         - stosunek wytrz. na ściskanie do wytrz. na rozciąganie przy zginaniu wynosi 4,8/2,1 

N/mm2=2,3 
- wysokość podciągania kapilarnego h:6 ≤h≥ 3 mm 
- wsp.przewodności cieplnej l=0,32 

2.4.3. Składowanie w zamkniętych workach w stanie suchym max. 6 m-cy. 
          Napoczęte opakowania szczelnie zamykać, a ich zawartość zużyć w jak    
          najkrótszym czasie. 

 
3. Sprzęt. 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być   
    zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne   
    podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice   
    drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i   
    skurczów murów 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod   
    warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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    W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy   
    zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z   
    „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie   
    obniżonych temperatur". 
 

5.2. Przygotowanie podłoży. 
 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać    
          zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu    
          szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z    
          substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem   
          szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych. 

 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i 
          gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i   
          listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej   
          stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być   
          mocno dociskana do warstwy narzutu. 
          Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie   
          narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach 
          narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o   
          stosunku 1:1:2. 

 5.3.3. Powłoki malarskie. 
Muszą charakteryzować się wysoką przepuszczalnością . Do wymalowań nadają się 
dyfuzyjne farby silikatowe oraz silikonowe.  

   
6.  Kontrola jakości. 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

 
6.1. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1. Odbiór podłoża. 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
8.2. Odbiór tynków. 

 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz   
          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i   
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          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie   
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
          - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż   
            4mm w po mieszczeniu, 
          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,   
            belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
          - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni   
            tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
          - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i   
            pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 
 
9. Podstawa płatności. 
 
Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
 
10. Przepisy związane. 
  
PN-85/B-04500                             Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
                                                      i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100                             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
                                                      badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004                         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja.   
                                                      Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003                        Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003                       Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002                        Wymagania dotyczące elementów murowych.        
                                                      Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997                         Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190                             Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. 
                                                      Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
                                                      przy odbiorze 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B - 11.00.00         OKŁADZINY MALARSKIE – Kod CPV: 45442100-8 
 
1.       Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej 
wykonania i odbioru okładzin malarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
poniższymi znaczeniami. 
 

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) 
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki),  na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i   
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanej. 

Farba -  płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych   
    ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze   
    spoiwa. 
Lakier -  nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu nim 

powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną. 
Emalia -  barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment -  naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje 

kolor określonym farbom lub emaliom. 
 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 

    polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną łąkową, terpentyną itp.). 

 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina 

pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia, 

cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 

 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych 



 

 

 

 
69 

organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w potaci suchych 
mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

 
 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. Materiały 

2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,   
  które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane   
  styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych   
  mieszanek do zarobienia wodą, 
 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane   
  styrenowane, 
   które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998. 
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 
2.2. Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.3. Środki gruntujące. 
 

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o 

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej, 

 
2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 
3.   Sprzęt. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
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4.  Transport. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
 
5. Wykonanie robót. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych , 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 

• beton, 
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 

• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 

• drewno, 

• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 

• płyta gipsowo-kartonowa, 

• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 

 • elementy metalowe. 

 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020.-1968. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. 

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek  zaprawy 

wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej. 

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek 

związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne    

elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 

antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą 

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 

teczniczne. 

5.1.3. Tynki zwykłe: 
       a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 

       b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby 
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
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Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, 

mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej 
farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką 
posiadającą aprobatę techniczną. 

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam 
tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą 
wydano aprobatę techniczną. 

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 
4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu,rdzy i plam tłuszczu. 

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 
terminach: 

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania  - betonu. 
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie 
spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, naprawy i 
uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotności, 
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 
uzupełnienia, 
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd 
i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz za- 
bezpieczenie wkrętów, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. 
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-
10020.-1968. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie 
PN-B-10100.-1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni 
suchą, czystą ręką. 
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. 
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 
metodą suszarkowo-wagową. 
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu 
do Dziennika Budowy. 
 
5.3. Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy 
określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy 
odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 
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5.4. Wykonanie robót malarskich 
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 
          Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu   
  doby nie  następował spadek temperatury poniżej O °C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby 
  temperatura  podłoża nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w 
przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do  malowania 
 
 
 
 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

l Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 
postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od ot- 
wartych źródeł ognia. 

 
5.4.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w p. 2.1, 2.2. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z  odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w p. 5.1. 
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Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej 
farby i żądanej jakości robót. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
  centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia 
  urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych 
  (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem 
  okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw   
  sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 
wymienione w p. 5.4.2. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 

 
5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na   
    tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
    projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 
powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na 
    sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się 
    spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast 
    chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i   
    połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych   
rozcieńczalnych wodą 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą po- 
winny spełniać wymagania podane w p. 5.5.2. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny   
   zaś ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem 
    technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez   
    dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu, 
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Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w   
     miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy 
     niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego   
    podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
    odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 
   projektem technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i   
    zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 
6.  Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich 
6.1. Zakres kontroli i badań 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2. Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w   
    świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle   
    rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne 

wcieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce     nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 
wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie 
  PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki  mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej  wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce 
nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 
barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu 
z kontroli i badań. 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. 
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W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, 
że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w 
formie protokółu kontroli i badań. 
 

7.Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt.8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. P[kt.6 dały wynik pozytywny 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje: 

• roboty przygotowawcze 

• zakup i dostawę materiałów 

• wykonanie malowania 

• ustawienie i rozebranie rusztowań 

• testy i pomiery zgodnie z pkt. 6 SST 
 

 
10. Przepisy związane. 

PN-B-10020:168      Roboty Muro we z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10102:1991                    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-IS02409.-1999                Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do 

 podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998                    Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 

 i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002                    Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002                    Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998                    Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002                  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B – 12.00.00         OKŁADZINY ŚCIENNE I PODŁOGOWE  - Kod CPV: 45431000-7 
 
1.       Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej 
wykonania i odbioru okładzin ściennych i podłogowych, które zostaną wykonane w ramach 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- rozebranie częściowo podłóg drewnianych wraz z uszkodzonymi legarami, 
- czyszczenie i impregnacja podłogi drewnianej, 
- montaż, uzupełnienie i rekonstrukcja desek podłogowych, 
- uzupełnienie ubytków w podłodze drewnianej, 
- montaż cokolików drewnianych, 
- skucie i uzupełnienie posadzek cementowych 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
- remontem podłóg drewnianych 
- remontem posadzek betonowych 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową i szczegółową 
specyfikacją techniczną. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 
2. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
- Deski podłogowe, 
- lakier podkładowy, 
- lakier nawierzchniowy. 
- łaty drewniane, 
- cokoliki drewniane, 
- posadzki cementowe 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”. 

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje  

następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
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Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomice 
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny, 
- młotek (500 g), 
- przyrząd montażowy, 
- miara drewniana lub zwijana, 
- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 
- kliny drewniane, 
- klocek do dobijania desek. 
- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów. 
 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-00 “Warunki ogólne”. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wpływem niskich temperatur. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”, punkt 
5.   
 
5.1 Rozebranie podłóg drewnianych 
Przed rozebraniem podłogi drewnianej należy usunąć listwy przypodłogowe. Podłogę drewnianą z desek 
należy rozebrać. Podłoże po rozebraniu podłogi  oczyścić i poddać wizualnej ocenie. W przypadku uszkodzeń 
jakichkolwiek elementów stropu drewnianego należy fakt ten niezwłocznie zgłosić inwestorowi. 
 
5.2. Układanie posadzek z desek podłogowych. 
- odczyszczenie drewna. Czyszczenie chemiczne, proponuje się również czyszczenie zastosowanie sprężo-
nego powietrza a w razie konieczności zastosowanie metody sucho ściernej z zastosowaniem urządzenia do 
mikropiaskowania (chemicznie i mechanicznie metodą dobrane po wykonaniu prób ); 
- ocena stanu technicznego drewna, konstrukcji elementów drewnianych oraz badanie poziomu zainfekowania 
przez grzyby i zaatakowania przez owady po oczyszczeniu i rozebraniu części desek 

- rekonstrukcja zniszczonych elementów drewnianych-do uzupełnienia i rekonstrukcji najbardziej 
zniszczonych desek należy użyć drewna o tych samych parametrach ( ten sam gatunek 
drewna ), najlepiej drewno rozbiórkowe lub postarzane np. przez piaskowanie. Drewno po-
winno być odpowiednio dobrane pod względem wymiarowym i kolorystycznym itp. 
- impregnacja ewentualna dezynfekcja. Środek do dezynfekcji zostanie odpowiednio dobrany po odsłonięciu 
posadzki. Impregnacja elementów do zachowania o przekroju powyżej 10cm powinna się odbywać metodą 
iniekcji środkami wysokiej skuteczności renomowanej firmy. 
- impregnacja wzmacniająca. Wszystkie pierwotne elementy drewniane w razie konieczności powinny być 
wzmocnione preparatem renomowanej firmy. Preparaty te pozwalają na osiągnięcie pierwotnej wytrzymałości 
i nośności elementów podlegających rekonstrukcji. W obszarze zastosowania tego produktu nie notuje się 
rozwoju grzybów i insektów. Kilka metod stosowania np. powlekanie pędzlem, iniekcja grawitacyjna, iniekcja 
automatyczna, moczenie. Zużycie w zależności od chłonności elementu, należy wcześniej wykonać próby czy 
odbiór estetyczne jest dobry, a preparat nie za  bardzo zmieni kolor drewna. 
- wszystkie nowe elementy drewniane powinny być zabezpieczone profilaktycznie preparatem renomowanej 
firmy i scalone kolorystycznie. 
-uzupełnienie dużych ubytków metodą flekowania. Wykonanie nowych fleków, z sezonowanego, twardzielo-
wego drewna tego samego gatunku jak oryginał, odpowiednio dobranego pod względem usłojenia i gęstości. 
Drewno powinno być mechanicznie postarzone np. przez piaskowanie. Wprowadzane nowe drewno należy 
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dokładnie zabezpieczyć środkiem grzybo i bakteriobójczym renomowanej firmy. Podłoże, po usunięciu znisz-
czonej tkanki drzewnej należy wzmocnić preparatem renomowanej firmy, montaż fleków z użyciem kleju po-
liuretanowego i kołków drewnianych. 
-uzupełnienie mniejszych ubytków metodą kitowania. Do wykonania kitów proponuje się zastosowanie żywic 
poliuretanowych zmieszanych z trocinami i pyłem drewna, z uprzednim wzmocnieniem podłoża. 
- po wykonaniu kolorystycznego scalenia i powierzchnie nowych elementów drewnianych należy zabezpieczyć 
preparatem dekoracyjno-ochronnym renomowanej firmy w wybranym odcieniu. 
Wilgotność desek przygotowanych do układania podłogi powinna być w granicach 6-12. By uniknąć 
wypaczania desek powinny być składowane min. 1 tydzień przed montażem w pomieszczeniu, w którym będą 
układane, żeby ich wilgotności zostały wyrównane. 
Po przemalowaniu posadzki należy zamontować wzdłuż ścian cokoliki drewniane. 
 
5.3. Układanie posadzek z wylewki dekoracyjnej 
Beton dekoracyjny z zawartością grubego kruszywa, szlifowany i ew. polerowany 
Grubość wylewki dekoracyjnej:10-20mm 
Drobne kruszywo 

 

Wyrób zgodny z EN‐13813 

Reakcja na ogień  A1fl 

Wydzielanie substancji korozyjnych zaprawa cementowa (CT) 

Wytrzymałość na ściskanie   po 28 dniach 30 N/mm2 (C30) 

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach 10 N/mm2 (F10) 

 Odporność  na  ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach A6 

Grubość warstwy 10‐20 mm 

Proporcje mieszania   3,0 ‐ 3,3  litrów wody   na 30 kg   

Temperatura stosowania   od +5°C do +30°C 

Możliwość obciążania* lekkie obciążenia: 14 dni pełne obciążenia:28 dni 

 
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna 
wynosić +5°C  ‐ +30°C. Wykonaną powierzchnię  należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku 
oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.    W celu zapewnienia 
wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi 
narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami styropianu itp. zanie‐ czyszczeniami. 
 
5.3.1.Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być  nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, bez spękań i wolne od zanieczyszczeń. 
Wytrzymałość podłoża betonowego na ściska‐ nie powinna wynosić minimum 25 N/mm2 , a wytrzymałość na 
odrywanie – co najmniej 1,5 N/mm2 . Podłoże należy oczyścić  mechanicznie, np.: przez  śrutowanie lub 
frezowanie. Słabe lub miękkie podłoża (np.asfalt), mogące ulegać  spękaniom i odkształceniom pod wpływem 
obciążeń, usunąć. Celem wyrównania nawierzchni można zastosować polimerowo‐ cementowy, uniwersalny 
podkład posadzkowy, zgodnie z kartą  techniczną  produktu. Tak przygotowane podłoże poddajemy procesowi 
gruntowania i nanoszenia warstwy sczepnej. 
 
5.3.2. Gruntowanie podłoża 
Zawartość  opakowania dokładnie wymieszać  a następnie rozcieńczyć  wodą w proporcji; 1 gruntowanie – 
1:5 (preparat : woda) 2 gruntowanie – 1:5 (preparat : woda) Przygotowany roztwór wylewać na podłoże i 
rozprowadzać szeroką, miękką  szczotką  – nasycać  podłoże, lecz nie pozostawiać  kałuż  preparatu. 
Kolejną  warstwę  preparatu należy nakładać  po wyschnięciu wcześniej nałożonej.   
UWAGA! Zbyt krótki czas wysychania, niska temperatura powietrza   i podłoża, przeciąg, wysoka 
wilgotność  mogą  powodować  uszkodzenia  w warstwie gruntu i w efekcie powstawanie pęcherzy 
powietrznych  w mokrej zaprawie oraz możliwość pojawienia się spękań i odspojeń.Na tak 
przygotowaną nawierzchnię nanosimy preparat 
 
5.3.3. Przygotowanie warstwy sczepnej 
Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji ok. 8,3 – 10 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. 
Zaprawę  powoli wsypywać do wody      i mieszać  przez min. 5 minut mieszadłem zamocowanym na wiertarce 
wolnoobrotowej (400 obr./min.) aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przygotowana zaprawa musi 
mieć odpowiednią lepkość pozwala‐ jącą na dobre rozprowadzenie na podłożu. Przygotowywać porcje, które 
zostaną zużyte w ciągu ok. 45 minut. 
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UWAGA! W okresach zimowych materiał  przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym 
pomieszczeniu. Niska temperatura mate‐ riału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie 
się rozpu‐ ścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na zmianą konsystencji 
zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.   
 
5.3.4. Nanoszenie warstwy sczepnej 
Wymieszaną  zaprawę rozkładać  na przygotowanym podłożu twardą szczotką. Wymieszaną z 
wodą zaprawę pozostawioną w pojemni‐ ku na dłużej niż 5 minut należy ponownie przemieszać. Okres od 

rozłożenia warstwy sczepnej do rozłożenia warstwy wbudowy‐ wanej nie powinien być dłuższy niż 10 
min.   UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń  spowoduje znaczne zmniejszenie przyczepności i 
będzie przyczyną odspojeń  
 
5.3.5. Przygotowanie zaprawy 
Do 3,0 – 3,3 l czystej, chłodnej wody wsypać 30 kg (worek) suchej mieszanki  mieszać  przez 3  ‐  4 minuty w 
betoniarce lub   wiertarką  wolnoobrotową  z mieszadłem, aż  do uzyskania jednorodnej 
masy.  Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu ok. 15 minut.          Nie dodawać więcej wody 
niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. W okresach zimowych 
materiał  przed wymieszaniem należy przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura 
materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt 
wysoka tempera‐ tura materiału wpływa na obniżenie rozpływu zaprawy i zbyt szybkie wiązanie 
 
5.3.6. Proces rozkładania zaprawy 
Przygotowaną zaprawę  wylewać  na podłoże i rozprowadzać na odpowiednią  grubość przy pomocy 
zgarniaka dystansowego, łaty z jednoczesnym zastosowaniem niwelatora laserowego lub listew 
dystansujących, jednocześnie wygładzając pacą  powierzchnię  do osiągnięcia równomiernej, gładkiej 
struktury. Podczas procesu rozkładania, zarówno po warstwie sczepnej jak i po świeżej wylewce należy 
poruszać się w butach z kolcami. Po stwardnieniu powierzchni do takiego stopnia, że można na nią wejść  bez 
pozostawiania zbyt głębokiego śladu, należy przystąpić do zacierania spalinowymi 
zacieraczkami łopatkowymi.   Do wstępnego zatarcia należy nałożyć dysk, a kolejne zatarcia 
dokonywać  łopatkami ustawianymi stopniowo pod coraz większym kątem do uzyskania jednorodnej 
gładkiej,  równej powierzchni. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zacierania, jednak nie wcześniej niż w 
momencie gdy na posadzce mogą pozostawać odciśnięte ślady po butach, należy nanieść  preparat 
pielęgnujący  w ilości ok. 0,15 – 0,20 l/m2 . Preparat należy nanosić na suchą nawierzchnię metodą natryskową 
i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania całkowitego pokrycia nawierzchni aby podłoga pozostała 
mokra przez 15 min. w miejscach wysychających szybciej powtórzyć aplikację. Po całkowitym wyschnięciu 
pielęgnatora powierzchnię należy przykryć  folią w celu dodatkowego zabezpieczenia przed czynnikami 
zewnętrznymi. Folię na posadzce należy utrzymywać przez cały okres dojrzewania aż do momentu 
rozpoczęcia szlifowania. Nacinanie szczelin dylatacyjnych powinno odbywać się w momencie, gdy ostrze piły 
nie wyrywa kruszywa z posadzki. Na czas prac dylatacyjnych należy usunąć folię z posadzki. Po zakończeniu 
nacinania szczelin przeciwskurczowych, całą nawierzchnię należy ponownie przykryć folią. Wypełnienie 
dylatacji masą  należy przeprowadzić w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z 
polerowaniem wierzchniej warstwy posadzki. Warunki eksploatacji dojrzewającej posadzki : ruch pieszy 
dopuszczalny po 7 dniach od momentu wbudowania. Pełne obciążenie posadzki dopuszczalne po procesie 
szlifowania, jednak nie wcze‐ śniej jak po 28 dniach od momentu wbudowania. Po 7 dniach od wbudowania 
przy utrzymującej się temperaturze 20o C można przystąpić do procesu szlifowania, niższa temperatura 
spowalnia proces dojrzewania i wydłuża czas po jakim można zacząć szlifowanie. 
 
5.3.7. Proces szlifowania 
Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do szlifu należy 
usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, impregnaty,środki pielę‐ 
gnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia. 
Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych  umiejscowionych na 
planetario. Podłogę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego poziomu. Proces powtarzamy z 
wykorzystaniem dysków metalowych.  Nie wolno podjeżdżać  pod  ściany ze względu na 
możliwość  powstania wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, 
(szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i z góry na dół, następnie z prawej do lewej strony i z 
powrotem). Następny etap to praca z wykorzystaniem dysków polerskich. Etap ten zapewni 
ostateczną eliminację płytkich rys. Pracę rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów. Szlifować należy 
również  „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać  do  ściany.   Po zakończeniu pracy z dyskiem  3 
należy posadzkę  odkurzyć  oraz przemyć. Kolejnym etapem jest aplikacja preparatu. Preparat należy 
nanosić  na suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania 
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całkowitego pokrycia nawierzchni, aby podłoga pozostała mokra przez 15 min. w miejscach wysychających 
szybciej powtórzyć  aplikację. Następnie należy odczekać 3‐6 godz. w zależności od wentylacji pomieszczenia. 
Następny etap to szlifowanie z wykorzystaniem diamentów  4.    Końcowym etapem jest wypolerowanie 
posadzki używając diamentów  5,   6 i K 7 oraz wybłyszczenie przy użyciu padów z natural‐ nego włosia i 
zastosowaniu preparatu. Po zakończeniu procesu szlifowania, na suchą, czystą  i 
odkurzoną  nawierzchnię  należy nanieść preparat . Aplikację produktu należy przeprowadzać przy użyciu 
wysokiej jakości mopa mikrofibrowego tak, aby na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi, 
gdyż  będą  one widoczne       i negatywnie wpłyną na estetykę posadzki. Po wyschnięciu (ok. 60 min.), 
powierzchnię należy wypolerować delikatnym padem (białym) lub specjalnymi diamentowymi padami 
polerskimi wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża ok. 30°C. W zależności od wymaganego 
stopnia połysku, czynność można powtórzyć 2‐3 razy. UWAGA! Przed przystąpieniem do prac związanych ze 
szlifowaniem zaleca się wykonanie próbnego fragmentu posadzki o powierzchni ok.5 m2 w celu określenia 
zużycia narzędzi, ilości aplikowanej chemii oraz określenia możliwości uzyskania ostatecznego efektu. Ubytki 
w posadzce, powstałe wskutek obróbki mechanicznej, należy uzupełnić preparatem  zgodnie z kartą produktu. 
Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej 
warstwie zaprawy i finalnie wypełnić masą dylatacyjną lub wkładką wypełniającą. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogólne”- pkt 
6 
 
6.1. Badania w czasie odbioru robót 
Badania robót powinny być przeprowadzane w zakresie : 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
– sprawdzenia wykonania spadków, 
– prawidłowości wykonania połączeń, 
– równości powierzchni po cyklinowaniu, 
- jakości wykonania poszczególnych warstw lakieru, 
- montażu cokolików. 
 
7. Obmiar Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– informację dotyczącą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie desek podłogowych 
- wykonanie posadzki 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10. Przepisy Związane 
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PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  

  właściwości i znakowanie 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i  

  astrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 13813:2003   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B - 13.00.00    ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ – Kod CPV 45420000-7 
 
1.       Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej 
wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej i drzwiowej, który zostanie wykonany w ramach 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
 

Robót budowlanych związanych z remontem, osuszaniem, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej oraz naprawą budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. 

Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie 
 
1.2.Dokumentacja projektowa 
Przetargowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych w Żyrardowie 
2. Przedmiar robót 
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
5. Decyzje Konserwatora zabytków 

 
1.3.Zakres robót 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej 
W skład tych robót wchodzą: 
-sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
-zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu okien 
-ustawienie i zakotwienie okien z profili 
-montaż okien 
-montaż drzwi 
-wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 
-montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów PCV, metalowych, 
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych oraz wewnątrz budynków. 
okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.   
ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do 
zabudowania stolarką. 
 
2. Materiały 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
Dobór i montaż stolarki drzwiowej i okiennej , wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w 
dokumentacji. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I 
gatunku i posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalające do stosowania w budownictwie. 
 
2.1.Informacja ogólna 
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Dobór i montaż stolarki drzwiowej i okiennej , wykonać ściśle wg zestawienia stolarki załączonego w 
dokumentacji.   
 
Wszystkie użyte materiały budowlane musza być w I gatunku i posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty 
zezwalające do stosowania w budownictwie. 
 
Wszelkie stosowane materiały renowacyjne powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie  , jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych 
dokumentów: 
 

✓ Atest 
✓ Certyfikat 
✓ Aprobatę techniczną ITB 
✓ Certyfikat zapewnienia 

 
2.2.Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów – na placu budowy 
 
1.Wymagania ogólne 
 
1) przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się następującymi 
zasadami: 

a)  Materiały, elementy i wyroby należy w marę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości 
miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały 
się przy drogach kołowych w  obrębie placu budowy 

b)  elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu 
przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych lub w 
pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych 

 
2) dostarczenie  materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu, lub zapewnieniu pokrycia dachem, a w 
razie gdy to jest konieczne ze względu na charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, 
zabezpieczających materiały  od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 
stałej temperatury 
 
3) składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających  zalewaniu przez wodę  
oraz w miarę możliwości na gruntach przepuszczalnych 
 
4) podłoże w wiatach i magazynach powinno być utwardzone 
 
5) teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony 
 
6)składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania Materiały powinny być składowane w 
sposób zapobiegający ich zawaleniu się lub obsuwaniu. 
 
7) zabronione jest: 

➢ składowanie materiałów i elementów budowlanych, sprzętu mechanicznego oraz sprzętu 
pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odległości bliższej, licząc w poziomie 
od skrajnych przewodów niż: 

• 2,0 m dla linii NN 

• 5,0 m dla linii WN do 15 kV 

• 10,0 m dla linii WN do 50 kV 

• 15,0 m dla linii WN powyżej 50 kV 
➢ jeżeli do-  za- i wyładunku stosowane są urządzenia mechaniczne, zachowanie odległości j/wyżej 

odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz 
ładunku transportowanego tymi urządzeniami 

 
2.3..Magazyny przeznaczone do składowania materiałów, elementów i  wyrobów 
 
1)Magazyny niestałe na placu budowy(zamknięte lub częściowo osłonięte) powinny być przygotowane w 
ramach planu zagospodarowania placu budowy. 
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Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z: 
a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawców oraz zadań, jakie magazyn ma spełniać 
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikającego z niego harmonogramu dostaw materiałowych 
c) minimalnych warunków składowania, jakie powinny być zapewnione dla zachowania właściwości 

technicznych 
d) wymaganego   zabezpieczenia magazynów przed pożarem, kradzieżą i wymogów w zakresie bhp 
e) ewentualnych możliwości częściowego wykorzystania obiektów inwestora lub wznoszonych obiektów 

do celów składowania materiałów przez wykonawcę robót 
f) przewidywanych metod wykonywania robót 
g) planu pracy maszyn i sprzętu budowlanego, na podstawie którego powinno być określone 

zapotrzebowanie  na materiały pędne i inne związane  z ich eksploatacją 
 
2) Magazyny na placu budowy powinny być budowane wg projektów typowych z elementów rozbieralnych, a 
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie – nietypowych lub odpadów produkcyjnych (pochodzących z 
demontażu lub rozbiórki starych obiektów) 
 
3)Magazyn powinien znajdować się w miarę możliwości w miejscu, które ma dogodne połączenie z drogami 
komunikacyjnymi. 
 
3.Sprzęt 
 
Sprzęt ręczny, powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez inspektora nadzoru budowlanego. Rodzaj 
stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z inspektorem nadzoru budowlanego. 
 
4.Transport 
 
Transport i przechowywanie wg wymagań instrukcji producenta. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na 
dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające 
stabilność i zwartość ładunku. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Stolarkę okienną i drzwiową należy zdemontować. Demontaż należy przeprowadzić zgodnie z przedłożonym 
harmonogramem robót, uwzględniającym  fakt, że prace wykonywane są w obiektach czynnych. 
Przed przystąpieniem do demontażu należy szczegółowo sprawdzić każde okno, czy nie ma na danym 
elemencie zawieszonych lub zaczepionych przewodów elektrycznych, a następnie przystąpić do demontażu 
w taki sposób, aby  nie uszkodzić elementów stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania dużych ubytków ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić okna /drzwi. Ustawienie okien / drzwi należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.               
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna 
jednak nie  więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Różnice wymiarów przekątnych nie 
powinny być większe niż:    
1 mm przy długości przekątnej do 1 m.   
2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna /drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno / drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem / 
drzwiami a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki poliuretanowej. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 
  
Podczas montażu okien / drzwi w budynku należy stosować zalecenia producenta dotyczące sposobu 
montażu. Jeśli producent nie zaleci inaczej należy stosować następujące materiały kotwiące:  
na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować, co najmniej po 2 elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 20 cm od naroża, 
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maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 70 cm, 
dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania, 
na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
Między powierzchnią profili okna /drzwi a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 1 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą 
(silikonem).      
Montaż okien i parapetów: Zakres robót 
Szpałdowanie i tynkowanie okien po rozbiórce istniejących okien   
Montaż okien w istniejących otworach okiennych   
Montaż parapetów   
Roboty remontowe ścian 
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót.   
Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. Wymiar 
drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). 
 
5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
 

a) W sprawdzone i przygotowane ościeże, należy wstawić stolarkę okienną na podstawkach lub listwach 
b) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 

trwały ich elementy kotwiące w ościeżach 
c) Ościeżach ościeżach z węgarkami uszczelnienie styków z oknem, przed przenikaniem wody i 

powietrza, może być dokonane w następujący sposób: 

 W trakcie osadzania okna – ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego 
i docisnąć ościeżnicę do węgarka 

 Przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych wzdłuż krawędzi 
gabarytowych, gabarytowych szczelinę powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego 
umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym. 

d) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy Różnice wymiarów 
przekątnych nie powinny yć większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4 mm 
– powyżej 2 m długości przekątnej 

e) Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu 
dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

f) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków 
do ościeżnic itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ  do ościeża jest zabronione. 

g) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania do tego 
celu. Do uszczelniania stolarki w ościeżu przed wnikaniem wody opadowej i powietrza należy 
stosować kity trwale plastyczne.. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżem a 
ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją 
biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

h) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 
zamknąć. 

 
5.5. Osadzenie i uszczelnienie stolarki drzwiowej 
 
    a)  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
    b)  Wymiary drzwi są określone jako wymiary światła ościeżnicy. Przy ustalaniu światła ościeży należy 
brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W 
wysokości ościeża powinien być uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne 
ukształtowanie progu. 
   c)  Ościeżnicę mocować za pomogą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. System montażu musi być zgodny z zaleceniami 
producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o określonej klasyfikacji ogniowej system montażu musi 
gwarantować zachowanie odpowiednich parametrów związanych z odpornością ogniową. Projekt wymiany 
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stolarki okiennej w pomieszczeniach nr 215A, 215B, 215D, 215E, 216, 217, 271, 272 i w Auli, oraz projekt 
remontu schodów wachlarzowych w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 8 
  d)  Szczeliny między ościeżnicą z murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczony do tego celu 
świadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednią normą. 
  e)  Drzwi powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami producenta. 
Przy wbudowywaniu drzwi powinny być brane pod uwagę wymagania w zakresie wytrzymałości i trwałości (np. 
ciężar skrzydła i obciążenie eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewnętrznych również wymagania 
dotyczące szczelności i izolacyjności. 
  f)  Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
  g)  Po zamontowaniu drzwi należy zamknąć i dokładnie sprawdzić luzy. 
  h)  Luzy na wbudowanie powinny być uszczelnione. Drzwi wewnętrzne uszczelnia się rozprężną pianką 
poliuretanową, wełną mineralną lub watą szklaną. 
 
Zalecenie: 
 
Przed wykonaniem elementów renowacyjnych stolarki okiennej należy bezwzględnie sprawdzić jej 
wymiary w naturze, w szczególności  kształt i wymiary elementów dekoracyjnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.Kontrola jakości robót musi być wykonywana przez Inżyniera  i dotyczyć powinna ustalonego zakresu robót 
z częstotliwością zapewniającą wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową 
2.Wyniki przeprowadzonych kontroli w obecności Kierownika Budowy będą każdorazowo wpisywane do 
Dziennika Budowy 
5.Do „Kontroli jakości robót” mają zastosowanie zasady ujęte w pkt. 6 Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót 
nr.S-00.00.00. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Obmiaru robót dokonuje się zgodnie z  określeniem zasad wymienionych w pkt. V „Wykonanie robót 
budowlanych” 
 
7.1. Stolarka budowlana 
Jednostką obmiarową robót są 1m² oraz 1 szt., co jest zgodne z jednostkami obmiarowymi jak na rysunkach 
stolarki okiennej i drzwiowej. Jednostki obmiaru robót obejmować powinny: - osadzenie okien i drzwi– 1 m2, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Prace związane z  renowacją stolarki okiennej  i drzwiowej podlegają: 

a) Odbiorom częściowym poszczególnych faz wykonywania robót 
b) Odbiorowi końcowemu 

Odbiory: częściowe i końcowy   dokonane będą na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriów 
odbioru, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8 Ogólnej Specyfikacji wykonania i odbioru robót 
budowlanych nr S-00.00.00. 
 
8.4.2.. Badanie przy odbiorze robót: 

1. wymagane badania 
Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarsko – kowalskiego powinny być przedłożone wyniki 
badań: 

➢ materiałów użytych do wykonania wyrobu 
➢ gotowego wyrobu 
➢ prawidłowości osadzenia i zamocowania 

2. badanie materiałów 
a) badanie materiałów  zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez 
producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementu, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami. 

b) W przypadku gdy producent elementów przeprowadził badania jakości materiałów we 
własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej. 

1. badanie gotowych elementów 
a) badanie elementów powinno co najmniej obejmować sprawdzenie: 

➢ wymiarów 
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➢ wykończenia powierzchni 
➢ zabezpieczenia antykorozyjnego 
➢ rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania 
➢ połączeń konstrukcyjnych 
➢ prawidłowego działanie części ruchomych 

            Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów 
b) elementów skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy 

ślusarsko – kowalskie jednego rodzaju i jednego typu. 
c) Sprawdzenie powinno dotyczyć: 

➢ Wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką i szczelinomierzem 
➢ Wykończenia powierzchni  - za pomocą liniału metalowego mierniczego i 

szczelinomierza 
➢ Zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i 

jej szczelności; powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub 
pęknięć 

➢ Rodzajów, liczby i wielkości okuć – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz ich 
zamocowania i działania przez oględziny i skontrolowanie ruchu elementów 
ruchomych 

➢ Połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i 
wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia  do stosowania. 

Z przeprowadzonych  sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w której powinna 
być podana ocena jakości wykonanego elementu. 
 

    8.4.3.Badanie jakości wbudowania 
a) Do odbioru powinna być dołączona dokumentacja powykonawcza  danego rodzaju robót, wyniki 

sprawdzeń oraz dziennik robót. 
b) Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić zgodność sposobu wbudowania z 

dokumentacją techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robót 
c) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

➢ Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania 
➢ Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia 
elementów 
➢ Uszczelnienie powierzchni między ościeżami i wbudowanym 
elementem pod względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wymiany  1m2 wykonania renowacji stolarki okiennej obejmuje: 

✓ Roboty przygotowawcze 
✓ Zakup i dostawę materiałów 
✓ Demontaż stolarki okiennej 
✓ Wykonanie renowacji i transport stolarki okiennej porenowacyjnej 
✓ Montaż stolarki okiennej 
✓ Testy i pomiary 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – normy i akty prawne 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402) 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690. 

4. Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676 
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