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B.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ost) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt polegajacych na rozbiodrce i wyburzeniu budynku uzytkowego nr 3
potozonego przy ul. Stupskiej nr 9/13 w Lodzi.
1.1.Lokalizacja obiektu

- dziatka nr G40-457/1 obreb G-40, przy ul. Stupskiej nr 9/13 w Lodzi
1.2. Forma i funkcja obiektéw

- Budynek nr 3 — jednokondygnacyjny budynek mieszkalny uzytkowy,
przeznaczony do rozbidrki.
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Zalozenia od inwestora
- Ogledziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejacego
Zakres stosowania ost
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot.
2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi.
3. ZAKRES I RODZAJ ROBOT.
Przeprowadzenie rozbiorki projektuje si¢ w 3 etapach.
a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbidrka budynku uzytkowego,

Zalecana kolejno$¢ rozbiorki przedmiotowych budynkdw:
- rozbidrka fragmentu trzondw kominowych ponad dachem,

- rozbidrka pokrycia dachowego,

- rozbidrka wiezby dachowej,

- rozbidrka $cian konstrukcyjnych i dzialowych w poziomie poddasza,

- rozbidrka drewnianego stropu nad parterem,

- rozbidrka $cian konstrukeyjnych i dzialowych w poziomie parteru,
$ciany fundamentowe rozebra¢ do wysokosci 20 cm ponizej poziomu gruntu.
Szczegoty wykonania wg czesci graficznej opracowania.

- rozbidrka podtdég w poziomie parteru,

- zasypanie kanatu 460x90 cm przy pomocy pospoiki piaskowo-zwirowej, ubijanej
mechanicznie warstwami co 20 cm.

- zasypanie wykopow po rozbidrce i wywdz gruzu.

c) Etap III — uporzadkowanie terenu po rozbidrce.



4. WARUNKI OGOLNE.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym

réwniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesow
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych-rozbiérkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkoéw umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy: Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.

Odpowiednia zgodno$¢: Zgodnos$¢ wykonanych robot z przepisami BHP, sztuka budowlang i
zasadami demontazu i rozbiorek konstrukcji budowlanych.

Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

rozbiorki.

a) Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkdéw technicznych niniejsze;j
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Polskimi Normami, sztukg budowlana,
przepisami BHP i p.poz oraz poleceniami inZyniera.

b) Podstawowe czynnos$ci 1 wymagania organizacji placu budowy

4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostatych dokumentdéw remontu zalicza si¢ rowniez:

- Specyfikacja techniczna, kosztorys.

- Protokoly przekazania placu rozbidrki przez inwestora do wykonawcy

- Protokotly odbioru robdt czg¢sciowe i koncowe

- Rysunki i opisy uzupehiajace stuzace realizacji obiektu

- Ksiazki obmiarow

- Protokoly z narad i ustalen

- Wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robot

- Oswiadczenie kierownika robdt rozbiorkowych o przyjeciu placu rozbiorki i przyjecie
obowigzku wykonania robdt zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,,specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt", normami technicznymi, przepisami i sztuka

budowlang.



4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbiorki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu rozbidrki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.

4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejgcych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wykonanie innych niezb¢dnych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktoére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty

oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiatdow szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywohijacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.



4.8. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypehieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione
W cenie umownej.

4.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ ochrong robdt do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowiagzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z inzynierem —

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz s3siadujacym z budowg obiektom. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwos¢
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wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wpltyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowe. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowigzek zapewni¢ taki
stan, dostepnos$¢ i jakos$¢ drég, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi uzytkownicy.
Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacje ruchu ktéra zapewni
bezpieczenstwo robot 1 uzytkownikéw. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czgsci ulic lub
ograniczenia ruchu zostang poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikéw ze stosownym
wyprzedzeniem i zapewnieniem wlasciwych objazdow. Po zakonczeniu robot wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do robdt. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wilasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, warunkéw technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdow 1 wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.
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Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze
w normach i wytycznych beda $cisle przestrzegane przez wykonawce. Przy podejmowaniu decyz;ji
inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatoéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakos$ci robdt

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzgt.

Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz
robot.

Wykonawca dostarczy inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajag wymogom norm okreslajacym procedury
badan.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie starannie przekazywal inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celoéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci robot
z dokumentacjg projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

- Odbior robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi cze$ciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu



7.4. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru

czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czgsciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe i
zakrywane pod rygorem nieodebrania cato$ci wykonywanych robot.

7.5. Odbidr ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inzyniera.
Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokot ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Protokotly odbioru czg¢$ciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

- Dokumentacje¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbiorki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbidr pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbior ostateczny robot" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i elementéw budynku.
8.ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczeniu beda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony §rodowiska

10.2. Rozporzadzenia:

Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidrkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)



