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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie opolskim, Powiat Opolski,
Gmina Popieléw,

Rys 1. Lokalizacja inwestycji na mapie Polski

e NN

' stare Siolkowice™®

Rys 2. Lokalizacja inwestycji
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1.2. ZAKRES ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz wykonanie robdt budowlanych musi byé wykonane zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU, Warunkach Kontraktu oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca musi wykona¢ kompletng dokumentacje w tym Projekt
Budowlany i Projekt Wykonawczy w zakresie niezbednym do wykonania wszelkich Robdt objetych
przedmiotem zamowienia. Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zatwierdzenia dla projektu w tym
decyzje zezwalajgca na wykonanie prac: zgtoszenie robot niewymagajgcych uzyskania pozwolenia na
budowe lub pozwolenie na budowe/decyzje ZRID dla rob6t wymagajacych uzyskania pozwolenia na
budowe. Wykonawca uzyska takze wszystkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia dla
wykonania robot objetych niniejszym PFU (np. pozwolenie wodno — prawne, projekty podziatu, zezwolenie
na wycinke drzew, odstepstwo od warunkéw technicznych itp.). Po zakonczeniu robét Wykonawca uzyska
wymagane decyzje dla zakonczenia procesu budowlanego (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
zgtoszenie zakonczenia robot).

Zmiany iloSci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogélnym Przedmiotu Zaméwienia, jakie mogg miec¢

miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu

Wykonawczego, z uwzglednieniem postanowien zawartych w PFU, nie beda powodowaly zmiany

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przediuzenia Czasu na Ukonczenie.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badZz ,powinny” lub podobne, sg

tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce

zobowigzanie Wykonawcy

= W zakres zamdwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

= Nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
i warunkami kontraktu oraz uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie.

= Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, nalezy sporzgdzi¢ i
zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Robét lub Odcinka i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie.

» Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjno-prawne dotyczgcej podzialu geodezyjnego
nieruchomosci pod realizacje Inwestycji, wraz z ustaleniem stanu prawnego nieruchomosci, zgodnie z
ustawg z 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie
drdég publicznych oraz wyniesienie w teren podziatu nieruchomosci

W zakres zamierzenia wchodzg nastepujgce elementy uktadu drogowego i zagospodarowania terenu:

= Budowa Sciezki rowerowe;j i pieszo - rowerowe;j

= Budowe przepustéw na istniejgcych rowach

» Budowe obiektow inzynierskich (13 sztuk)

= Budowe przejazdéw przez istniejgce drogi lesne, polne

= Rozbudowe istniejgcych skarp w obrebie wiaduktu nad torami PKP
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= Budowa i przebudowa odwodnienia (rowy, kanalizacja deszczowa) wraz z niezbednymi urzadzeniami
wodnymi (wyloty, oraz budowg i przebudowa przepustow).

= Przebudowa(budowa) zjazdow

= Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej

= Przebudowa drogi powiatowej wraz z odwodnieniem na odcinku ok. 180m. w miejscowosci Kartowice

= Likwidacja kolizji z istniejgcg i projektowang infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na czas
trwania robot

= Budowe kanatu technologicznego (w razie koniecznosci)

= Wycinka drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycjg oraz nasadzenia zgodnie z wymogami uzyskanych
decyzji (np. nasadzenia kompensacyjne)

= Montaz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego

= Oznakowanie poziomego i pionowego drogi (Docelowa i Tymczasowa Organizacja Ruchu)

Zakres robdt znajduje sie na dziatkach inwestora, na dziatkach niebedgcych wiasnoscig Inwestora oraz

dziatkach, ktére zostang pozyskane na podstawie decyzji ZRID na podstawie wniosku opracowanego

staraniem Wykonawcy. Koszty przygotowania wniosku o decyzje ZRID (w tym projekty podziatow dziatek,

jesli bedzie konieczny) obcigzajg Wykonawce. Koszty wykupdw ponosi Zamawiajacy.

Przyjete rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami

Zamawiajgcego. Ostateczne rozwigzania wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie oceniat

rozwigzania pod katem zgodnosci z PFU, dokumentacjg kontraktowg i przepisami techniczno — budowlanymi

oraz zapisami prawa lokalnego.

W ramach zadania oraz kwoty ryczaftowej nalezy przewidzie¢ uzyskanie odstepstwa od warunkéw

technicznych - jesli zajdzie tak potrzeba. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, iz Zamawiajgcy dopuszcza

wystgpienie o odstepstwo tylko w wyjgtkowych sytuacjach, dla ktérej Wykonawca uzyska zgode

Zamawiajgcego.
1.3. AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

Obszar inwestycyjny jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
1.4. CEL INWESTYCJI

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpiecznego dojazdu do miejsc pracy znajdujgcych sie w
miejscowosci Popieléw i Kartowice i ustug. Miejscowos¢é Popieléw stanowi centrum gminy w ktorej
Zlokalizowane sg zarowno instytucje publiczne obstugujgce mieszkancow (Urzgd Gminy, Gminny Osrodek
Pomocy Spotecznej, Samorzgdowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji) i $wiadczace ustugi
administracyjne na rzecz mieszkancéw jak réwniez jest centrum gospodarczym gminy, w ktorym
Zlokalizowane sg zaktady pracy i obiekty komercyjne swiadczgce wszelkiego rodzaju ustugi np. fryzjerskie,
kosmetyczne, rehabilitacyjne, samochodowe itp.. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi:

e  Zapewnienie dogodnego skomunikowania miejscowosci Popielow — Kartowice.

e  Wykonanie nowych nawierzchnia takze usystematyzowanie i zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu.

Oszczednosé paliwa dla korzystajgcych z drogi wskutek poprawy ptynnosci ruchu na jezdni.

Popraw bezpieczenstwa poprzez korekte geometrii skrzyzowan, zjazdéw, a takze wykonania

elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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e Zastosowanie rozwigzan uwzgledniajgcych potrzeby os6b niepethosprawnych,

e  Uregulowanie stosunkéw wodno — gruntowych poprzez wykonanie optymalnego i sprawnego

odwodnieni.

o Poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. PODSTAWOWE ZAtOZENIA

Przedmiotem zamierzenia jest uktad komunikacyjny o tgcznej dtugosci ok. 5,6 km uwzgledniajgcy miedzy
innymi wykonanie Sciezki rowerowej i pieszo - rowerowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowa drogi
powiatowej w miejscowosci Kartowice na odcinku ok. 180m, budowa obiektéw inzynierskich, przepustow,
rozbudowe istniejacych skarp w obrebie wiaduktu nad torami PKP, budowy odwodnienia. W razie
koniecznosci budowa kanatu technologicznego.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie Sciezki rowerowej i pieszo — rowerowej
wzdtuz drogi powiatowej na odcinku od miejscowosci Popieldw do miejscowosci Kartowice gmina Popieldw,
powiat opolski, wojewddztwo opolskie.

Podstawowe zatoZenia dla budowy ukfadu drogowego przedstawiono ponizej:

Parametry

Nawierzchnia bitumiczna AC 8S
50/70 min. gr.4 cm
Nawierzchnia bitumiczna AC 11S
50/70 min. gr.4 cm

Nawierzchnia Sciezki rowerowej i pieszo rowerowe;j

Nawierzchnia drogi powiatowej

Szerokos¢ Sciezki rowerowej i pieszo rowerowe;j 2.0m/3,0m
Szerokos¢ jezdni 6,0m
Spadek poprzeczny 1-3%
Humusowanie skarp wraz z obsianiem min. 10cm
_— Odwodnienie powierzchniowe, rowy
Odwodnienie

drogowe, kanalizacja deszczowa
Krawezniki betonowe 15x30 i 15x22
Obstuge komunikacyjng przylegtych dziatek przewiduje sie pozostawi¢ bez zmian poprzez

pozostawienie zjazdéw. Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie zjazdéw. W przypadku gdy spadek
zjazdu bedzie powodowat zalewanie przylegtych dziatek na koncu zjazdu nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie

liniowe z odprowadzeniem wod do kanalizacji deszczowe lub zapewni¢ odptyw wéd do rowu drogowego.
2.2. ODWODNIENIE

W ramach zadania nalezy wykonaé system skutecznego odwodnienia nawierzchni. Jako preferowany
system odwodnienia nalezy przyjg¢ odwodnienie do istniejgcych i projektowanych rowdw przydroznych lub
kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowg projektowaé wytgcznie w miejscach, w ktérych niemozliwe
byto odwodnienie z wykorzystaniem rowéw drogowych.

Kanalizacje nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych (PP, PVC) o sztywnosci
obwodowej minimum SN8 i min. 315. Wewnetrzna strona rur winna posiada¢ wykfadzine koloru jasnego dla
umozliwienia wykonywania inspekciji TV. Srednice rur nalezy dobraé na podstawie obliczen hydraulicznych.

Dla odcinkéw kanalizacji, w miejscach, gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m, do gérnej

krawedzi rurociggu, stosowa¢ docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm. W przypadku utozenia rurociggu
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ptycej, niz 1,0m do gornej krawedzi rurociggu w miejscu ruchu pojazdow, zastosowac zabezpieczenie
rurociggu przed zgnieceniem.

Na wykonanie zrzutu wod nalezy kazdorazowo uzyskaé warunki wpiecia do istniejgcych odbiornikow lub
pozwolenie wodno-prawne.

Trase kanalizacji nalezy prowadzi¢ w maksymalnym stopniu w terenie zielonym. W miejscach, gdzie nie
jest to mozliwe dopuszcza sie ukfadanie kolektoréw w jezdni, lecz w ten sposdéb, by studnie rewizyjne
poznajdowaty sie w osi pasa drogowego.

Nalezy stosowac studnie kanalizacji min. DN 1000mm z betonu C30/37. Studnie z wtazami zeliwnymi z
betonowym wypetnieniem D400 (studnie w jezdni) i C250 (studnie poza jezdnig). Wtazy ryglowane z min. 2
ryglami. Min. parametry studni: wodoszczelno$¢ W8, nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%, mrozoochronnos¢
F150, klasa ekspozycji min. XA1.

Studnie betonowe nalezy wykonac¢ jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), z zamontowanymi przejsciami szczelnymi, studnie z
prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne
typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Armature zeliwng klasy minimum D-400
nalezy ukfada¢ na pierscieniach betonowych.

Studzienki deszczowe betonowe DN500 mm z bet. C35/45 z osadnikiem wraz z wpustami ulicznymi typu
ciezkiego wyposazonymi w zawias i rygiel

Pod zjazdami przepusty z rur z tworzyw sztucznych PP, PVC Ilub betonowe @400 o sztywnosci
obwodowej min. SN8.

Row kryty (zarurowanie rowdw) z rur z tworzyw sztucznych lub betonowych min. @400 o sztywnosci

obwodowej min. SN8 lub przepusty prefabrykowane skrzynkowe.
2.3. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

W przypadku kolizji istniejgcych sieci m.in. nN, SN i WN z projektowang sciezka rowerowa i pieszo
rowerowg, Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do witascicieli wyzej wymienionych urzadzen o warunki
usunigcia kolizji i przebudowac na wiasny koszt kolizyjna infrastrukture zgodnie z otrzymanymi warunkami.

Sposodb rozwigzania kolizji zalezy od przyjetych rozwigzan technicznych przyjetych przez Wykonawce
zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przytaczenia wydanymi przez Gestoréw Sieci.
Zamawiajgcy dopuszcza istniejgce linie napowietrzne projektowac jako linie kablowe jak réwniez jako linie

napowietrzne.
2.4. SIEC SANITARNA

W przypadku kolizji istniejgcych sieci sanitarnych i wodociggowych z projektowang sciezkg rowerowsq i
pieszo rowerowa, Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do wiascicieli wyzej wymienionych urzadzen o
warunki usunigcia kolizji i przebudowac¢ na wiasny koszt kolizyjna infrastrukture zgodnie z otrzymanymi
warunkami.

Sposodb rozwigzania kolizji zalezy od przyjetych rozwigzan technicznych przyjetych przez Wykonawce

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przytgczenia wydanymi przez Gestorow Sieci.
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2.5. SIEC GAZOWA

W przypadku kolizji istniejgcych sieci gazowych z projektowang $ciezkg rowerowg i pieszo rowerowa,
Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do wiascicieli wyzej wymienionych urzadzen o warunki usuniecia kolizji
i przebudowac¢ na wiasny koszt kolizyjna infrastrukture zgodnie z otrzymanymi warunkami.

Sposoéb rozwigzania kolizji zalezy od przyjetych rozwigzan technicznych przyjetych przez Wykonawce

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przytgczenia wydanymi przez Gestoréw Sieci.
2.6. SIEC TELETECHNICZNA

W przypadku kolizji istniejgcych sieci teletechnicznych z projektowang projektowang sciezkg rowerows i
pieszo rowerowa, Wykonawca ma obowigzek wystgpi¢ do wiascicieli wyzej wymienionych urzadzen o
warunki usunigcia kolizji i przebudowa¢ na wiasny koszt kolizyjna infrastrukture zgodnie z otrzymanymi
warunkami.

Sposodb rozwigzania kolizji zalezy od przyjetych rozwigzan technicznych przyjetych przez Wykonawce

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przytgczenia wydanymi przez Gestorow Sieci.
2.7. KANAL TECHNOLOGICZNY

Wykonawca wystgpi z wnioskiem o nieprojektowanie kanatu technologicznego. W przypadku odmowy
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowaé i wykonac kanat technologiczny spetniajgcy warunki
wynikajgce z przepisow Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
2.8. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca opracuje i zatwierdzi, a nastepnie wyniesie w teren projekt czasowej organizacji ruchu na
czas robdt. Zamawiajgcy wymaga aby bezwzglednie zapewni¢ dojscie i dojazdéw dla mieszkancéw, stuzb
ratunkowych i komunalnych do poses;ji.O wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu nalezy powiadomic
zarzgdce drogi, Zamawiajgcego, policje, straz pozarna, pogotowie oraz inne stuzby wskazane przez
wiasciwg terytorialnie gmine

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z
zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem. W ramach projektu nalezy przewidzie¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe, a pionowe |l
generacji odblaskowosci, z wylgczeniem znakoéw, dla ktérych przepisy wymagajg zastosowania folii llI

generacji odblaskowosci. Rozmiar znakéw — zgodnie z wymaganiami przepiséw.
2.9. UWARUNKOWANIA KONTRAKTOWE
Materiatami wigzgcymi Wykonawce, co do zakresu jego zobowigzania kontraktowego sa:
e PFU
e Koncepcja programowa
¢ Odpowiedzi udzielane podczas procedury przetargowej, modyfikujgce zapisy PFU.

Warunki techniczne, warunki uzgodnien i wszystkie parametry podane w Wymaganiach Zamawiajgcego

nalezy traktowa¢, jako minimalne. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie
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przedmiotowej inwestycji oraz uzyskanie uzgodnien z zarzgdcami drég, wtascicielami urzadzen infrastruktury
oraz uwzglednienie w ofercie ryzyka zwigzanego z ewentualnymi zmianami w trakcie opracowywania
Dokumentacji Projektowej, realizacji i ukohczenia Robdt. Podane ilosci i dane liczbowe w dokumentacji
stanowigcej element Przetargu nalezy traktowac orientacyjnie i nie stuzg one do rozliczer budowy.

Pozostate materialty majg jedynie charakter informacyjny. Wykonawca otrzymuje je jedynie w celach
informacyjnych i moze je wykorzystywac¢ oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Wykonawca jest upowazniony do wprowadzenia zmian w uzgodnieniach i opiniach otrzymanych do
koncepcji programowej Zamawiajgcego, jednakze w sposOb nienaruszajgcy postanowien materiatéw
wigzgcych oraz za zgodg instytucji wydajgcych te warunki i uzgodnienia.

Wykonawca jest takze upowazniony do zmian technologii robét w stosunku do ustalen koncepcji
programowej pod warunkiem zgodnosci tych zmian z wymaganiami materiatdw wigzgcych, a takze
uzyskania zgody Zamawiajgcego dla tych zmian w zakresie okreslonym PFU. Zamawiajgcy udzieli zgody na
rozwigzania zamienne w przypadku poprawnosci technicznej zaproponowanych rozwigzan, a takze po
sprawdzeniu, czy zaproponowane rozwigzania nie bedg generowaty zwiekszonych pézniejszych kosztow
utrzymania obiektu.

Jakiekolwiek przekroczenie iloSci robdt ponad ilosci okreslone w koncepcji programowej, czy tez
koniecznos¢ wykonania prac nie ujetych w koncepcji programowej nie bedzie stanowito podstaw do

zwiekszenia kwoty kontraktowej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie robét.
3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkahcoéw. Inwestycja podniesienie
atrakcyjnosci inwestycyjng Gminy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sgsiedztwie drogi powiatowej nr 11490.

W stanie istniejgcym droga powiatowa posiadajg nawierzchnie asfaltowg szerokosci ok. 5,0m oraz
obustronne pobocza gruntowe zmiennej szerokosci. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejgce rowy
przydrozne. Na terenie, na ktérym planowana jest inwestycja w stanie istniejacym wystepuja tereny rolne
oraz lesne. Wyjatek stanowi odcinek w miejscowosci Kartowice gdzie wystepuje zabudowa zagrodowa.

W zwigzku z realizacjg zadania istnieje koniczno$¢ wycinki zieleni w zakresie ograniczonym wyigcznie
do niezbednego minimum. Przewiduje sie wycinke jedynie w drzew i krzewdéw kolidujgcych z przedmiotowa
inwestycjg. Drzewa te zlokalizowane sg w przysztym pasie drogowym i kolidujg z projektowang Sciezka
rowerowg i pieszo rowerowg. Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji wykorzystanie zasobdéw
naturalnych na tym terenie nie bedzie w istotny sposob oddziatywaC na srodowisko w tym obszarze.
Inwestycja nie wptynie rowniez na bioré6znorodnos¢ przedmiotowego obszaru.

W celu rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego, wykonano opinie geotechniczng na potrzeby PFU.

W celu rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego, wykonano 18 otwordéw geotechnicznych o gtebokosci od
1,5 do 3,0 m w lokalizacjach wskazanych przez Zleceniodawce i przedstawionych na mapie dokumentacyj-
nej (zat. 1.1 — 1,15). Otwory geotechniczne wykonano recznym sprzetem wiertniczym.

W trakcie wierceh przeprowadzono badania makroskopowe nawiercanych gruntéw obejmujgce okreslenie
rodzaju, wilgotnosc¢, barwe i stan oraz gtebokos¢ zalegania, prowadzono réwnoczesnie obserwacje i pomiary
wystepowania zwierciadta wéd gruntowych. Po wykonaniu wiercenh, badan makroskopowych, obserwacji i
pomiaréw hydrogeologicznych, otwory zostaty zlikwidowane przez zasypanie urobkiem z zachowaniem ko-

lejnosci przewiercanych warstw. Wyniki wiercen przedstawiono w kartach otworéw geotechnicznych (zat.
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3.1-3.18). W rejonie lokalizacji otworu O6 wykonano sondowanie dynamiczne sondg lekka. Wyniki sondo-
wania przedstawiono w zatgczniku 4.

W ramach opracowania przeanalizowano rowniez dostepne materiaty archiwalnych danych geologicznych
oraz danych literaturowych.

Badany obszar w ciggu projektowanej sciezki pieszo-rowerowej budujg utwory czwartorzedowe,
gtéwnie plejstocenskie, rzeczne utwory niespoiste z okresu zlodowacenia pétnocnopolskiego i w mniejszym
udziale rzeczne utwory spoiste oraz holocenskie, rzecznozastoiskowe spoiste i niespoiste utwory organicz-
ne. Mineralne grunty niespoiste wystepujg w stanie $redniozageszczonym natomiast grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w miejscach wierceh pokryta jest gtéwnie glebg natomiast w tere-
nie zabudowanym réwniez warstwg nasypéw niekontrolowanych.

W lokalizacji otworow: O1+03, 05, 09, 011+016 i 018 do gtebokosci rozpoznania, bezposrednio pod po-
wierzchniowg warstwg gleby bgdz lokalnie nasypow niekontrolowanych, zalegajg grunty niespoiste repre-
zentowane przez piaski $rednie, piaski grube i pospdtki, rowniez piaski Srednie warstwowane piaskiem drob-
nym, piaski drobne oraz piaski $rednie z przewarstwieniami gliny pylastej i piaski Srednie warstwowane gling
piaszczysta. Grunty niespoiste wystepujg w stanie sredniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
w zakresie od ID=0,37 do ID=0,55.

W lokalizacji otworéow O4, 06, O7 i O8 bezposrednio pod warstwg gleby o migzszosci 0,1-0,2 m zalega war-
stwa piaskow Srednich, rowniez ze zwirem w stanie Sredniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
ID=0,37. Ponizej tj. na gtebokosci ok. 0,4-0,6 m p.p.t. zalega warstwa torfu, ktéry wystepuje do gtebokosci
ok. 0,7-0,8 m p.p.t. i podscielony jest serig utwordw piaszczystych reprezentowanych przez piaski srednie i
piaski grube w stanie Sredniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia w zakresie od 1D=0,46 do
ID=0,55.

W lokalizacji otworu O10 bezposrednio pod warstwg gleby o migzszosci 0,2 m zalega piasek $redni w stanie
Sredniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia ID=0,37. Ponizej, tj. na gtebokosci 0,5 m p.p.t. na-
wiercono warstwe piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia
ID=0,40. Piaski drobne zalegajg do gtebokosci 1,4 m p.p.t. natomiast ponizej stwierdzono wystepowanie
warstwy organicznej w postaci namutu piaszczystego. Warstwa ta w lokalizacji wiercenia zalega do gteboko-
8ci 1,9 m p.p.t. i podscielona jest warstwg piasku $redniego z domieszkg zwiru warstwowanego gling pyla-
sta. Do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 nie przewiercono tej warstwy.

W lokalizacji otworu O17 od powierzchni terenu do gtebokosci 1,2 m p.p.t. zalega warstwa nasypow niekon-
trolowanych natomiast ponizej stwierdzono piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym o przyjetym stopniu
plastycznosci IL=0,20. Do gtebokosci rozpoznania tj. 1,5 m p.p.t. nie przewiercono tej warstwy.

Na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o swobodnym zwierciadle. Zwierciadto
wody podziemnej wystepuje na réznych gtebokosciach w zaleznosci od lokalizacji i zostato stwierdzone w
otworach: O1 (na gt. 1,2 m p.p.t.), 02 (na gt. 0,9 m p.p.t.), O4 (na gt. 0,9 m p.p.t.), O5 (nagt. 0,9 m p.p.t.), O7
(nagt 1,3 mp.p.t.), 08 (na gt 1,9m p.p.t.), 09 (na gt 1,6 m p.p.t.), 010 (na gt. 1,5 m p.p.t.), O11 (na gt. 1,3
m p.p.t.), 012 (na gt. 1,4 m p.p.t.), 013 (na gt. 1,5 m p.p.t.), 015 (na gt. 2,4 m p.p.t.), 016 (na gt. 1,0 m
p.p.t.).

Na podstawie wykonanych badan i analiz warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste, lokalnie ztozone.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
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(Dz. U. Nr 243 poz. 1623) w sprawie kategorii geotechnicznych na etapie koncepcji planowanej inwestyc;ji
obejmujgcej budowe Sciezki pieszo-rowerowej relacji Popieléw - Kartowice wstepnie przyjeto | kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych, lokalnie ztozonych warunkach gruntowo-
wodnych z wylaczeniem obiektéw mostowych, dla ktérych przyjeto Il kategorie geotechniczng w
prostych warunkach gruntowo-wodnych, lokalnie ztozonych

W czasie wykonywania wykopow w gruntach spoistych i ich odstoniecia do poziomu posadowienia,
nalezy pamieta¢, ze sg to grunty szczegdlnie wrazliwe na zmiany warunkéw atmosferycznych. Podczas
wykonywania robot ziemnych powinno sie zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich ochrone przed kontaktem z
wodami opadowymi i podziemnymi aby nie dopusci¢ do uplastycznienia. Nalezy takze pamieta¢, aby nie
eksponowaé tych gruntéw na nagte spadki temperatur ponizej 0°C, gdyz majg one tendencje do
wysadzinowosci. Nie stosowanie sie do tych zalecen moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametréw
geotechnicznych w poziomie posadowienia.

Uwaga: Przed wykonaniem rob6t Wykonawca ma obowigzek rozpoznac i przeprowadzi¢ badania
gruntowe w celu doktadnego okreslenia podtoza gruntowego co pozwoli doktadniej okresli¢ zakres i
migzszos¢ zalegania stabego podtoza gruntowego a co za tym idzie dokladnej wymiany gruntow.

Teren inwestycji jest objety miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dla przeprowadzenia procedury ZRID z uwagi na nieuregulowany stan granic koniecznym
bedzie korekta granic dziatek, okazanie granic po korektach wtascicielom oraz dokonanie korekty
danych geodezyjnych w osrodkach dla wszystkich pozostatych dzialek bedacych w granicach
opracowania. Na odcinkach dla ktérych nie jest wymagana procedura ZRID nalezy przewidzie¢
ustalenie lub wznowienie granic pasa drogowego.

Wykonanie tych prac Wykonawca wiaczy w cene ryczattowa zadania.

Wykonaweca projektujgc swoje prace musi mie¢ na uwadze istniejgcy charakter terenu wokét budowy
i ucigzliwo$¢ zakresu prac objetego zamowieniem dla mieszkahncow, a takze uwarunkowania wynikajgce z
koniecznosci funkcjonowania sieci infrastrukturalnych.

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy
oszczedne Kkorzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkow
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek
dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowe;j
oraz obszarami zalewowymi rzek a takze obszarami objetych strefg konserwatorska.

Miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe stacje
obstugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu
budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢é w sprawne urzgdzenia gospodarki wodno-
Sciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty. Odpady

niebezpieczne, jakie moga sie pojawi¢ w ramach Robét budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od

Strona 12



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie
ich unieszkodliwianiem.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow,

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00, a do wykonywania Robdét nalezy
stosowac¢ urzadzenia o obnizonym poziomie hatasu, ostony akustyczne na silniki oraz przenosne ostony
terenowe.

W trakcie prowadzenia Robot ziemnych w razie koniecznosci nalezy zapewni¢ staty nadzor
archeologiczny.

W razie odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektéw nieruchomych bgadz ruchomych zabytkow
archeologicznych (bgdz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami), Wykonawca
zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy
dostepnych $rodkéw oraz niezwlocznie powiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym
przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w mysl przepisow ustawy
z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz. 1446).

Osoba prowadzaca funkcje kierownika badan archeologicznych, tj. nadzoru archeologicznego z
ramienia Wykonawcy powinna posiada¢ uprawnienia do prowadzenia badan zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badah konserwatorskich, badanh
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkédw oraz badan
archeologicznych. Ponadto powinna sprawowa¢ samodzielnie, co najmniej raz udokumentowang
decyzja/pozwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, dalej WKZ, funkcje kierownika badan
archeologicznych podczas nadzoru archeologicznego lub badan wykopaliskowych oraz przedstawi¢ wykaz
dotychczas zrealizowanych prac badawczych w postaci nadzoréw archeologicznych lub badan
wykopaliskowych.

Kierownik badan archeologicznych winien uzyska¢ takze pozwolenie WKZ na prowadzenie badan
archeologicznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Osoba prowadzgca nadzér archeologiczny zobowigzana jest do wypetnienia wszystkich zalecen
wydanego pozwolenia przez WKZ.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w
przypadku odkrycia podczas prowadzenia robé6t budowlanych obiektu archeologicznego, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany do wstrzymania robét, ktére
mogg uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia.
Wykonawca lub osoba petnigca nadzér archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwiocznie, nie
dtuzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ zawiadomienie o zaistniatym zdarzeniu WKZ. Po dokonaniu ogledzin
odkrytego obiektu archeologicznego WKZ wydaje jedng z decyzji okreslong w art. 32 ust. 1 pkt. od 1) do 3)
ww. ustawy.

Dopiero odrebna decyzja wydana przez WKZ zmieniajgca zakres i rodzaj badan archeologicznych z

nadzoru archeologicznego na inne badania archeologiczne jest podstawg do przeprowadzenia dalszych
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badan archeologicznych przez Zamawiajgcego. Wykonawca robo6t budowlanych zobowigzany jest
bezzwiocznie umozliwi¢ wejscie na teren budowy uprawionym przez Zamawiajgcego podmiotom, ktére z
ramienia Zamawiajgcego wykonajg odpowiednie badania archeologiczne.

W przypadku konieczno$ci wykonania wykopaliskowych badan archeologicznych w liniach
rozgraniczajgcych na stanowiskach ujawnionych podczas sprawowania nadzoru archeologicznego badania
te zostang wykonane przez podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego z zastrzezeniem koniecznosci
wydania nowej decyzji WKZ. W takim przypadku termin realizacji tych badan bedzie ustalony indywidualnie z
Zamawiajgcym. Jezeli w wyniku odkrycia obiektu archeologicznego i prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu kontraktu.

Nie wykluczajgc innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy, w

ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

e czasowym zajeciem nieruchomos$ci objetym zezwoleniem na wykonanie Robdét w zakresie

przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych;

e uzyskaniem i realizacja obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczeh u
odpowiednich gestoréow sieci, zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w

przypadku potrzeby rozbiorki obiektéw budowlanych;

e zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci

urzadzenia tymczasowych objazdow;

e sporzagdzeniem opisu dotyczgcego rodzaju elementow infrastruktury drogowej do umieszczenia na
dziatkach stanowigcych tereny wod ptyngcych badz tereny linii  kolejowych, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujgcej usytuowanie elementow

infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

e uzgodnieniem z odpowiednimi organami, z zakresu, warunkéw i termindbw zajecia terenu, w
przypadku gdy inwestycja wymaga przejScia przez tereny wod ptyngcych oraz opracowaniem

projektu/éw porozumienia/n,

e zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendéw zieleni

drogowej, we wlasnym zakresie i na wiasny koszt;

e zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew nie przewidzianych do wycinki na Placu Budowy i w

sgsiedztwie Placu Budowy;
e dokonaniem wycinki drzew i krzewow oraz usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;
e wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego;

e zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia
Robot;

e wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do Placu Budowy,
oddziatywania budowy; Szczegétowy zakres inwentaryzacji okresli Wykonawca. Zamawiajacy uzna

za wystarczajgce wykonanie inwentaryzacji w zakresie zabudowan w odlegtosci co najmniej 30m od
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pasa drogowego; w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow
budowlanych w trakcie wykonywania Robét budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w celu ich
zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego — w przeciwnym wypadku Wykonawca
zobowigzany jest do =zaspokojenia wszelkich roszczeh wynikajgcych z pogorszenia stanu

technicznego obiektéw.

wykonaniem tymczasowego ogrodzenia - w przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki
istniejgcego ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia

w celu zabezpieczenia nieruchomosci.

dokonaniem z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy i zarzgdcow drog inwentaryzacji drég,
tras dostepu i urzadzeh obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec

pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robét, po ktérych bedzie sie odbywat ruch budowlany;

Ponadto:
Transport materiatbw budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni

pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajgcej 8t;

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drég, ktére mogg byé wymagane do
uzywania przez niego jako tras dostepu;

Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu i uzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie wtasciwych witadz na uzytkowanie takich tras, znakéw i

drogowskazow;

Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen Wykonawcy lub oséb
trzecich, ktére mogg ewentualnie wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do placu budowy

lub dotyczy¢ jej w inny sposadb;
Zamawiajgcy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepno$ci Zadnej konkretnej trasy dostepu;

Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnoé$ci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez

Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce;

Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych przywréci stan uzytkowanych drég do stanu

uzgodnionego w porozumieniu z poszczegolnymi Zarzgdcami drdg;

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu
budowy bgdZz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on

odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich;

O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wiasciwego zarzadce drogi co najmniej z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzeczne istniejgce, badz

stworzone w zamian, ciggi komunikacyjne.

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposob, aby zapewni¢ prawidtowe powigzanie

realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, w tym celu rowniez w razie potrzeby
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poniesie we witasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w

organizacji ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania.

o Wykonawca na swoj koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia

robot.

e W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca na wiasny

koszt zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.

Stosujgc sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegodlny wzglad na:

o lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, skiadowisk, placéw postojowych

maszyn budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajgcy oszczedne korzystanie z

terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

e zachowanie $rodkdéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczeh powietrza pylami i gazami, zanieczyszczeh zbiornikébw wodnych i ciekéw

substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

e zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna,
terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie

terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoriczenia budowy;

e przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do

czyszczenia kot pojazdéw.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

e oObszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

e tereny w poblizu rzek, ciekbw wodnych z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod

powierzchniowych.

Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowsg, przemystowa,
magazynowsg, nhajlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé
ostonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

e organizowanie Robot w taki sposdb, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;
e ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

e przygotowanie pomieszczeh sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci
podtgczenia ww. urzgdzeh do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne
sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikbw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdéw, zapewnienie

pojemnikéw na odpady state;
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e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz konteneréw na
odpadki,

e tankowanie maszyn i urzadzenh paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych (zalecane

jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a
w szczegolnosci zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidér przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robot budowlanych,
nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujgce sie utylizacja.

Dziatki bedgce przedmiotem inwestycji:

o Nie stanowig terenéw zamknietych,
¢ Nie znajduja sie w Scistej strefie ochrony konserwatorskiej
o Nie sg w obszarze Natura 2000

Drogisg odwadniane przez istniejacerowy drogowe.
Przez teren inwestycji przebiegajg sieci infrastrukturalne:

e Sieci energetyczne napowietrzne i doziemne
e Sieci telekomunikacyjne (napowietrzne i doziemne)
Sieci te kolidujg w czesci z zakresem robot

Nie wyklucza sie wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci w rejonie inwestycji.Sieci te
mogq kolidowaé z zakresem robot i nalezy przewidzie¢ ich przebudowe w zakresie wynikajgcym z przyjetych

rozwigzanh na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskanych warunkéw przebudowy.
4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
W zakres dokumentacji winny wchodzic:
1. Projekt Budowlany

Projekt budowlany winien umozliwia¢ uzyskanie prawomocnej decyzji pozwalajgcej na prowadzenie
prac budowlanych - pozwolenia na budowe, zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub, potwierdzenia
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe dla prac nie
wymagajgcych uzyskania Pozwolenia na Budowe w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wraz ze

wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,

W ramach uzgodnien i pozwolen Wykonawca winien uzyska¢ m in:
o Decyzjg zezwalajgcg na wycinke drzew, o ile zadanie nie bedzie realizowane procedurg ZRID
o Decyzje konserwatorskg zezwalajgca na prowadzenie prac (w razie koniecznosci)

e Pozwolenia wodno -prawne
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o Uzgodnienia branzowe, odstepstwa od warunkéw technicznych,
Na potrzeby projektu budowlanego nalezy wykonac takze:

o Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych; Zamawiajgcy wymaga

wykonania mapy w wers;ji cyfrowej.

o Dokumentacje geologiczno-inzynierskg o ile Wykonawca uzna takg potrzebe lub bedzie to wynikato
w przyjetych rozwigzan projektowych lub z warunkéw geotechnicznych.

o Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami

szczegolnymi
2. Projekt budowlany i wykonawczy powinien zawiera¢ miedzy innymi rozwigzania w zakresie:

a. ukfadu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem (rowy przydrozne, kanalizacja deszczowa), zjazdow,

skrzyzowan, elementy BRD,
b. budowy sieci wodociggowej,
c. budowy sieci sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw,
d. budowy kanatu technologicznego,
e. Projektu zieleni przydrozne;j
f. projekty niezbednej przebudowy infrastruktury podziemnej kolidujgcej z planowang inwestycja.

g. Oswietlenia ulicznego — o ile bedzie to konieczne lub bedzie wynikato z przyjetych rozwigzan
projektowych

3. Projekty wykonawcze powinny by¢ opracowane w osobnych tomach dla poszczegdlnych branz.
Projekt drogowy powinien zawiera¢ plan sytuacyjny wykonawczy na ktorym przedstawione beda
elementy projektowane wszystkich branz.

a. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadce ruchu
b. Projekt docelowej organizacji ruchu zatwierdzony przez zarzadce ruchu
c. Projekt gospodarki zielenig wraz z planem ewentualnych wycinek i nasadzen

d. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich rodzajow prac
objetych projektem

e. Wystgpienie o uzyskane zgody wiascicieli gruntow na dysponowanie gruntem jezeli zajdzie taka
potrzeba

f. Projekty technologiczne i techniczne — w razie koniecznosci
g. Przedmiary robot

h. Inne opracowania — projekty rozbiérek, badania, uzgodnienia itp. - w niezbednym dla wykonania

zadania zakresie
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5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE - ZAKRES PRAC OBJETY
ZAMOWIENIEM

5.2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania komunikacyjne powinny zapewni¢ sprawng komunikacje poprzez zastosowanie
parametréw drog zgodnych z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, Dz. U. 2022 poz. 1518 z pézniejszymi
Zmianami.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i przebudowaé kolidujgce z zakresem
inwestycji sieci.

Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w szczegoélnosci przepisami techniczno
— budowlanymi. Rozwigzanie musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac niewielkie wymagania
Srodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mréz i susze, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w
szczegolnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztow utrzymania.

Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarzaé

dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego czy konstrukcji nawierzchni.

Obszar na ktérym planowana jest inwestycja jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.
PARAMETRY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO:

¢ Nawierzchnia bitumiczna;

e Spadek poprzeczny - 2%;

o Szerokos¢ jezdni — 6,00 m;

o  Szerokos¢ sciezki rowerowej i pieszo rowerowej — od 2,00 m do 3,00m;

Projektowana inwestycja obejmuje budowe $ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej relacji Popielow -
Kartowice (gmina Popielow, powiat opolski, wojewddztwo opolskie). Planowana trasa sSciezki przebiega
wzdtuz drogi powiatowej, gtéwnie przez tereny lesne Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz w
niewielkim udziale wsréd zabudowy mieszkalnej oraz terendw uprawnych. Planowana trasa sciezki przecina
rzeke Budkowiczanka oraz rzeke Stobrawe oraz inne rowy i cieki stagd nalezy zaprojektowac sie 13 obiektow
inzynieryjnych, oraz przepusty.

W celu skomunikowania terenéw przylegtych nalezy zaprojektowaé i wybudowac zjazdy zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego. Na zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowal krawezniki
najazdowe o swietle 2-4 cm.

W celu poprawnego odwodnienia w przypadku gdy zajdzie taka konieczno$é wynikajgca ze spadkéw
podtuznych istniejgcych, nalezy zaprojektowac¢ dodatkowe wpusty i odcinki kanalizacji deszczowej.

Gtéwnym czynnikami determinujgcymi ksztalt profilu podtuznego stanowi uksztattowanie terenu
istniejgcego oraz mozliwosci zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do
odbiornika.

Wszystkie projektowane rozwigzania majg uwzgledniaé potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami.
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5.2.2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Zamawiajgcy zatozyt nastepujgce konstrukcje drogowe zgodne z Koncepcjg Programowa:

o Konstrukcja jezdni powiatowej

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC [cM]
beton asfaltowy AC 8S Scieralna 4
beton asfaltowy AC 11W wigzgca 5
beton asfaltowy AC 16P podbudowa 7
zasadnicza

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 podbudowa 20
warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem o Rm — 2.5
MPa:

- warstwa
- dla grupy no$nosci podtoza G1 o 10

wzmachniajgca
- dla grupy nosnosci podtoza G2 ) 15
(gr. min.)

- dla grupy nosnosci podtoza G3 20
- dla grupy nosnosci podtoza G4 30
Razem (konstrukcja) - 42-42

e Konstrukcja zjazdéw, miejsca do odpoczynku — nawierzchnia z kostki betonowej

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC [cM]

kostka betonowa bezfazowa — barwa szara lub grafitowa nawierzchnia 8
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 podsypka 3
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 podbudowa 20
warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem o Rm — 2,5
MPa

. warstwa
- dla grupy no$nosci podtoza G1 o 10

i wzmachiajgca
- dla grupy nosnosci podtoza G2 ) 15

(gr. min.)

- dla grupy nosnosci podtoza G3 20
- dla grupy nosnosci podtoza G4 30
Razem (konstrukcja) - 41-61

o Konstrukcja sciezki rowerowej i pieszo rowerowej — nawierzchnia bitumiczna

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC [cM]
warstwa $cieralna AC 11S Scieralna 4
warstwa wigzgca AC 16W wigzaca 4
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 podbudowa 20
warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem o Rm - 2,5
MPa warstwa
- dla grupy nos$nosci podtoza G1 - 10
- dla grupy nos$nosci podioza G2 Wzmachiajaca 15
- dla grupy nos$nosci podioza G3 (gr. min.) 20
- dla grupy no$nosci podioza G4 30
Razem (konstrukcja) - 38-58
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Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej obramowane sg kraweznikiem betonowym 15x30x100 i

15x22x100 utozonym na tawie betonowej z oporem.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania optymalizacji konstrukcji nawierzchni wraz z
doprowadzeniem istniejgcego poditoza do grupy nosnosci G1. Kazdg zmiane konstrukcji, Wykonawca
musi uzgodni¢ z Zamawiajacym i zarzadcg drogi.

Konstrukcja musi spetnia¢ wymdg mrozoodpornosci. Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni
wszystkich elementéw musi spetnia¢ warunki dla podtoza grupy nosnosci G1.

Jezeli podtoze gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, niezaleznie od kategorii

ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.
5.2.3. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU — BALUSTRADY , BARIERY OCHRONNE
W ramach urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy przewidzie¢ w dokumentacji:
e bariery energochfonne i balustrady w miejscach niebezpiecznych wynikajgcych z warunkow.

Jako element BRD nalezy zastosowaé balustrady U-11a. Balustrade nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i pomalowana w kolorze uzgodnionym z zarzadcg drogi.
5.2.4. ZJAZDY Z DROG | SKRZYZOWANIA DROG

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajgcego na ochronie uzasadnionych intereséw osob
trzecich nalezy dokona¢ przebudowy zjazdow z drég oraz przewidzie¢ zjazdy do dziatek, ktére nie maja
innego dostepu do drogi publicznej w bezposrednim sagsiedztwie inwestycji. Zjazdy nalezy wykonaé w
spos6b odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia (okreslonego w planie
zagospodarowania przestrzennego o0 parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenhstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych bedg przeznaczone oraz
do wymagan ruchu pieszych.

Dla zjazdow przewiduje sie nawierzchnig okreslong w n/n opracowaniu i dokumentacji projektowe;.

Parametry Zjazdow

. Szerokosci zjazdow min. 3,0 wyokraglenie fukami Rmin.= 3,0 m lub skosy 1,5x1,5 w
tym szeroko$¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokragleh lub skoséw - nie mniejsza niz 3,00 m. Na
zjazdach w ktoérych spadek podiuzny jest w kierunku przylegtej dziatki nalezy zaprojektowal przy
krawezniku na granicy pasa drogowego odwodnienie liniowe lub zapewni¢ odptyw wdéd opadowych
do przylegtego rowu drogowego. W celu odprowadzenia woéd z odwodnienia liniowego mozna
zaprojektowac drenaz lub wpig¢ sie w projektowang kanalizacje deszczowg. W przypadku braku
mozliwosci wpiecia drenu do projektowanej kanalizacji deszczowej w odlegtosci wiekszej niz 30 m
od zjazdu nalezy zaprojektowaC drenaz w celu odprowadzenia wéd z odwodnienia liniowego

bezposrednio do gruntu.

Skrzyzowania nalezy przebudowaé¢ w celu uzyskania parametrow zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami (m.in. skrzyzowanie drogi powiatowej ul. Miynska, ul. Pokojowa) zgodnie z warunkami

technicznymi wydanymi przez zarzadce drogi.
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5.2.5. KANALIZACJA DESZCZOWA

W przypadku projektowania kanalizacji deszczowej Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i
wybudowaé kanalizacje deszczowg wraz z przytgczami i przykanalikami, dla wtasciwego odwodnienia
nawierzchni drég. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ podtgczenie istniejgcych sieci drenarskich do
projektowanego odwodnienia.

llo$¢ kanatoéw, studni i wpustéw deszczowych bedzie zalezato od rozwigzan przyjetych w Projekcie
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, uwzgledniajgc warunki techniczne wigczenia do sieci —
odbiornikow.

Ukfad kanatéw powinien zapewni¢ cigglty odbiér wod opadowych z wpustow ulicznych i z
nieruchomosci potozonych na danym obszarze, musi rowniez uwzglednia¢ kierunki rozwoju miejscowosci.

Odprowadzanie woéd opadowych powinno odbywaé sie grawitacyjnie i mozliwie najkrotszg droga.
Kanaty powinny by¢ zlokalizowane w liniach rozgraniczajgcych jezdni.

W miejscach, gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m, do gérnej krawedzi rurociggu,
stosowaé docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm. W przypadku utoZenia rurociggu ptycej, niz 1,0m do
gornej krawedzi rurociggu w miejscu ruchu pojazdéw, zastosowal zabezpieczenie rurociggu przed
zgnieceniem.

Odcinki przytgczy kanalizacyjnych nalezy wykona¢ do kazdego istniejgcego badz projektowanego
wpustu deszczowego. Nalezy rowniez zapewniC przejecie Sciekow deszczowych z wszystkich punktow,
ktére byly dotgd obstugiwane istniejgcg kanalizacjg deszczowg. Nie dopuszcza sie odciecia jakiegokolwiek
punktu od mozliwosci odprowadzenia wbd kanalizacjg deszczowa.

W przypadku przebudowy (modernizacji) sieci i przytaczy gdy zachodzi konieczno$¢ przebudowy
catego przeftgcza dopuszcza sie wykonanie przytgcza do budynku bgdz do studzienki kanalizacyjnej
znajdujgcej sie na posesji prywatnej. W przypadku wejscia na posesje prywatng Wykonawca uzyska od
wiasciciela posesji prawo dysponowania terenem na cele budowlane. Dopuszcza sie budowe wspdlnych
przytaczy kanalizacyjnych, np. dla budynkow blizniaczych.

W przypadku koniecznosci usuniecia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg
Wykonawca jest zobowigzany do przetozenia lub wykonania nowych odcinkdéw zgodnie z warunkami
wydanymi przez wiasciciela lub zarzadce sieci kolidujgce;.

Wykonawca sprawdzi, czy ilos¢ zrzucanych wéd deszczowych miesci¢ sie bedzie w warunkach
wigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W przypadku przekroczenia tej ilosci Wykonawca
zretencjonuje wode o pojemnosci zapewniajgcej dotrzymanie warunkéw otrzymanych w warunkach

wigczenia do sieci— odbiornikow.
5.2.6. KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach inwestycji w razie koniecznosci przewiduje sie zaprojektowanie i budowe kanatu
technologicznego (KTu. KTp).
Budowa kanatu technologicznego
Kanat technologiczny uliczny — KTu oraz kanat technologiczny przepustowy — KTp nalezy
zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne.

Kanat KTu nalezy wybudowac z:
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- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. R-HDPE 125/7,1 mm

- trzech rur $wiattowodowych typu np. R-HDPE 40/3,7 mm (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyréznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowsg i wewnetrznie rowkowanych;
- wigzki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju
kotowym & 40mm.

Kanat technologiczny uliczny - profil podstawowy* :

« 1 x Rura Ostonowa (RO) o zakresie srednic
zewnetrznych od 110 do 160 mm,

RO
WMR
* 1 x prefabrykowana Wiazka MikroRur (WMR) N
HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-16 mm
i grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w
ostonie o srednicy 40-50 mm RS

OO

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. R-HDPE 125/7,1mm

« 3 x Rura Swiatlowodowa (RS) HDPE o grednicy
zewnetrznej 40 mm i grubosci scianki min. 3,7
mm

Kanat KTp nalezy wybudowac z:

- trzech rur swiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi z
wyréznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwg poslizgowg i wewnetrznie rowkowanych
oraz wigzki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o przekroju

kotowym @& 40mm, ktére nalezy utozyé w rurze ostonowej RHDPEp 160/9,1 lub podobne;j.
5.2.7. SIECI TELETECHNICZNE

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami teletechnicznymi Wykonawca ma za zadanie wykonac
projekt usuniecia kolizji zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.
W oparciu o wydane warunki techniczne nalezy istniejgcg kanalizacje kablowa, ktéra znajduje sie w

zakresie planowanych robét, przebudowac poza zakres kolizji tj:
e przebudowac poza obszar projektowanych drog;
o przebudowac poza obszar projektowanych barier ochronnych;
o przebudowac poza obszar projektowanych kraweznikéw;

e zabezpieczy¢ wszystkie kable doziemne ktére krzyzujg siez projektowanymi drogami rurg
dwudzielng

Wszelkie prace w obrebie zabezpieczanych sieci teletechnicznych nalezy wykonywac recznie.
e Odkopac¢ oraz zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng odcinki sieci teletechniczne

¢ Kolizyjne odcinki nalezy recznie odkopac i czesciowo przesung¢ (przetozy¢) poza obszar kolizji oraz

zabezpieczy¢ istniejgcy kabel miedziany rurg ostonowg dwudzielng

e Zabezpieczenie istniejgcych tras kablowych pod nowym uktadem drogowym wykonac¢ rurami

dwudzielnych $rednica min. 110mm

Usuniecie kolizji realizowaé¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.
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5.2.7. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

W przypadku kolizji istniejgcych sieci elektroenergetycznych z projektowang drogg, Wykonawca ma
obowigzek wystgpi¢ do wtascicieli wyzej wymienionych urzadzen o warunki usuniecia kolizji i przebudowac
na witasny koszt kolizyjna infrastrukture zgodnie z otrzymanymi warunkami.

Sposdb rozwigzania kolizji zalezy od przyjetych rozwigzan technicznych przyjetych przez

Wykonawce zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przytgczenia wydanymi przez Gestorow Sieci
5.2.8. SIECI SANITARNA

W przypadku kolizji istniejgcych sieci sanitarnych i wodociggowych z projektowang droga, Wykonawca
ma obowigzek wystgpi¢ do wiascicieli wyzej wymienionych urzadzeh o warunki usunigcia kolizji i
przebudowac na wiasny koszt kolizyjna infrastrukture zgodnie z otrzymanymi warunkami.

Sposoéb rozwigzania kolizji zalezy od przyjetych rozwigzan technicznych przyjetych przez Wykonawce

zgodnych z warunkami technicznymi i warunkami przytgczenia wydanymi przez Gestorow Sieci.
5.2.9. PRZEPUSTY

Nalezy zapewni¢ ciggtosci istniejgcych oraz projektowanych rowdw poprzez zaprojektowanie
przepustéw. W miejscu zjazdow nalezy zaprojektowac zarurowania rowow.

Przepusty pod wzgledem Swiatta winny spetnia¢ wymogi:
¢ Wymogom decyzji Srodowiskowej (w przypadku koniecznosci uzyskiwania)
e Obliczen hydraulicznych.
Zamawiajgcy dla przepustéw nie dopuszcza stosowania:
e Rur betonowych - niezbrojonych
e Rur z tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej nizszej niz SN8

Wymagana nadsypka nad przepustem winna wynika¢ z deklaracji wtasnosci uzytkowych dla wyrobu.
Przepusty nalezy zamkng¢ sciankami czotowymi lub wykona¢ obruk z kostki granitowej lub
betonowej w przypadku Sciecia niezgodnie z pochyleniem skarpy drogowej (w przypadku pochylenia skarpy
wigkszego niz 1;1.5). W przypadku stwierdzenia mozliwosci rozmycia dna i skarp przy wlotach i
wylotach,niezbedne bedzie przez Wykonawce umocnienia dna rowéw oraz skarpy na petnej wysokosci na
dtugosci min. 2m na wlotach i wylotach do przepustéw poprzez obrukowanie kostkg betonowa, granitowg lub

ptytami azurowymi na podsypce cementowo piaskowej.
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5.2.10. OBIEKTY INZYNIERSKIE Z BLACH FALISTEJ

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ 8 obiektdw inzynierskich z blachy faliste;.

OBIEKTY INZYNIERSKIE Z BLACHY FALISTEJ

Obiekt inzy- przeszkoda Istniejgcy Obiekt inzy- Proponowany Obiekt
nierski nr nierski pod drogg powia- | inzynierski z blachy fali-
towg nr 1149 O (Swiatto |stej pod Sciezka rowero-
m) w3 i pieszo rowerowg
(minimalne swiatto m)
L.p
1 13 rzeka Miynéwka 11 3x3,5
2 11 row melioracyjny 3 3,5
3 9 réw melioracyjny 2 2,5
4 8 réw melioracyjny 3,5 4
5 4 réw melioracyjny 3,5 4
6 3 réw melioracyjny 1,3 2
7 2 réw melioracyjny 3,5 4
8 1 réw melioracyjny 3,5 4

Ostateczne wymiary obiektow inzynierskich z blach falistej zostang okreslone na podstawie odpowiednich

obliczeh hydraulicznych.
5.2.11. OBIEKTY MOSTOWE

W ramach inwestycji nalezy wykonac 5 obiektéw mostowych.

OBIEKTY MOSTOWE
Obiekt inzy- przeszkoda Istniejgcy Obiekt mo- Proponowany Obiekt
nierski nr stowy pod drogg powia- | mostowy pod sciezkg
towg nr 1149 O (Swiatto | rowerows i pieszo rowe-
m) rowg (minimalne swiatto
m)
L.p
1 12 rzeka Stobrawa 10 16
2 10 row melioracyjny 6
3 réw melioracyjny 7,6 8
4 6 rzeka Budkowiczanka 7,6 8
5 Rzeka Sptawna 7,6 8

Ostateczne wymiary obiektow mostowych zostang okreslone na podstawie odpowiednich obliczen
hydraulicznych.

Proponowane obiekty mostowe jednoprzestowe, konstrukcje przeset zespolone belki stalowe
walcowane typu HEA z piytg betonowag. Przyczotki i skrzydta zelbetowe, monolityczne, posadowione na
palach typu CFA. Wymagana no$nos¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca

2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.
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5.2.12. DRENAZ
Jako odwodnienie pomocnicze proponuje sie utozenie dodatkowego drenazu:
e w miejscu likwidacji istniejgcego rowu,
o w miejscach likwidacji przepustow,

W tym celu nalezy umiescic¢ rure drenarskg z rur z tworzyw sztucznych min.g125 perforowanych
(klasie sztywnosci obwodowej min. SN8) w otulinie z geowtdkniny oraz obsypce zwirowej. W miejscach,
gdzie usunieto przepust oraz row, drenaz uktada¢ na wysokosci likwidowanych urzgdzen.
Rurociggi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm o szerokosci min. 0.40m owiniety
geowtdkning o gramaturze min. 300.
Drenaz wigczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej lub rowoéw przydroznych.
W przypadku natrafienia na istniejgcg sie¢ drenarskg oraz w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
trwania robot nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych odcinkow a wszystkie odkryte odcinki drenazu w razie
koniecznosci podpig¢é do rowéw drogowych lub kanalizacji w celu zapewnienia prawidiowego dziatania

istniejgcych drenazy.
5.2.13. ODWODNIENIE, ROWY, DRENAZE

Wszelkie projektowane odwodnienie projektowanych nawierzchni jest zapewnione przez
odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne. Splyw wody odbywa sie poprzez $ciek wykonany z kostki
betonowej utozonego w jednym rzedzie a nastepnie woda za posrednictwem wpustéw ulicznych jest
odprowadzana do kanalizacji deszczowej. Wykonawca ma obowigzek tak utozy¢ sciek z kostki betonowej
aby nie dopusci¢ aby woda opadowa tworzyta zastoiska wodne ktére bedg zakiécaty swobodny sptyw wody
do projektowanych odbiornikéw (wpusty).

Na przebudowanych zjazdach w ktérych spadek podiuzny jest w kierunku przylegtej dziatki
zaprojektowano przy krawezniku przy granicy pasa drogowego odwodnienie liniowe. W celu odprowadzenia
wod z odwodnienia liniowego mozna zaprojektowacC drenaz lub wpigC sie w projektowang kanalizacje
deszczows.

W przypadku braku mozliwosci wpiecia drenu do projektowanej kanalizacji deszczowej w odlegtosci
wiekszej niz 30 m od zjazdu nalezy zaprojektowaC drenaz w celu odprowadzenia wod z odwodnienia
liniowego.

Rurociagi drenarskie z rur drenarskich PVC-U o srednicy 8125 w ptaszczu z geowtoknimy z obsypka
zwirowg. Rurociaggi drenarskie nalezy wtacza¢ do studni kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie inne metody przejecia wod z terendw przylegtych, np. poprzez trapezowe rowy
trawiaste. Dla rowow nalezy stosowa¢ umochienia adekwatne do wystepujgcego spadku na rowie.

Wymiary i pochylenia rowu wynika¢ bedg z projektu oraz obliczen hydraulicznych, lecz nie powinny
by¢ mniejsze niz: glebokosé min. 50cm , szeroko$¢ dna min. 40cm.

Wszystkie rozwigzania wymagajg akceptacji Zamawiajacego.
5.2.12. OZNAKOWANIE

Nalezy zastosowaC znaki i sygnaty drogowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu w sprawie szczegétowych warunkéw

Strona 26



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej lub
termoplastycznej w technologii profilowanej lub

strukturalne;j
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;
e wysokim wspotczynnikiem odblaskowo$ci, réwniez w warunkach duzej wilgotno$ci;
e odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktérej zostang naniesione;
o trwatoscig w okresie gwarancyjnym;
e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
Parametry lic znakéw pionowych:
e Znaki - grupa srednia (S)

e Znaki umieszczone nad jezdnig drogi nalezy wykona¢ z foli pryzmatycznej, za$
pozostate(usytuowane obok jezdni) z foli odblaskowej typu 2. Taki sam typ folii zostanie
zastosowany na znakach: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b niezaleznie od typu drogi. Pozostate lica
znakoéw usytuowanych przy drogach gminnych, powiatowych, wewnetrznych zostang wykonane z
folii odblaskowej typu 2.

Lica znakéw drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorystyczne w zakresie

odblaskowosci i barwy. Wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie antyroszeniows.
5.2.14. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW.

Wycinke drzew i krzewow nalezy wykonaé zgodnie z przepisami, ha podstawie prawomocnej decyzji
zezwalajgcej na wycinke lub decyzji ZRID. Wykonawca bedzie zobowigzany réwniez usungc¢ korzenie i
zasypac doty do korzeniach jezeli korzenie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu w tym z
projektowanym odwodnieniem i przebudowywang infrastrukturg techniczng. Wniosek o wycinke sktada, z
upowaznienia Inwestora, Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt.Wykonywane w ramach prac
wycinka, wywdéz i utylizacja grubizny, gatezidowki i karpiny sg integralng czescig zamowienia. Grubizne z
wycinki nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora, zlokalizowane w odlegtosci nie wiekszej niz
15 km od miejsca prowadzenia prac. Karpine i gatezibwke Wykonawca zagospodaruje we wikasnym zakresie.

Drzewa nie kolidujgce z planowanymi pracami nalezy zabezpieczyé na czas prowadzonych robot
budowlanych. Prowadzgc roboty nie nalezy: ziemi z wykopow odktada¢ na pnie drzew oraz materiatéw
budowlanych sktadowa¢ pod koronami drzew. Po wykonaniu prac budowlanych, teren nalezy uporzadkowac
do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje dendrologiczng.

Nalezy unikaé koniecznosci wycinki drzew zaliczonych do pomnikéw przyrody.

W czasie trwania okresu legowego ptakow nie nalezy przeprowadzac¢ cie¢ drzew, na ktérych
znajdujg sie ich miejsce legowe. Wszelkie ciecia proponuje sie przeprowadza¢ z uwzglednieniem okresu
spoczynkowego, wegetacyjnego drzew.
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5.2.15. ROBOTY ROZBIORKOWE

Prace rozbiérkowe w ramach niniejszego zadania polega¢ bedg na likwidacji elementéw bedgcych w

kolizji z projektowang infrastruktura:
e istniejgca konstrukcja jezdni
o |stniejgcg konstrukcje zjazdow
e elementy ulic, balustrady, bariery, ogrodzenia
e istniejgce przepusty wraz z Sciankami czotowymi
e elementy kolidujgcych sieci

Nalezy w dokumentacji w sposob jasny zaznaczy¢ elementy przewidziane do rozbidrki, sposéb ich
rozbidrki oraz zagospodarowania odpadami.

Roboty rozbiérkowe wykonawca winien prowadzi¢ zgodnie z wykonana i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg oraz przy uwzglednieniu przepisbw BHP i zasad sztuki
budowlane;.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki: destrukt bitumiczny, kostka kamienna, urzgdzenia BRD (bariery,
balustrady, stupki stalowe, tarcze znakéw), kostka wibroprasowana w stanie dobrym, stalowe wtazy i kraty
wpustowe studni kanalizacyjnych stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Zarzadcy Drogi.

Wykonawca przekaze materiat wikasnym kosztem i staraniem na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego. Skiadowisko znajdowac sie bedzie w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od miejsca
prowadzenia prac. Destrukt bitumiczny oraz kostke kamienng nalezy przewozi¢ samochodami
samowytadowczymi. Kostke wibroprasowang oraz stalowe wiazy i kraty, urzadzenia BRD (bariery,
balustrady, stupki stalowe, tarcze znakéw) nalezy przewozi¢ na paletach transportowych, zabezpieczona
przed rozpieczetowaniem np. poprzez spiecie tasmami lub zabezpieczenie folig. Palety oraz zabezpieczenie
kostki winien dostarczyé wykonawca. Wykonawca przekazujgc Zamawiajgcemu kostke rozbidrkowag
przekazuje jg wraz z paletami transportowymi.Zamawiajgcy wskaze miejsce dostawy w odlegtosci do 15 km
od placu budowy.

Lampy oswietlenia, istniejgce stupy i demontowane kable linii napowietrznej (linia nN i SNoraz
oswietleniowa) oraz linie kablowe, Wykonawca przekaze Gestorom Sieci za pokwitowaniem.W przypadku
zrzekniecia sie elementéow w rozbiorki przez Gestoréow Sieci, elementy w rozbidrki stanowi¢ bedg wtasnos¢
Wykonawcy. Zagospodarowanie materiatdw rozbiérkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem
Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze miejsca wywozu tych materiatdbw w odlegtosci do 15 km od placu
budowy.

Elementy z rozbiérki zjazddw jak rowniez rozbierane elementy ogrodzen (bramy wjazdowe, elementy
napedow bram, kostka kamienna, elementy ogrodzen jak: siatka ogrodzenia, elementy kute ogrodzenia,
ramki stalowe, kostka klinkierowa w podmuréwek i stupkéw), stanowi wiasno$¢ osob prywatnych i
Wykonawca wtasnym staraniem i na witasny koszt przekaze za pokwitowaniem elementy z rozbiorki
Wiascicielom prywatnych. W przypadku zrzekniecia sie elementow w rozbiorki przez Wiascicieli prywatnych,
elementy w rozbiérki stanowi¢ bedg witasnos¢ Wykonawcy. Zagospodarowanie materiatow rozbiérkowych i
ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze miejsca wywozu tych materiatéw

w odlegtosci do 15 km od placu budowy.
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Pozostate materialy rozbiérkowe stanowi¢ bedg wiasnos¢é Wykonawcy. Zagospodarowanie
materiatdw rozbidrkowych i ich ewentualna utylizacja jest zadaniem Wykonawcy. Zamawiajgcy wskaze
miejsca wywozu tych materiatéw w odlegtosci do 15 km od placu budowy.

5.2.16. SZACUNKOWE ILOSCI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W TOM Il przedstawiono Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Kosztow
6. UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE | KONTRAKTOWE

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy opracowac¢ wszelkie opracowania jakie mogg
okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzgcychw skfad przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowani i realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa,
wytycznymi oraz normami branzowymi i szczegétowymi postanowieniami niniejszego PFU.

W szczegdlnosci wykonawca zobowigzany jest do:
1. Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych (wersja cyfrowa);

2. Koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym zarzadow sieci na
placu budowy. Przed przystgpieniem do prac podmiot planujgcy wejscie na plac budowy
przedstawig Wykonawcy do akceptacji proponowane harmonogramy prac.

3. Woykonania nawierzchni tymczasowych, zabezpieczen ruchu tymczasowego dla pojazdéw i pieszych
4. Uzyskania wlasnym staraniem i na wiasny koszt prawomocnej decyzji zezwalajgcej na wycinke;

5. Uzyskania wilasnym staraniem i na wilasny koszt wszystkich opracowan geotechnicznych,
geodezyjnych, badan, pomiaréw, warunkéw technicznych i uzgodnien oraz decyzji wymaganych

prawem.
6. W razie potrzeby materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
7. W razie potrzeby Projekty Podziatu Nieruchomosci.

8. Dokumentacje niezbedna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych
znajdujgcych sie liniach rozgraniczajgcych ustalonych w decyzji ZRID wraz ze szkicem przebiegu
granic paséw drogowych dla drég wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzglednieniem ich
projektowanych kategorii

9. Przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i
Wykonawczy).

10. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej wraz z zatgcznikami

11. Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i zatwierdzenia Statej i Tymczasowej organizacji ruchu,

a nastepnie wyniesienia i utrzymania zatwierdzonej organizacji
12. Realizacji projektu w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacije.
13. Prowadzenia badan kontrolnych zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych.

14. Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z odrebnymi przepisami
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]
15. Przedstawienia i wdrozenia programu zapewnienia jakosci.

16. Sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie nadzoru branzowego, autorskiego i

archeologicznego

17. Sporzadzenie dokumentacji odbiorowej — operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wykaz rozliczen ,
wyniki badan i pomiarow, inwentaryzacje powykonawczg oraz inne elementy wymagane przepisami

odrebnymi.
18. Mape powykonawczg

Nalezy wspotpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegolnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udzielaé wyjasnien na zadanie organu,
przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych terminéw

Zgtoszenia zakonczenia robdt i skuteczne uzyskanie przyjecia zgtoszenia lub ztoZzenie wniosku o
pozwolenia ha uzytkowanie po zakonczeniu prac jezeli bedzie ono wymagane

Zamawiajgcy wymaga aby wykonane prace uzyskaty trwatos¢ miedzyremontowg min. 10 lat.
Wymagania dotyczgce gwarancji, rekojmi wykonawcy oraz wymaganego terminu realizacji zadania zawiera
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Budowa przedmiotu zamowienia musi by¢ wykonana w sposéb poprawny technicznie zapewniajgc
odpowiednig jakos¢, trwatos¢, funkcjonalnosS¢ i estetyke wykonania przy réwnoczesnym zapewnieniu
odpowiednich kosztéw ekonomicznych i bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty uzyte na budowie
musze mie¢ wlasciwe atesty i aprobaty technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robét budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera beda
stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu
zaméwienia.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich WWIiORB, to nalezy
réwniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Inzynierowa dodatkowe, niezbedne SST na te

Roboty oraz wykonac¢ te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe.
7. CZESC INFORMACYJNA

7.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI

Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na planowanej inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na
skutek prowadzonych prac nastgpi zmiana w zagospodarowaniu terenu.

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych w pkt 7.3
ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza konieczno$ci
przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one
miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza konieczno$ci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w

zycie po dniu skfadania ofert.
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Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje

przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

7.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA

CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w ramach zadania uzyskat oswiadczenie o dysponowaniu

terenem na cele budowlane w zakresie dziatek drogowych. W przypadku wyjscia w inwestycjg poza pas

drogowy, Wykonawca na swdj koszt i wkasnym staraniem uzyska oswiadczenie o dysponowaniu terenem na

cele budowlane. Dopuszcza sie pozyskanie dziatek w ramach uzyskania decyzji ZRID.

7.3. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych,(z p6ézn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczehnstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Srodowiska (z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (z p6zn. zm.)
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24czerwca2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczgcych drég publicznych (z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkc;ji

technicznych w budownictwie (z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w srodowisku (z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych

dla $rodowiska wodnego (z p6zn. zm.)
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37.

38.

39.

40.

41.

42.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich,  restauratorskich, robot budowlanych, badan  konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan

archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (z

pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca

2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkéw ich umieszczania na drogach (z p6zn. zm.)

Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegotowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego
kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw administracji rzagdowej i jednostek samorzgdu

terytorialnego (z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic

kolejowych z drogami i ich usytuowanie (z p6zn. zm.)
Wytyczne oraz instrukcje

Zarzgdzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca 2001r. w

sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan drogowych.

Zarzgdzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w

sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych.

Zarzgdzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan

podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - GDDKIA 2014
Katalog Typowych Konstrukgcji Sztywnych - GDDKIA 2014

Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych cz. | GDDKIA 2005

Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2012

Id-1 -Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A z dnia 18-05-2005)

Normy, wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
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UWAGA:

Gdziekolwiek powotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, ktore spetniac¢
maja opracowania projektowe, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub

poprawionego wydania powotanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot Budowlanych
Integralnymi elementami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego sa:
— TOMII — Koncepcja Programowa

—  TOMIII — Szacunkowe Zbiorcze Zestawienie Kosztow

7.4. UZGODNIENIA
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SPIS ZAWARTOSCI

L.p. |Nazwa Strony
1. | Strona tytutowa 1
2. | Spis zawartoSci i rysunkow 2
4. | Opis techniczny 3
5. | Rysunki -

SPIS RYSUNKOW

Nrrys. Tytut rysunku Skala
1.1 Orientacja -

2.1-24 | Plan sytuacyjny 1:500

3.1 Przekroje konstrukcyjne i szczegoty 1:50




OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Gmina Popielow,
ul. Opolska 13, 46-090 Popieldw

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1.Umowa z Inwestorem

2.2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

2.3.0Obowigzujgce przepisy i normy

2.4.Mapa zasadnicza w skali 1:500

2.5.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

2.6.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

2.7.Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne,

2.8.Ustawa z dnia 21.03.2002 r. o drogach publicznych,

2.9. Uzgodnienia z Inwestorem,

2.10. Uzgodnienia z zarzadcami drdg.

2.11. Uzgodnienia z wtascicielami sieci uzbrojenia podziemnego

2.12. OPINIA GEOTECHNICZNA - okreslajgca warunki gruntowo-wodne podifoza dla potrzeb

realizacji zadania

3. ZIELEN

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepujg drzewa kolidujace z planowanymi robotami
ktére przeznaczone bedg do wycinki. Drzewa nie kolidujace z planowanymi pracami nalezy zabezpieczy¢
na czas prowadzonych robdt budowlanych. Prowadzac roboty nie nalezy ziemi z wykopdw odktada¢ na
pnie drzew oraz materiatow budowlanych sktadowa¢ pod koronami drzew. Po wykonaniu prac

budowlanych, teren nalezy uporzadkowac do stanu pierwotnego.

4. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektdw nieruchomych badZz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotdw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami),
Wykonawca zobowigzany jest przerwac prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych srodkdw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W
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tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajgq ochronie w mys| przepisow
ustawy z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U.2014, poz.
1446).

5. LOKALIZACIA INWESTYCII

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej Polsce, wojewddztwie opolskim, Powiat Opolski,
Gmina Popielow wzdtuz drogi powiatowej nr 1149 O miedzy miejscowo$ciami Popieldw — Kartowice .

6. ROZBIORKI

Rozbiorki nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do zasadniczych robot drogowych. Rozbiorka
powinna by¢ wykonana metoda tradycyjng przy uzyciu sprzetu typu tadowarki, mtoty, kafary, samochody,
dzwigi samochodowe, koparki. Wszystkie obiekty podlegajace rozbiérce nie wymagajg odrebnego

pozwolenia na rozbiorke.

Wykonanie robét rozbiorkowych obejmuije:
o Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
o rozebranie nawierzchni,
o ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z wykopu w celu ponownego jego uzycia z
utozeniem w pasie robot,
o zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

o wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

7. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie parametrow konstrukcyjnych oraz sytuacyjnych
umozliwiajacych:

e Budowe Sciezki rowerowej i pieszo — rowerowej wzdtuz drogi powiatowej na odcinku od
miejscowosci Popielow do miejscowosci Kartowice.

e Budowe przepustow na istniejgcych rowach

e Budowe obiektéw inzynierskich (13 sztuk)

e Budowe przejazdow przez istniejgce drogi lesne, polne

e Rozbudowe istniejgcych skarp w obrebie wiaduktu nad torami PKP

e Budowa i przebudowa odwodnienia (rowy, kanalizacja deszczowa) wraz z niezbednymi
urzgdzeniami wodnymi (wyloty, oraz budowg i przebudowa przepustow).

o Przebudowa(budowa) zjazdéw



e Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej

e Przebudowa drogi powiatowej wraz z odwodnieniem na odcinku ok. 180m. w
miejscowosci Kartowice

o Likwidacja kolizjj z istniejgcg i projektowang infrastrukturg podziemng oraz
zabezpieczenie sieci na czas trwania robét

e Budowe kanatu technologicznego (w razie koniecznosci)

o Wycinka drzew i krzewow Kkolidujgcych z inwestycjg oraz nasadzenia zgodnie z
wymogami uzyskanych decyzji (np. nasadzenia kompensacyjne)

e Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

o Oznakowanie poziomego i pionowego drogi (Docelowa i Tymczasowa Organizacja
Ruchu)

Wszystkie projektowane rozwigzania majg uwzglednia¢ potrzeby 0sob z niepetnosprawnosciami.

8. STAN ISTNIEJACY

8.1.Zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sasiedztwie drogi powiatowej nr 1149 O. Teren, na
ktorym planowana jest budowa drogi w stanie istniejgcym stanowig w wiekszosci tereny lesne oraz grunty
uzytkowane rolniczo.

W obszarze opracowania oraz pasach przylegajacych ulic zlokalizowane sg nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:
o sieci elekiroenergetyczne
o siec telekomunikacyjne
o siec wodociggowa

kanalizacja deszczowa

©)

o

kanalizacja sanitarna

9. WARUNKI GRUNTOWE

W celu rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego, wykonano opinie geotechniczng na potrzeby PFU.
W celu rozpoznania podtoza gruntowo-wodnego, wykonano 18 otwordw geotechnicznych o gtebokosci od
1,5 do 3,0 m w lokalizacjach wskazanych przez Zleceniodawce i przedstawionych na mapie
dokumentacyjnej (zat. 1.1 —1,15). Otwory geotechniczne wykonano recznym sprzetem wiertniczym.
W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe nawiercanych gruntow obejmujgce okreslenie
rodzaju, wilgotnos¢, barwe i stan oraz gtebokos¢ zalegania, prowadzono réwnoczesnie obserwacie i
pomiary wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Po wykonaniu wiercen, badar makroskopowych,
obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych, otwory zostaty zlikwidowane przez zasypanie urobkiem z

zachowaniem kolejno$ci przewiercanych warstw. Wyniki wiercen przedstawiono w kartach otworow



geotechnicznych (zat. 3.1-3.18). W rejonie lokalizacji otworu O6 wykonano sondowanie dynamiczne
sonda lekka. Wyniki sondowania przedstawiono w zataczniku 4.
W ramach opracowania przeanalizowano rowniez dostepne materiaty archiwalnych danych geologicznych
oraz danych literaturowych.

Badany obszar w ciggu projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej budujg utwory czwartorzedowe,
gtéwnie plejstocenskie, rzeczne utwory niespoiste z okresu zlodowacenia pétnocnopolskiego i w
mniejszym udziale rzeczne utwory spoiste oraz holocenskie, rzecznozastoiskowe spoiste i niespoiste
utwory organiczne. Mineralne grunty niespoiste wystepujg w stanie sredniozageszczonym natomiast
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Powierzchnia terenu w miejscach wiercen pokryta jest
gtéwnie glebg natomiast w terenie zabudowanym réwniez warstwg nasypow niekontrolowanych.
W lokalizacji otworéw: O1+03, 05, 09, 011+016 i 018 do gtebokosci rozpoznania, bezposrednio pod
powierzchniowa warstwg gleby badz lokalnie nasypow niekontrolowanych, zalegajg grunty niespoiste
reprezentowane przez piaski Srednie, piaski grube i pospdtki, rowniez piaski Srednie warstwowane
piaskiem drobnym, piaski drobne oraz piaski $rednie z przewarstwieniami gliny pylastej i piaski $rednie
warstwowane gling piaszczysta. Grunty niespoiste wystepujg w stanie Sredniozageszczonym o przyjetym
stopniu zageszczenia w zakresie od 1D=0,37 do ID=0,55.
W lokalizacji otworow 04, 06, O7 i O8 bezposrednio pod warstwg gleby o migzszosci 0,1-0,2 m zalega
warstwa piaskow Srednich, rowniez ze zwirem w stanie Sredniozageszczonym o przyjetym stopniu
zageszczenia ID=0,37. Ponizej tj. na gtebokosci ok. 0,4-0,6 m p.p.t. zalega warstwa torfu, ktory wystepuje
do gtebokosci ok. 0,7-0,8 m p.p.t. i podscielony jest serig utwordw piaszczystych reprezentowanych przez
piaski Srednie i piaski grube w stanie $redniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia w zakresie
od 1D=0,46 do ID=0,55.
W lokalizacji otworu O10 bezposrednio pod warstwg gleby 0 migzszosci 0,2 m zalega piasek Sredni w
stanie $redniozageszczonym o przyjetym stopniu zageszczenia ID=0,37. Ponizej, tj. na gtebokosci 0,5 m
p.p.t. nawiercono warstwe piaskéw drobnych w stanie Sredniozageszczonym o przyjetym stopniu
zageszczenia ID=0,40. Piaski drobne zalegajg do gtebokosci 1,4 m p.p.t. natomiast ponizej stwierdzono
wystepowanie warstwy organicznej w postaci namutu piaszczystego. Warstwa ta w lokalizacji wiercenia
zalega do gtebokosci 1,9 m p.p.t. i podscielona jest warstwg piasku Sredniego z domieszka zwiru
warstwowanego gling pylasta. Do gtebokosci rozpoznania t. 3,0 nie przewiercono tej warstwy.
W lokalizacji otworu O17 od powierzchni terenu do gteboko$ci 1,2 m p.p.t. zalega warstwa nasypow
niekontrolowanych natomiast ponizej stwierdzono piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym o
przyjetym stopniu plastyczno$ci IL=0,20. Do gtebokosci rozpoznania tj. 1,5 m p.p.t. nie przewiercono tej
warstwy.
Na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o swobodnym zwierciadle.

Zwierciadto wody podziemnej wystepuje na roznych gtebokosciach w zalezno$ci od lokalizacji i zostato
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stwierdzone w otworach: O1 (na gt. 1,2 mp.p.t.), 02 (na gt. 0,9 mp.p.t.), O4 (na gt. 0,9 m p.p.t.), 05 (na
gt.09mp.p.t), O7 (nagt. 1,3mp.p.t.), 08 (nagt1,9mp.p.t), 09 (nagh1,6mp.p.t) O10(nagt1,5m
p.p.t), 011 (nagh1,3mp.p.t), 012 (nagt 1,4 mp.p.t) O13 (naght 1,5mp.p.t), O15(nagh24m
p.p.t), 016 (nagt 1,0 mp.p.t.).

Na podstawie wykonanych badarn i analiz warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste, lokalnie
ztozone.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 243 poz. 1623) w sprawie kategorii geotechnicznych na etapie koncepcji planowanej inwestycji
obejmujacej budowe $ciezki pieszo-rowerowej relacji Popielow - Kartowice wstepnie przyjeto | kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych, lokalnie ztozonych warunkach
gruntowo-wodnych z wylaczeniem obiektow mostowych, dla ktérych przyjeto Il kategorie
geotechniczng w prostych warunkach gruntowo-wodnych, lokalnie ztozonych

W czasie wykonywania wykopow w gruntach spoistych i ich odstoniecia do poziomu posadowienia,
nalezy pamietac, ze sg to grunty szczegdlnie wrazliwe na zmiany warunkéw atmosferycznych. Podczas
wykonywania robot ziemnych powinno sie zwréci¢ szczegdlng uwage na ich ochrone przed kontaktem z
wodami opadowymi i podziemnymi aby nie dopusci¢ do uplastycznienia. Nalezy takze pamieta¢, aby nie
eksponowac tych gruntdbw na nagte spadki temperatur ponizej 0°C, gdyz majg one tendencje do
wysadzinowosci. Nie stosowanie sie do tych zalecen moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametrow
geotechnicznych w poziomie posadowienia.

Uwaga: Przed wykonaniem rob6t Wykonawca ma obowiazek rozpoznaé¢ i przeprowadzic
badania gruntowe w celu doktadnego okreslenia poditoza gruntowego co pozwoli doktadniej
okresli¢ zakres i migzszo$¢ zalegania stabego podioza gruntowego a co za tym idzie doktadnej

wymiany gruntéw.

10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA — OPIS DROGOWY

10.1. PROJEKTOWANY UKEAD KOMUNIKACYINY

Obszar inwestycyjny jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zamawiajacy wymaga zaprojektowania Sciezki rowerowej i pieszo rowerowej jak najmniej ingerujac w
teren prywatny nie stanowigcy pas drogowy oraz istniejacq zielen. Nalezy ograniczy¢ do minimum
zajetos¢ terenowa. W przypadku, gdy inwestycja bedzie realizowana w oparciu o Ustawe o szczegoinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych rozbiezno$¢ w zakresie
ustalenia pasa drogowego pomiedzy aktami prawa miejscowego, jakimi sg miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, a przepisami techniczno-budowlanymi nie stanowi przeszkody w

zatwierdzeniu dokumentacji.
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W ramach zadania wchodzg nastepujace elementy uktadu drogowego i zagospodarowania terenu:

= Budowa Sciezki rowerowej i pieszo - rowerowej

= Budowe przepustdw na istniejgcych rowach

= Budowe obiektow inzynierskich (13 sztuk)

=  Budowe przejazdow przez istniejgce drogi lesne, polne

= Rozbudowe istniejgcych skarp w obrebie wiaduktu nad torami PKP

= Budowa i przebudowa odwodnienia (rowy, kanalizacja deszczowa) wraz z niezbednymi urzgdzeniami
wodnymi (wyloty, oraz budowa i przebudowa przepustow).

= Przebudowa(budowa) zjazdow

=  Przebudowa i rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowe;

= Przebudowa drogi powiatowej wraz z odwodnieniem na odcinku ok. 180m. w miejscowos$ci Kartowice

= Likwidacja kolizji z istniejaca i projektowang infrastrukturg podziemng oraz zabezpieczenie sieci na
czas trwania robot

= Budowe kanatu technologicznego (w razie koniecznosci)

= Wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg oraz nasadzenia zgodnie z wymogami
uzyskanych decyzji (np. nasadzenia kompensacyjne)

= Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

= Oznakowanie poziomego i pionowego drogi (Docelowa i Tymczasowa Organizacja Ruchu)

PARAMETRY DROGI:

o Nawierzchnia bitumiczna

o Spadek poprzeczny 1-3%

o Szerokos¢ drogi 6,0 m

o Szerokosc sciezki rowerowej i pieszo rowerowej od 2,00m do 3,00m

o Odwodnienie - rowy drogowe, kanalizacja deszczowa
Przedmiotem zamierzenia jest uktad komunikacyjny o tacznej dtugosci ok. 5,6 km uwzgledniajacy miedzy
innymi wykonanie $ciezki rowerowej i pieszo - rowerowej 0 nawierzchni bitumicznej, przebudowa drogi
powiatowej w miejscowosci Kartowice na odcinku ok. 180m, budowa obiektow inzynierskich, przepustow,
rozbudowe istniejgcych skarp w obrebie wiaduktu nad torami PKP, budowy odwodnienia. W razie
konieczno$ci budowa kanatu technologicznego.

W celu skomunikowania terendw przylegtych nalezy zaprojektowac i wykonac zjazdy w lokalizacii
uzgodnionej z Zamawiajacym.

W celu poprawnego odwodnienia jezdni w przypadku gdy zajdzie taka konieczno$¢ wynikajaca ze
spadkdw podtuznych nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe wpusty i odcinki kanalizacji deszczowe;.
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Skrzyzowania w ciggu projektowanej drogi nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami wydanymi

przez zarzadce drogi w celu uzyskania parametréw zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

10.2. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

o Konstrukcja jezdni powiatowe;j

RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC [CM]
beton asfaltowy AC 8S Scieralna 4
beton asfaltowy AC 11W wigzaca S
beton asfaltowy AC 16P podbudowa 7
zasadnicza
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 podbudowa 20
warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem o Rm - 2.5
MPa:
S warstwa
- dla grupy no$nosci podtoza G1 . 10
. wzmacniajgca
- dla grupy nosnosci podtoza G2 ( ) 15
gr. min.
- dla grupy nosnosci podtoza G3 20
- dla grupy nosnosci podtoza G4 30
Razem (konstrukcja) - 42-42
o  Konstrukcja zjazdow, miejsca do odpoczynku — nawierzchnia z kostki betonowe;
RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC [CM]
kostka betonowa bezfazowa — barwa szara lub grafitowa nawierzchnia 8
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 podsypka 3
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 podbudowa 20
warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem o Rm - 2,5
MPa
. warstwa
- dla grupy no$nosci podtoza G1 o 10
. wzmacniajgca
- dla grupy nosnosci podtoza G2 ( ) 15
gr. min.
- dla grupy nosnosci podtoza G3 20
- dla grupy nosnosci podtoza G4 30
Razem (konstrukcja) - 41-61
o Konstrukcja Sciezki rowerowej i pieszo rowerowej — nawierzchnia bitumiczna
RODZAJ MATERIALU WARSTWA GRUBOSC [CM]
warstwa Scieralna AC 11S Scieralna 4
warstwa wigzaca AC 16W wigzaca 4
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 podbudowa 20




warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem o0 Rm - 2,5

MPa warstwa

- dla grupy nosnoéci podtoza G1 wzmacniajaca 10

- dla grupy nosnoéci podtoza G2 15

- dla grupy nosnosci podtoza G3 (gr. min.) 20

- dla grupy nosnoéci podtoza G4 30
Razem (konstrukcja) - 38-58

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej obramowane sg kraweznikiem betonowym 15x30x100 i
15x22x100 utozonym na tawie betonowej z oporem.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania optymalizacji konstrukcji nawierzchni wraz
z doprowadzeniem istniejacego podioza do grupy nosnosci G1. Kazda zmiane konstrukciji,
Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajacym i zarzadca drogi.

Konstrukcja musi spetniac wymdg mrozoodpornosci. Podfoze gruntowe pod konstrukcjg
nawierzchni wszystkich elementow musi spetnia¢ warunki dla podtoza grupy nosnosci G1.

Jezeli podioze gruntowe zaszeregowano do innej grupy no$nosci niz G1, niezaleznie od kategorii

ruchu, podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

10.3. UKSZTALTOWANIE DROGI W PRZEKROJU POPRZECZNYM I PODLUZNYM

Przekr6j poprzeczny Sciezki rowerowej i pieszo rowerowej od 1 do 3%, przekrdj poprzeczny drogi
powiatowej projektuje sie jako przekroj daszkowy o pochyleniu 2 %.
Gtownym czynnikami determinujacymi ksztatt profilu podtuznego jest uksztattowanie terenu

istniejgcego.

10.4. ODWODNIENIE

Wszelkie projektowane odwodnienie projektowanych nawierzchni jest zapewnione przez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych rowdw przydroznych lub kanalizacji
deszczowe;.

W ramach zadania nalezy wykona¢ system skutecznego odwodnienia nawierzchni drogowej. Jako
preferowany system odwodnienia nalezy przyja¢ odwodnienie do istniejgcych i projektowanych rowow
przydroznych lub kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowaq projektowac wytgcznie w miejscach, w
ktorych niemozliwe byto odwodnienie z wykorzystaniem rowéw drogowych.

Kanalizacje nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych (PP, PVC) o sztywnosci
obwodowej minimum SN8 i min. @315. Wewnetrzna strona rur winna posiada¢ wyktadzing koloru jasnego
dla umozliwienia wykonywania inspekcji TV. Srednice rur nalezy dobraé na podstawie obliczen

hydraulicznych.
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Dla odcinkéw kanalizaciji, w miejscach, gdzie zagtebienie rurociggu jest mniejsze niz 1,2 m, do gornej
krawedzi rurociggu, stosowac docieplenie warstwg keramzytu gr. 30cm. W przypadku utoZenia rurociggu
ptycej, niz 1,0m do gornej krawedzi rurociggu w miejscu ruchu pojazdéw, zastosowac zabezpieczenie
rurociggu przed zgnieceniem.

Na wykonanie zrzutu wod nalezy kazdorazowo uzyska¢ warunki wpiecia do istniejacych odbiornikow
lub pozwolenie wodno-prawne.

Trase kanalizacji nalezy prowadzi¢ w maksymalnym stopniu w terenie zielonym. W miejscach, gdzie
nie jest to mozliwe dopuszcza sie uktadanie kolektoréw w jezdni, lecz w ten sposab, by studnie rewizyjne
poznajdowaly sie w osi pasa drogowego.

Nalezy stosowac studnie kanalizacji min. DN 1000mm z betonu C30/37. Studnie z wtazami zeliwnymi
z betonowym wypetnieniem D400 (studnie w jezdni) i C250 (studnie poza jezdnig). Wtazy ryglowane z
min. 2 ryglami. Min. parametry studni: wodoszczelnos¢ W8, nasigkliwoS¢ nie wieksza niz 5%,
mrozoochronnos¢ F150, klasa ekspozycji min. XA1.

Studnie betonowe nalezy wykona¢ jako kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw
betonowych i Zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg szczelnos¢ (rodzaj
gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), z zamontowanymi przejSciami szczelnymi,
studnie z prefabrykowanymi kinetami. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie
ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Armature Zeliwng klasy
minimum D-400 nalezy uktadac na pierscieniach betonowych.

Studzienki deszczowe betonowe DN500 mm z bet. C35/45 z osadnikiem wraz z wpustami ulicznymi
typu ciezkiego wyposazonymi w zawias i rygiel

Pod zjazdami przepusty z rur z tworzyw sztucznych PP, PVC lub betonowe @400 o sztywnosci
obwodowej min. SN8.

Row kryty (zarurowanie rowdw) z rur z tworzyw sztucznych lub betonowych min. @400 o sztywno$ci
obwodowej min. SN8 lub przepusty prefabrykowane skrzynkowe.

Na przebudowanych zjazdach, ktorych spadek podtuzny jest w kierunku przylegtej dziatki
zaprojektowano przy granicy pasa drogowego odwodnienie liniowe lub zapewni¢ odptyw wdd do rowdw
drogowych. W celu odprowadzenia wod z odwodnienia liniowego mozna zaprojektowa¢ drenaz lub wpigé
sie w projektowang kanalizacje deszczowa.

W przypadku braku mozliwosci wpiecia drenu do projektowanej kanalizacji deszczowej w odlegtosci
wiekszej niz 30 m od zjazdu nalezy zaprojektowa¢ drenaz w celu odprowadzenia wod z odwodnienia
liniowego.

Rurociggi drenarskie z rur drenarskich PVC-U o Srednicy 8125 w ptaszczu z geowtdknimy z obsypka

zwirowa. Rurociggi drenarskie nalezy wigcza¢ do studni kanalizacyjnych.
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Dopuszcza sie inne metody przejecia wod z terendw przylegtych, np. poprzez trapezowe rowy
trawiaste. Dla rowow nalezy stosowa¢ umocnienia adekwatne do wystepujacego spadku na rowie.

Wymiary i pochylenia rowu wynika¢ bedg z projektu oraz obliczen hydraulicznych, lecz nie powinny
by¢ mniejsze niz: gtebokos¢ min. 50cm , szeroko$¢ dna min. 40cm.

W przypadku natrafienia na istniejacq sie¢ drenarskg oraz w przypadku jej uszkodzenia w trakcie
trwania rob6t nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych odcinkéw a wszystkie odkryte odcinki drenazu w
razie koniecznosci podpig¢ do rowow drogowych lub kanalizacji w celu zapewnienia prawidtowego
dziatania istniejgcych drenazy.

Wszystkie rozwigzania wymagajq akceptacji Zamawiajacego.

10.5. PRZEPUSTY

Przepusty pod Sciezka rowerowq i pieszo rowerowg
W ramach inwestycji zaprojektowano budowe urzadzenia odwadniajacego w postaci przepustow o

$r. min. 600 mm, (pod zjazdami min. 400 mm) z rur betonowych lub tworzywowych.

Spadek dna przepustu jak na istniejacym rowie drogowym okoto min. 0,5%.

Do wykonania przepustow nalezy zastosowac rury tworzywowe PP SN16 lub rury betonowe.
Dno rowu przed przepustem umocni¢ za pomocg kostki betonowej gr. 8cm na warstwie chudego betonu.
Rury PP lub betonowe sr. min. 600 stuzace do wykonania przepustu uktada¢ na fundamencie
kruszywowym. Do zasypania przepustu uzy¢ gruntu niewysadzinowego o parametrach gruntu G1.
Ostateczne wymiary przepustow zostang okreslone na podstawie odpowiednich obliczen hydraulicznych.

10.6. OBIEKTY INZYNIERSKIE Z BLACH FALISTE]

W ramach inwestycji nalezy wykonac 8 obiektow inzynierskich z blachy faliste;.

OBIEKTY INZYNIERSKIE Z BLACHY FALISTEJ
Obiekt przeszkoda Istniejacy Obiekt Proponowany Obiekt
inzynierski nr inzynierski pod drogg inzynierski z blachy falistej
powiatowg nr 1149 O pod Sciezkg rowerowa i
(Swiatto m) pieszo rowerowg
(minimalne Swiatto m)
L.p
1 13 rzeka Miynowka 11 3x3,5
2 11 row melioracyjny 3 3,5
3 9 row melioracyjny 2 25
4 8 row melioracyjny 3,5 4
S 4 row melioracyjny 3,5 4
6 3 row melioracyjny 1,3 2
7 2 row melioracyjny 3,5 4
8 1 row melioracyjny 3,5 4
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Ostateczne wymiary obiektow inzynierskich z blach falistej zostang okreslone na podstawie

odpowiednich obliczen hydraulicznych.

10.7.

OBIEKTY MOSTOWE

W ramach inwestycji nalezy wykonac 5 obiektéw mostowych.

OBIEKTY MOSTOWE
Obiekt przeszkoda Istniejacy Obiekt Proponowany Obiekt
inzynierski nr mostowy pod drogg mostowy pod Sciezkg
powiatowg nr 1149 O rowerowa i pieszo
(Swiatto m) rowerowg (minimalne
Swiatto m)
L.p
1 12 rzeka Stobrawa 10 16
2 10 row melioracyjny 6 6
3 7 row melioracyjny 7,6 8
4 6 rzeka Budkowiczanka 7,6 8
5 5 Rzeka Sptawna 7,6 8

Ostateczne wymiary obiektéw mostowych zostana okreslone na podstawie odpowiednich obliczen
hydraulicznych.

Proponowane obiekty mostowe jednoprzestowe, konstrukcje przeset zespolone belki stalowe
walcowane typu HEA z plytg betonowa. Przyczdiki i skrzydia zelbetowe, monolityczne, posadowione na
palach typu CFA. Wymagana no$nos¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

POSADOWIENIE
Proponuje sie wykona¢ posadowienie ktadek na palach Zelbetowych typu CFA. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg PN-83/B-02482 ,Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow palowych” oraz
PN-EN 12063:2001 ,Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne”. Uktad podpér
dostosowac¢ do uksztattowania brzegdw rzek tak aby nie zaktoca¢ przeptywu wdd. Dopuszcza sig inne,
alternatywne rozwigzania poparte stosownymi obliczeniami. Dla obiektu nad rzekg Stobrawg nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie wykopow poprzez wbicie Scianek szczelnych, ktére mozna zostawic i
wykorzystac jako szalunki tracone.

KONSTRUKCJA
= Przesto — konstrukcja zespolona: 4 profile HEA z deskowaniem traconym z ptyt typu Filigran i
monolityczna ptyta z betonu C30/37 zbrojona stalg B500SP;
= Grubos¢ konstrukcji ptyty zespolonej przesta - H = 0,3 m;
= profile stalowe HEA 300 i HEA550 ze stali S355JR;
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= Spadek poprzeczny: dwustronny 3% ze spadkiem do osi ktadki, podtuzny zgodny z niweletg czesSci
drogowej
= Nawierzchnioizolacja ktadki — warstwa $cieralna z zywicy epoksydowo-poliuretanowej grubosci 5 mm;
= Przyczdtki Zelbetowe, monolityczne, posadowione posrednio — na palach typu CFA d=60cm i D=80cm;
= Skrzydfa podwieszane do przyczotkow, gr. 0,4 m.

ZASYPKI
Zasyp wykopow nalezy wykonac gruntem niewysadzinowym, zageszczanym, zageszczajgc warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa wg normy PN-S-02205/1990 —
,Roboty ziemne”. Zasypka zostanie wykonana z gruntéw niespoistych o zroznicowanym uziarnieniu,
przepuszczalnych. Usypanie gruntu za $cianami po 14 dniach od zabetonowania przyczotkow.

HYDROIZOLACJA
Hydroizolacja czesci odziemnej przyczotkow i skrzydet oraz fundamentéw — materiat epoksydowo-
bitumiczny o grubosci min. 500 um.

ODWODNIENIE
Proponowane odwodnienie powierzchniowe nawierzchni kfadki przez uksztattowanie powierzchni w
spadkach poprzecznych w kierunku $rodka 3%, oraz podtuznym zgodnym z niweletg Sciezki na zewnatrz
konstrukcji. Drenaz zewnetrzny DN125, wykonany za tylnymi Scianami przyczotkow, wyprowadzajacy
wode poza przyczdtek, w obsypce ze zwiru 4-32, w otulinie z geowtokniny.

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE
Zabezpieczenie odkrytych powierzchni betonu powtokami antykarbonatyzacyjnymi;

WYPOSAZENIE
= balustrady stalowe ze stali min. S235;
= zabezpieczenie antykorozyjne balustrady o klasie korozyjnosci C4, okres trwatosci VH — 25 lat, zgodnie
z normg PN-EN-ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich — Czes¢ 2 : Klasyfikacja $rodowisk.

UWAGI:
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapozna¢ sie z przedmiotowg dokumentacjq
PFU w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robo6t, oraz dokumentacjami integralnymi.
Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania pomiardw
kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegoinym uwzglednieniem m.in. sprawdzenia
wigczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy
usytuowaniem w planie oraz rzednych wysokosciowych elementdéw projektowanych w stosunku do stanu
istniejacego okreslonego wg mapy do celdw projektowych, badz proj. wg odrebnych opracowan.
Wykonawca robot jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia

ewentualnej korekty rozwigzan projektowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych
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nalezy powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego o ich rozpoczeciu. Po wykonaniu robot
montazowych nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci, a przed zasypaniem wykopu powiadomi¢ stuzby
geodezyjne o zakonczeniu robot w celu wykonania pomiaréw wysokoSciowych i zaznaczenia trasy
wykonanych sieci na mapach geodezyjnych. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany
jest do wykonania geologicznych otworéw badawczych w celu kontroli warunkow gruntowych (poréwnanie
warunkow gruntowych okreslonych dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej z warunkami
gruntowymi wystepujacymi w czasie realizacji inwestycji). Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
wytyczy¢ projektowane urzadzenia oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie trasy
winno by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Teren robdt powinien by¢ odpowiednio
odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy zageszczac przy wilgotnoSci optymalnej oraz
warstwami o grubo$ci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajacego. Krawezniki nalezy uktadac na
tawie betonowej z zachowaniem 5 mm szczeliny miedzy sasiednimi elementami betonowymi bez
wypetniania spoin na odcinkach prostych. Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg obiektu
nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn.
Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢
wymagania Prawa budowlanego. Opracowanie projektow budowlanych, wykonawczych i
technologicznych, w tym zabezpieczenia wykopdw oraz drdg lezy po stronie Wykonawcy robot.
Wykonawca na kazdym etapie robot zapewni no$noS¢ i statecznoS¢ w zakresie istniejgcych i
projektowanych obiektow w obrebie inwestycji. Wszystkie projekty opracowane przez Wykonawce robot
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca odpowiedzialny jest za
ewentualne uszkodzenie infrastruktury wystepujacej na obszarze objetym inwestycjg. Wykonanie prac
budowlanych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie budowlanej majacej doswiadczenie w
wykonawstwie zelbetowych przeset konstrukcji mostowych. Konstrukcje nosng z elementow stalowych
nalezy produkowac na warsztacie i w catosci ruszt nosny dostarcza¢ na teren budowy. Dopuszcza sie
konstrukcje stalowg montowa¢ na budowie a nastepnie dzwigiem montowa¢ na przyczotkach. Do
montazu konstrukcji stalowej oraz traconych deskowan z ptyt typu Filigran nalezy uzywa¢ dzwigéw. Teren
budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed wejSciem osob postronnych, a tablica budowy z
umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona w miejscu widocznym. Po
zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowal i pozostawi¢ wszystkie elementy wstanie
niepogorszonym. Kolorystyke elementow konstrukcji nalezy uzgadniat z Zamawiajacym na etapie
realizacji.

Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekow oleju, smaréw
czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu bedzie odbywac sie poza zasiegiem wod. W posiadaniu
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Wykonawcy Robot znajdowa sie bedg odpowiednie materiaty do natychmiastowej neutralizacji w
przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych. Przed przystgpieniem do wbudowywania
materiatu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci
uzytkowych materiatu objetego normg zharmonizowanag lub europejskg oceng techniczng lub europejska
aprobatg techniczna, lub krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Normg
lub krajowg oceng techniczng lub aprobatg techniczna, a takze kart technicznych i instrukcji uzytkowania
poszczegolnych materiatow. Za sprawdzenie przydatnosci materiatbw oraz jakos¢ wbudowania
odpowiada Wykonawca. Podczas wykonywania prac na obiekcie nalezy zwrdci¢ szczegdlnie uwage na
to, by dzwig dobrac¢ i ustawi¢ w taki sposéb, by roboty byty prowadzone przy zachwianiu stateczno$ci
konstrukcji na kazdym etapie prowadzenia prac. Konstrukcje wsporcze, dobra¢ w ten sposob, by
przenosity zaktadane sity oraz by zostaty zachowane warunki statecznosci zaréwno konstrukcji wsporczej
jak i podtrzymywanego przez nig elementu. Sprzet do prowadzenia robét ziemnych nalezy tak dobrac¢ aby
nie uszkodziC struktury podioza nosnego dla posadowienia podpor obiektu. Nie dopuszcza sie

wykonywania rozkucia skaty metodg strzatowa (za pomocg materiatow wybuchowych).
10.8. KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach inwestycji w razie konieczno$ci przewiduje sie zaprojektowanie i budowe kanatu
technologicznego (KTu. KTp).
Budowa kanatu technologicznego

Kanat technologiczny uliczny — KTu oraz kanat technologiczny przepustowy — KTp nalezy

zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty
technologiczne.
Kanat KTu nalezy wybudowac¢ z:
- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. R-HDPE 125/7,1 mm
- trzech rur Swiattowodowych typu np. R-HDPE 40/3,7 mm (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych;
- wigzki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jedno$ciennej o przekroju

kotowym @ 40mm.
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Kanat technologiczny uliczny - profil podstawowy* :

« 1 x Rura Ostonowa (RO) o zakresie srednic
zewnetrznych od 110 do 160 mm, RO

« 3 x Rura Swiatlowodowa (RS) HDPE o grednicy
zewnetrznej 40 mm i grubosci scianki min. 3,7
mm

WMR
* 1 x prefabrykowana Wiazka MikroRur (WMR) N
HDPE o zakresie srednic zewnetrznych 5-16 mm
i grubosci scianki 0,75 -1 mm, instalowana w
ostonie o srednicy 40-50 mm RS

OO

Kanat KTp nalezy wybudowac¢ z:

- jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. R-HDPE 125/7,1mm

- trzech rur Swiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi z
wyrdznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgowa i wewnetrznie rowkowanych
oraz wigzki mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub podobnej) utozonych w rurze jednosciennej o
przekroju kotowym @ 40mm, ktére nalezy utozyé w rurze ostonowej RHDPEp 160/9,1 lub podobnej.
Wytyczne ogblne:

Wszystkie rury muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu oraz by¢
oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Wiasciciela kanatu technologicznego.

W miejscach skrzyzowania kanatu KTu z projektowanymi zjazdami, nalezy rury kanatu KTu o
Srednicy 40mm oraz wigzke mikrorur utozy¢ w dodatkowych rurach ostonowych np. RHDPEp 160/9,1.

W miejscu skrzyzowania kanatu KTu z istniejacym gazociggiem wysokiego cisnienia, nalezy rury
kanatu KTu utozy¢ w rurach ostonowych np. RHDPEp 160/9,1 po 10,0m od osi rury gazociagu.

W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ taSme
ostrzegawczg o szeroko$ci 200 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarafnczowym z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur ukfada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m. Odcinki rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur
uktada sie bez ztgczek pomiedzy studniami.

Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowi¢ studnie kablowe wg planu zagospodarowana terenu
oraz wg schematu. Zastosowac studnie typu SKO-2g. Nalezy stosowac studnie prefabrykowane a jedynie
ich nadbudowe wykonywac na placu budowy.

Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza Sciezek rowerowych i
chodnikow. Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiesci¢ na trwate logo wiasciciela kanatu
technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep
do wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza zamki lub

ktodki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne. Studnie zabezpieczone przed dostepem
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0s06b nieuprawnionych zamkami z niestandardowymi wktadkami patentowymi (kodowanie klucza unikalne
dla Inwestora).

Studnie kablowe wewnatrz nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng - opis studni na zottym tle o
wymiarach min. 207mm x 47mm, tabliczka wykonana z laminatu grubo$ci powyzej 0,5mm. W pokrywach
studni nalezy umieszcza¢ wietrzniki.

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod
wzgledem rodzaju, gatunku i witasciwosci z okre$lonymi w dokumentacji technicznej producenta, z
uwzglednieniem nastepujacych ogolnych zalecen:

o Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalno$ci A-15 lub C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125 i wyzszych — do produkcji zwiericzen oraz klasy co najmniej C30/37 — do
produkcji korpuséw studni kablowych.

e Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie)

oraz o $rednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).

o Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwiericzen.

e Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

o Zeliwo szare lub sferoidalne.

Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka -
min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur
zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac odlegto$ci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 |
3 cm poprzez zastosowanie uchwytow dystansowych. Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur
Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednocze$nie oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm.
Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych
0,7 m.

Gteboko$¢ utozenia rur kanatu technologicznego ulicznego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m, pod
konstrukcjg nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od gornej granicy zewnetrznej Scianki kanatu
technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy tej
konstrukcji.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a.
Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm.
Rury nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi
kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢
minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m. Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie

zamkow i zakfad 0,5 m (przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).
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Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiemnym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Rury ostonowe taczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi. Rury
Swiattowodowe faczy sie za pomocy ztaczek skrecanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztaczkami mikrorur np. ZA-DB 10.

Wszystkie konce rur swiattowodowych oraz wigzki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach
kablowych uszczelkami np. JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub
podobnymi dla mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych
przymocowac do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknietymi.

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy
wykonac:

- probe kalibracji wszystkich mikrorurek;
- proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.
10.9. OZNAKOWANIE

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktére spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalne;
lub termoplastycznejw technologii profilowanej lub

strukturalnej

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

. dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

o wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

o odpowiednig szorstko$cia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostang
naniesione;

J trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

o odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.

Parametry lic znakow pionowych:
. Znaki - grupa $rednia (S)
o Znaki umieszczone nad jezdnig drogi nalezy wykonaC z folii pryzmatycznej, za$

pozostate(usytuowane obok jezdni) z folii odblaskowej typu 2. Taki sam typ folii zostanie
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zastosowany na znakach: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b niezaleznie od typu drogi. Pozostate
lica znakow usytuowanych przy drogach gminnych, powiatowych, wewnetrznych zostang
wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Lica znakéw drogowych powinny spetniac wymagania fotometryczne i kolorystyczne w zakresie

odblaskowosci i barwy. Wszystkie znaki pionowe bedg posiadaty folie antyroszeniowa.
10.10. ELEMENTY BRD

Jako element BRD nalezy zastosowac bariery energochtonne w miejscach w ktérych bedg wymagane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami np. w rejonie przepustow.

10.11. TERENY ZIELONE

Istniejacy humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikéw, gtéwnie na skarpach, przy
czym materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp. W
przypadku niedoboru ziemi, konieczny bedzie dowdz materiatu. Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych

powinna wynie$¢ 10 cm. Zahumusowane powierzchnie nalezy obsia¢ mieszankami traw uniwersalnych.

10.12. ROBOTY ZIEMNE I ROZBIORKOWE
Zakres robot ziemnych obejmuije:

o zdjecie warstwy humusu o grubo$ci Sredniej 0,5m

o przygotowanie podioza pod nasyp

o wykonanie nasypu

o wykonanie wykopu i przygotowanie podioza pod konstrukcje drogi.

o Wykonanie rowéw drogowych,

o Wszelkie prace w rejonie budowy nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskg normg PN-S-
02205:1998. Przy wykonywaniu nasypdw nalezy usung¢ z istniejgcego podtoza grunt
nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledéw geotechnicznych (humus), az do miejsca
dotarcia do warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Is =0.97 oraz
wtérny modut odksztatcenia E2 = 40 MPa niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty).

Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) lo<2.2dlalS=1.00orazlo<25dlalS<1.0
W wykopach nalezy doprowadzi¢ podtoze do klasy G1, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia
Is=1,00

11. UWAGI DODATKOWE

o W trakcie robd6t nalezy zwroci¢ uwage na usytuowanie urzadzen uzbrojenia podziemnego.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien dokonaC przegladu urzadzen uzbrojenia

podziemnego z udziatem przedstawicieli wtascicieli poszczegolnych sieci, co pozwoli na
20



KPP

ustalenie witasciwej lokalizacji i stanu technicznego tych urzadzen. Wszelkie ewentualne
kolizie z uzbrojeniem podziemnym nalezy rozwigzywa¢ na biezaco z udziatem
zainteresowanych stron. Wszelkie ewentualne zniszczenia powstate z winy wykonawcy,
wykonawca musi naprawi¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt. Wykonang naprawe nalezy
zgtosi¢ wtasciwym wiascicielom sieci, celem dokonania przez nich odbioru.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca winien dokona¢ wytyczenia granic dziatki objetej
opracowaniem oraz ich sprawdzenia z wytyczeniem sytuacyjno-wysokosciowym
przebudowywanych ulic. O wynikach prac geodezyjnych Wykonawca winien koniecznie
powiadomi¢ Inwestora. Prace geodezyjne z ramienia Wykonawcy ma prowadzi¢ osoba
posiadajgca stosowne uprawnienia zgodne z przepisami Prawa Budowlanego i
Geodezyjnego.

Wykonujac prace zwigzane z budowg drogi nalezy ograniczy¢ do terenu objetego niniejszym
opracowaniem.

Nalezy dokonaC regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen obcych uzbrojenia
podziemnego do nowych pozioméw nawierzchni drogi.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu geodezyjny pomiar powykonawczy.

W trakcie rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i ppoz, nalezy wtasciwie zabezpieczy¢
teren prac przed dostepem oséb niepowotanych

W poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu, przed rozpoczeciem prac, na
zakresie objetym robotami.

Nalezy wykona¢ wszystkie roboty wymienione w zafgczonych do dokumentacji pismach
(uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia), dokumentacji projektowej — dla wszystkich branz. Koszt
w/w robot Wykonawca winien wliczy¢ w cene kontraktu.

Istniejace pokrywy, ramy i stropy studni teletechniczne wymieni¢ na typ ciezki. Natomiast
istniejgce kable teletechniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu Arot

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Diubata
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SCIEZKA PIESZO - ROWERQWA

Sciezka rowerowa i pieszo-rowerowa
2,00-3,00m

2,0%

— N\

@ ©) @

SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA w m. Karfowice

. jezsciezka pieszo-rowerowadnia . jezdnia
4 1A

L min. 3.00 L 6,0m
A 1 A

20%
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Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 8S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 11W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. minimum 10 cm
PodtoZe gruntowe G1

Obrzeze betonowe 8x30
tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 10cm

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 11W gr. 5 cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16P gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa o ciaglym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. minimum 15 cm
Podtoze gruntowe G1

Kraweznik betonowy 15x30
tawa betonowa z oporem (C12/15) gr. 15cm

KRAWEZNIK KRAWEZNIK NAJAZDOWY  OBRZEZE BETONOWE
15x30 15x22 8x30
015 g5 0,15 0,15 0,08 0,10
AL o TN I

e

T
0,30
A
0,30

INWESTOR

Gmina Popieléw
ul.Opolska 13
46-090 Popielow

JEDNOSTKA DROG = PLAN

PROJEKTOWA Przemystaw Dlubata

ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW

"Budowa s$ciezki pieszo - rowerowej relacji

TEMAT Popieléw - Karlowice”

Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Branza Zespot projektowy

Nr uprawnien| Podpis

Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata

OPL/0862/POOD/12

drogowa

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

Projektant

Sprawdzajacy

FAZA SKALA | BRANZA DATA |NRRYS.

K 1:50 DROGI |06.2024 D.3.1




JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Przemystaw Dtubata
Ul. STYKI 5/2 ) T: (+48) 501-123-195
49-200 GRODKOW przemyslawdlubala@gmail.com

NIP: 575-183-40-10

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

BRANZA: . TOM I
OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE SZACUNKOWY PRZEDMIAR

"BUDOWA SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ RELACJI
POPIELOW - KARLOWICE"

ADRES: : POPIELOW, KARLOWICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: PO’PIELOW
OBREB EWIDENCYJNY: POPIELOW, KARLOWICE

INWESTOR:
Gmina Popielow
ul. Opolska 13, 46-090 Popielow

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT | mgr inz. Przemystaw | OPL/0862/POOD/12
DLUBALA Branza drogowa

GRODKOW - 03.2025 r.




SZACUNKOWE ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

"BUDOWA SCIEZKI ROWEROWE! | PIESZO-ROWEROWEJ RELACJI POPIELOW-KARLOWICE"

Lp Opis robot J.m. llosé Cena jedn. Wartos¢

I WYMAGANIA OGOLNE 0,00 zt

1 Dostosowanie do wymagan ogdlnych Inwestora, organizacja placu budowy, ubezpieczenia, Kol 1 0.00 24
gwarancje, nadzory branzowe, obstuga geodezyjna, MDCP itp. P ’
Organizacja ruchu zastepczego (wykonanie projektu, zatwierdzenie, wyniesienie, konserwacja w

2 . . . . kpl. 1 0,00 zt
trakcie prowadzenia robdt budowlanych, demontaz)

3 Organizacja ruchu docelowego (wykonanie projektu, zatwierdzenie, wprowadzenie statej organizacji Kol 1 0.00 24
ruchu zgodnie z zatwierdzionym projektem organizacji ruchu docelowego) P ’

4 |Dokumentacja projektowa - umozliwiajaca rozpoczecie prowadzenia robdét budowlanych kpl. 1,00 0,00 zt

1l BRANZA DROGOWA 0,00 zt

A |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE 0,00 zt

5 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi km 5 600,00 0,00 zt

6 |Ciecie nawierzchni bitumicznych gr. 12 cm m 40,00 0,00 zt

7 |Wycinka drzew wraz z karczowaniem korzeni wraz z wywiezieniem i oczyszczeniem terenu kpl. 1,00 0,00 zt

8 |Wycinka krzewdw wraz z karczowaniem korzeni wraz z wywiezieniem i oczyszczeniem terenu kpl. 1,00 0,00 zt
F ie istniejacej i hni bitumi jgr.12 kosztami zatadunku, roztadunku,

9 rezowar-ue |s.n|.e.cheJ na,vwerzc ni bi urmczne1 gr. 12 cm wraz z kosztami zatadunku, roztadunku m2 815,00 0,00 zt
wywozu i utyliacji odpadéw na skladowisku

10 [Roboty ziemne - wykop mechaniczny 90% zakresu - z wywozem oraz utylizacjg m3 13 500,00 0,00 zt

11 [Roboty ziemne - wykop reczny 10% zakresu - z wywozem oraz utylizacjg m3 1 500,00 0,00 zt

12 |Roboty ziemne - nasyp - z zakupem materiatu m3 35 000,00 0,00 zt

B |ROBOTY DROGOWE 0,00 zt

13 |Obrzeza betonowe 8x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (ilo$¢ bet. 0.04 m3/mb) m 10 100,00 0,00 zt

14 Kraweznlkll oF)nlzone betonowe 15x22 na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (ilo$¢ bet. 0.07 m 490,00 0,00 2t
m3/mb) - Swiatto 2 cm

C |KONSTRUKCIA JEZDNI - KR2 0,00 zt

15 |Warstwa $cieralna AC 11S (50/70) - gr. 5 cm m2 1 080,00 0,00 zt

16 |Oczyszczenie i skropienie wartstw bitumicznych m2 1 080,00 0,00 zt

17 |Warstwa wigzgca AC 16W (50/70) - gr. 7 cm m?2 1 080,00 0,00 zt

18 |Oczyszczenie i skropienie wartstw bitumicznych m2 1 080,00 0,00 zt

19 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm, stabilizowana mechanicznie m2 1 080,00 0,00 zt

PR - POP KARL z dost Strona 1



20 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem - stabilizacja gruntu cementem m2 1080,00 0,00 2t
C1,5/2 MPa gr. 30 cm,
E KONSTRUKCIA ZJAZDY 0,00 zt
91 Nawierzchnia z kostki betonowej - gr. 8 cm (barwa szara) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. m2 120,00 0,00 2t
3cm
22 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 25 cm, stabilizowana mechanicznie m2 120,00 0,00 zt
23 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem - stabilizacja gruntu cementem m2 120,00 0,00 zt
C1,5/2 MPa gr. 25 cm
F |KONSTRUKCIJA SCIEZKI 0,00 zt
24 |Warstwa $cieralna AC 11S (50/70) - gr. 4 cm m2 12 640,00 0,00 zt
25 |Oczyszczenie i skropienie wartstw bitumicznych m?2 12 640,00 0,00 zt
26 |Warstwa wigzaca AC 16W (50/70) - gr. 4 cm m?2 12 640,00 0,00 zt
27 |Oczyszczenie i skropienie wartstw bitumicznych m?2 12 640,00 0,00 zt
28 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm, stabilizowana mechanicznie m2 12 640,00 0,00 zt
29 Warstwa uIepszor.lego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem - stabilizacja gruntu cementem m2 12 640,00 0,00 zt
C1,5/2 MPa gr. min. 15 cm,
G |POBOCZE GRUNTOWE 0,00 zt
30 |Pobocze gruntowe z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm, stabilizowana mechanicznie m2 5 000,00 0,00 zt
I |ROW PRZYDROZNY, PRZEPUST, ROBOTY UZUPELNIAJACE 0,00 zt
31 Oczyszczenie rowu drogowego wraz z odmuleniem, profilowaniem dna i skarp wraz z pogtebieniem m 5 500,00 0,00 zt
rowu
32 |Bariery m 1 088,00 0,00 zt
33 |Przepusty z blachy falistej kpl. 1,00 0,00 zt
34 |Przepust sr od 400 do 800mm m 140,00 0,00 zt
]| BRANZA MOSTOWA 0,00 zt
A |BUDOWA OBIEKTOW MOSTOWYCH 0,00 zt
35 |Obiekt mostowy - rozpietos¢ 16 m szt 1,00 0,00 zt
36 |Obiekt mostowy - rozpietos¢ 8 m szt 3,00 0,00 zt
37 |Obiekt mostowy - rozpieto$¢ 6 m szt 1,00 0,00 zt
\") BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA 0,00 zt
A |KANALIZACIA DESZCZOWA 0,00 zt
38 |Budowa kanalizacji deszczowej kpl. 1,00 0,00 zt
39 |Przebudowa kolidujgcych sieci kpl. 1,00 0,00 zt
') BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA i KANAt TECHNOLOGICZNY 0,00 zt
A |ROBOTY BRANZOWE 0,00 zt
PR - POP KARL z dost Strona 2



40 |Budowa doswietlenia przejazddw pieszo rowerowych kpl. 4,00 0,00 zt
41 |Przebudowa kolidujacych sieci kpl. 1,00 0,00 zt
42 |Budowa kanatu technologicznego km 5,60 0,00 zt
Vi KOSZTY INNE 0,00 zt
43 |Tablice informacyjno-promocyjne o wymiarach 120x60 cm szt. 2,00 0,00 zt
44 Wydatkl na dostepnosc - przejazdy pieszo-rowerowe dostosowane do potrzeb osbdb kpl. 4,00 0,00 2t
niepetnosprawnych
RAZEM NETTO 0,00 zt
PODATEK VAT 23% 0,00 zt
RAZEM BRUTTO 0,00 zt
PR - POP KARL z dost Strona 3



