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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.01 Wytyczenie obiektu
M.01.02.03. Rozbidérka konstrukeji inzynierskich

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00. Roboty ziemne

M.11.01.02. Wykop pod fundamenty w gruncie spoistym wraz z umocnieniem
M.11.01.0S. Wymiana gruntu w wykopie

M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa RBS500

M.13.00.00. BETON
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny

M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
M.15.01.00. Izolacja cienka

M.15.01.02. Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym
M15.02.00. Izolacje grube

M15.02.03. Izolacja z papy zgrzewalnej o grubosci >0,5¢cm

M.15.03.00. NAWIERZCHNIE

M.15.03.0S. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa wiazaca

M.15.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa $cieralna

M.15.03.07. Nawierzchnia tluczniowa

M.19.01.02. BARIERY NA OBIETACH MOSTOWYCH
M 19.01.04. Balustrady na obiektach mostowych

M 20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M 20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

M 20.01.10. UMOCNIENIE KORYTA RZEKI

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.03. Wyburzenie obiektéw budowlanych
D.01.02.04. Rozbidérka elementow drog

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
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D.06.00.00.  ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie skarp i poboczy

D.08.00.00. ELEMENTY DROG I ULIC
D.08.01.02. Kraweznik betonowy na lawie betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowsa
(droga) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgciag organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
sluzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

1.4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z specyfikacja techniczna,
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢§¢ podbudowy spehlniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni.

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gl¢bokosci
przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.25. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ mapy sytuacyjnej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.27. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.29. Teren budowy - teren udostegpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje trasy drogi,
dziennik budowy oraz dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektows
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z kosztorysem ofertowym i ST

Kosztorys ofertowy, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w kosztorysie ofertowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z kosztorysem ofertowym i ST.

Dane okreslone w kosztorysie ofertowym i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z kosztorysem ofertowym lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych
materiatéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewngtrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié, aby
pojazdy nie speiniajgce tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokltadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokosé kwoty,
o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.

2.Materialy
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak
réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebiec metode wydobycia i1 selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli kosztorys ofertowy Iub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni, musza by¢ speilnione
nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z kosztorysem ofertowym, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0godlna opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



PLANBUD Rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego
Pawel Opalka na zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci
Ul. Zjednoczenia 9/2 Gieralcice nad rzeka Dlugosz
48-304 Nysa

—  sposob zapewnienia BHP,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

—  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robodt z czestotliwo$cia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdéw powinien udzieli¢ mu niezbedne;j
pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robdt z ST. Moze rowniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normga lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okre§lona w pkt 1 i ktore speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begdg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
— date¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow roboét,
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— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresic wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoS$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigczne] ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

IloSci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaré6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior ostateczny robadt
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.2.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoél odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty (OPERAT
KOLAUDACYINY):
sprawozdanie techniczne
protokot wprowadzenia na budowe
oswiadczenie o podje¢ciu obowigzkéw kierownika budowy
upowaznienie kierownika budowy do przyjecia placu budowy
dziennik budowy i ksigzka obmiaréw robot (oryginaty),
recepty laboratoryjne mieszanek mineralno-asfaltowych
orzeczenie o rowno$ci nawierzchni
atesty/deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
wyniki badan mieszanek mineralno-asfaltowych -
10. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
11. aprobata techniczna — farba do oznakowania poziomego
12. projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy
13. zawiadomienie o zakonczeniu robot
14. oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot
15. obmiar i szkic wykonanych robot
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

WX R WD =

8.3. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9.Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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M.01.00.00 Roboty przygotowawcze
M.01.01.01 Wytyczenie obiektu

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét mostowych.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja dotyczy wszystkich
czynno$ci umozliwiajacych i majacych
na celu wytyczenie obiektu mostowego.
Prace obejmuja:
- wyznaczenie osi drogi i jezdni
- wyznaczenie osi i krawedzi obiektu, wyznaczenie osi podpér, wyznaczenie reperéw roboczych w
bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawianiu do niwelacji panstwowe;j.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ wykonania robét i ich zgodno z Dokumentacja Projektowa
, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Do wykonania robot wg ST M.01.01.01 konieczne sg nastepujace materialy: shupki betonowe,
rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t objetych ST M.01.01.01 konieczny jest sprzgt geodezyjny taki jak:
teodolity

dalmierze

niwelatory

miernicze tasmy stalowe.

4. Transport

Dowolny rodzaj $rodkéw transportowych zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, stuzacy do przewozu
geodetow, sprzetu geodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacji punktéw geodezyjnych i
wykonania niezbednego zakresu robot.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyznaczenie osi drogi i osi jezdni Wyznaczenie osi drogi oraz osi pomocniczych nalezy wykona¢ na
podstawie punktéw wyznaczonych i przekazanych w terenie w oparciu o Dokumentacje Projektows. Osie
powinny by¢ wyznaczona w terenie przy pomocy stalowych trzpieni. Punkty osiowe nalezy utrzymywaé w
miar¢ postepu robot zwickszajac rygory doktadnosci wytyczenia nastgpujaco: dla usytuowania osi jezdni i drogi
+1cm

dla usytuowania pozostatych osi £ 1 cm Rzedne wysokosciowe wyznacza si¢ z doktadnoscia do 0.5 cm
(malowanie oznaczen na palikach i istniejacej jezdni). Usunigcie pali z osi budowli moze nastapié tylko
wowczas gdy zastapi si¢ je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robot w sposob
trwaty i jednoznaczny.

5.2. Wyznaczenie obiektow inzynierskich

Roboty polegaj na wyznaczeniu osi podpor oraz linii gzymsow obiektu.

Doktadno wyznaczenia £ lem.

5.3. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysoko$ciowe i repery robocze przy obiektach inzynierskich musza by nawiazane do reperow
panstwowych. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zatozy¢ nowe punkty wysokosciowe (stupki
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betonowe z bolcem), ustali ich wysokosci w stosunku do reperow panstwowych i je chroni przez

caly czas realizacji budowy.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Wymagania dla rob6t pomiarowych:

wysoko$¢ reperéw + 0,5 cm,

wysokos$ci elementow projektowanych = 1 cm,
doktadnosci pomiaré6w poziomych £+ 1 cm/50 m.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 obiekt . Placi si¢ za wytyczenie gldwnych osi obiektu oraz wszystkich punktow
niezbednych do wykonania obiektu .

8. Odbior robot

Odbidr robot objetych Specyfikacja ST M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementow
z Dokumentacja Projektow3.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji do wytyczenia

osi glownych obiektu oraz wszystkich pozostalych punktow niezbednych do wykonania obiektu. Cena
jednostkowa jest ceng ryczaltow za jeden obiekt.
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M.01.02.03 Rozbiérka konstrukcji inzynierskich

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dilugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiorkowych i obejmuja:
a) most:
- demontaz lukowej konstrukcji nosnej
- demontaz kamiennych przyczotkow,
- cze$ciowa rozbiodrka istniejacych masywnych, kamiennych muréw oporowych
- prace porzadkowe wokot obiektow.
Transport gruzu i materiatlow pochodzacych z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i SST D-
M.00.00.00"Wymagania ogolne".

1.5. Wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 poleceniami Kierownika Projektu. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST
DM.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Moty pneumatyczne (wraz ze sprezarka powietrzna przewozna, spalinowa) do rozkruszenia betonu
rozbieranych elementow.

3.2. Palniki tlenowo-acetylenowe do cigcia stali, pity diamentowe do betonu.
3.3. Samochody wywrotki 0 nos$nosci o przewiezienia elementow rozbidorkowych na sktadowisko.
3.4. Narzedzia r¢czne — mioty, kilofy, oskardy, taczki itp.

3.5. Podnosniki hydrauliczne , wciagarki, przeciagarki, dzwigi, samochody samowyladowcze.
Zastosowany sprzet winien uzyskaé akceptacje Inzyniera (Kierownika Projektu).

4.Transport

4.1. Do przewiezienia elementéw rozbidrkowych oraz pokruszonych czesci ustroju nosnego na sktadowisko.
Zastosowa¢ samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe o dtugosci przestrzeni tadunkowej odpowiedniej
do przewozonych elementow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2 Projekt rozbiorki

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie na podstawie kolejnosci robdt okreslonej Dokumentacji
Projektowej. Zalozona przez Wykonawce rozbiorki technologia demontazu powinna uwzglednia¢ obecny stan
konstrukeji oraz konieczno$¢ zastosowania bezpiecznej metody rozkuwania i przecinania istniejacego betonu,
ktére nie spowodujg uszkodzen istniejacego uzbrojenia terenu znajdujacego si¢ w poblizu obiektu 1 bezposrednio
na nim. Projekt technologiczny rozbiérki powinien okresla¢ kolejno$¢ i sposéb demontazu poszczegdlnych
elementéw, drogi technologiczne dla sprzetu oraz przewidywane wylaczenia napigcia w  sieci
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elektroenergetycznej. Projekt rozbiorki elementow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz przedstawic
Kierownikowi Projektu do zaakceptowania.

5.3. Zakres wykonywanych robdét.
Wykonanie rozbidrki elementdéw mostu Wykonawca winien przeprowadzaé na podstawie ww. Projektu
technologicznego rozbidrki.

5.3.1. Betonowe elementy mostu ( ptyta pomostu) mozna rozbiera¢ np. za pomoca miotdéw pneumatycznymi o
wymiennych ostrzach.

5.3.2 Elementy stalowe moggce by¢ powtdrnie uzyte nalezy zdemontowaé za pomoca elektronarzedzi.
5.3.3. Pozostale elementy stalowe nalezy rozbiera¢ za pomocg palnika acetylenowo-tlenowego.

5.3.4. Rozbiorka przyczotkdw mostu za pomoca mlotéw pneumatycznych, kiloféw , tomow itp.

Materialy rozbidérkowe po posortowaniu nalezy przewiez¢ samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
Wykonawcy, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady odnosnie kontroli jako$ci rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontroli jakosci robot podlega zgodno$¢ wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz ustaleniami
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

7.0bmiar robét

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych asortymentéw robot jest:

-m’ - dla poszczegolnych elementéw betonowych wiaduktow,

- m’- rozebranie istniejacego,

- m’- rozebranie elementéw drogowych — plyty skarpy , krawezniki,

- t—dla elementéw stalowych,

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

8.0dbidr robét
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w D-M.00.00 00 "Wymagania og6lne".

9.Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne". Platnos$¢ za jednostke
obmiaru, wyszczegdlniona w punkcie 7 niniejszej SST nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem robot i jakosci
wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan. Cena wykonania robot obejmuje:

-prace przygotowawcze,

-rozbiérke poszczegdlnych asortymentow,

-wykonanie pozostatych robot przygotowawczych,

-zatadunek i od transportowanie materiatow odpadowych pochodzacych z rozbiorki na sktadowisko,
Wykonawcy zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

-zaladunek i odtransportowanie materialdéw do ponownego wykorzystania pochodzacych z rozbiorki na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu.
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M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewne¢trzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
fundamentowych.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektdow mostowych, wraz z usunieciem wody z
wykopow lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop sredni - wykop ktorego glebokos¢  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.2. Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3 m.

1.4.3. Scianka szczelna ( grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czg$é sktadowa budowli, uzywana w
celu zabezpieczenia stateczno$ci $cian wykopoéw oraz w celu odgrodzenia si¢ od wody gruntowej naptywajacej
do wykopu.

1.4.4. Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie
obciazenia z konstrukcji mostu na grunt lub pale.

1.4.5. Wskaznik zaggszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Id gruntu
sztucznie zgeszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu gruntowego Ids.

1.4.6. Wilgotno$¢ optymalna gruntu. Wilgotno§¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢ , przy ktorej
grunt ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa Ids. Okreslenia podane w
niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz z okre§leniami podanymi w ST
DM.00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za zgodno

z Dokumentacja Projektowa , Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

1.5.1. Zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa

Roboty ziemne powinny by wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i z zachowaniem wymaga
niniejszej Specyfikacji. Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

1.5.2. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywa na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych: zaszeregowania
gruntow do odpowiedniej kategorii wg aktualnych norm oraz przepiséw, sond gruntowych z podanymi w
Dokumentacji Projektowej opisami uwarstwien gruntow, poziom wod gruntowych i powierzchniowych, stanu
terenu (znaki wysokos$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

1.5.3. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i roboty przerwa na
obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

1.5.4. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej

a) Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaly lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwa, powiadomi o  tym  Inspektora
Nadzoru, a dalsze prace prowadzi dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi
nadzor nad tymi urzadzeniami, b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace si¢ do
dalszego uzytku nalezy powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i ustali z nim sposob dalszego postgpowania,
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c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gigbokosci posadowienia fundamentu, na grunt o
no$no$ci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobdéw
zabezpieczen.

1.5.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

1.5.5.1. Przejscie punkoéw pomiarowych

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca robdt powinien przejaé od Inspektora Nadzoru punkty
state 1 charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
zgodnie z ST DM.01.01.01.

1.5.5.2. Zabezpieczenia i ochrona punktéw pomiarowych

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie

nastapito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow
statych nalezy do Wykonawcy robdt. W przypadku zniszczenia punktéw pomiarowych nalezy je odtworzy

1.5.5.3. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopow

Powinno by¢ wykonane na tawach ciesielskich lub podobnych urzgdzeniach umocowanych

trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i potwierdzone protokolarnie.

1.5.6. Odwodnienie terenu

1.5.6.1. Urzadzenia odwadniajace

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot. W zakres niniejszej Specyfikacji wchodzi
réownie odwodnienie wykopdw poprzez odpompowanie wody w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

1.5.6.2. Szkody na terenach sasiednich
Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac¢ niekorzystnego nawodnienia gruntow w innych
miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowac szkod na terenach sgsiednich.

1.5.6.3. Ochrona wykopéw przed zalaniem wodg

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadow
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi
fatwy odpltyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.
1.5.7. Wykonywanie robdt ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywa w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. Wytyczne
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Przez pojecie "obnizonej
temperatury" nalezy rozumie temperatur¢ otoczenia niszg ni +5C.

2. Materialy

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopoéw oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub
rozpierajacych $ciany wykopow powinno by iglaste, zaimpregnowane 1 odpowiada wymaganiom
aktualnych norm oraz przepisow. Do obudowy wykopu stosuje si¢ elementy drewniane lub walcowane elementy
stalowe.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mona wykona — przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robdt ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Pompy lub inny sprzet wedlug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Uzyty sprzet
powinien zapewni ciaglos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia
wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiedni_ Specyfikacjg. W przypadku gdy stan techniczny lub
parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robot, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzgtu.

4. Transport

Materialy moga byc¢ przewozone $rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materialy nalezy rozmiesci rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy przed spadaniem lub
przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru lub na odktad shuzacy nastgpnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku
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przygotowania odktadow gruntdow przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnoéza skarpy odktadu od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosi

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej ni 3,0 m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej ni 5,0 m.

Transport gruntu powinien by tak zorganizowany, zeby nie byl hamowany dowdz materialow do budowy i
odbywat si¢ poza klinem odtamu gruntéw. Wyboru §rodkoéw transportowych nalezy dokona na podstawie
analizy nastepujacych czynnikow: objetosci mas ziemnych, odleglosci transportu, szybkosci i pojemnoSci
srodkow transportowych, uksztattowania terenu, wydajnos$ci maszyn odspajajacych grunt, pory roku i warunkow
atmosferycznych, organizacji robdt. Grunty spoiste nie sg przewidziane do ponownego wbudowania i winny
by¢ odtransportowane w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Zaklada si¢ odlegtos¢ transportu do 15km.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. W Projekcie tym winny by
zawarte rysunki robocze zabezpieczen wykopéw w oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe. Przed przystapieniem do wykonania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji w tym zakresie, powinny by¢ zapisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W trakcie realizacji wykopow, konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé  dobrana w  zalezno$ci  od
wielkosci robot, glgbokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie. Zaleca si¢ wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do glebokosci
nie wickszej niz 2,0 m, a koparka do 4,0 m. Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod
gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow w S$ciance szczelnej nalezy doktadnie oczysci¢ z gruntu $cianki
szczelnej od strony fundamentu. Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
budowli, na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokosé posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy
zastosowac $rodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztalceniem tych budowli. Wykopy powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 40 do 50 cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta recznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. W przypadku przeglebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjgcia
odpowiednich decyzji, wzglgdnie - doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykona¢ grubszy korek
betonowy na koszt wykonawcy.

5.1.1. Pompowanie wody z wykopu

Przed ulozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

a) pompowanie wody bezposrednio z wykopu ogrodzonego $cianki szczelne

b) wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien

rozmieszczonych poza obrysem fundamentu

¢) wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami.

Celem wtlasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy postugiwac si¢ ponizszym
rysunkiem pomocniczym z podanymi zakresami stosowania poszczegdlnych metod w zalezno$ci od uziarnienia
gruntu:
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Wspolnym wymogiem dla wymienionych wyzej metod jest zapewnienie dobrego doptywu wody i
niedopuszczenie do wymywania drobnych czastek z odwadnianego gruntu.

5.2. Wymiary wykopdéw fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny by  dostosowane do wymiarow fundamentéw budowli w
planie, sposobu ich zalozenia, glebokosci wykopoéw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do
koniecznosci 1 mozliwos$ci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza : w wymiarach w planie £10 cm dla rzgdnych dna £5
cm.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia réoznego rodzaju gruntdw dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1.25,

— w gruntach niespoistych stabo zageszczonych - o nachyleniu 1 : 1.5.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by stosowane nastgpujace zabezpieczenia
(dotyczy rownie skarp przyjetych w dokumentacji technicznej):

— w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi skarpy na szerokos$ci rowne;j

3-krotnej glebokosci wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odplyw
wod od krawedzi wykopu;

— naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;

— stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystgpowania czynnikéw niekorzystnych (silne opady
deszczu).

5.3. Zabezpieczenie Scian wykopow przez rozparcie

5.3.1. Podparcie lub rozparcie _$cian wykopow

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych wystawaly na wysokos¢ 10 + 15 cm ponad teren,

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

¢) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego

ruchu przy wykopie,

d) w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odleglosciach max. co 30m. Stan
konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.3.2. Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopoéw powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy
wydobywanie elementdw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia
konstrukeji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.
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5.4. Skladowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego $cian, Jezeli zostanie zachowana minimalna odleglo$¢, podana w pkt. 4, przy ktorej
nie zachodzi obawa obsuwania si¢ gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunigciu
si¢ gruntu.

6. Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowy obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. Sprawdzenie i odbidr robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi normami

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu podlegaj : zgodno$¢ wykonania
rob6t z Dokumentacja Projektowa

roboty pomiarowe przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podiozu odwadnianie wykopéw wymiary
wykopoéw zabezpieczenie wykopoéw Ponadto w czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na: odspajanie
gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci, zapewnienie statecznosci skarp, odwodnienie wykopow w
czasie wykonywania robot, doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie )

7. Obmiar robot

Obmiaru ilosciowego dokonuje si¢ w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilos¢ wykonanych robdt, ktora stanowi
podstaw platnosci okresla si¢ jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentu i $redniej glebokosci wykopu,
liczonej od spodu do powierzchni terenu.

8. Odbidr robot
8.1. Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorom.

8.2. Program badan

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa oraz rysunkami

sporzadzonymi przez Wykonawce,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

¢) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego nalezy przeprowadza w odniesieniu do tych robét, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt czesciowych i koncowych.Roboty
zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.3. Opis badan

8.3.1. Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu wykonanych robot
ziemnych z Dokumentacja Projektowg wg p. 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

8.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajacych oraz
stwierdzeniu prawidtlowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie ogledzin i pomiarow.

8.3.3. Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na porownaniu ich z Dokumentacja Projektowa oraz
stwierdzeniu ich zgodno$ci ze Specyfikacja przez ogledziny oraz pomiar za pomocg niwelatora oraz tasmy
stalowej z podziatka centymetrowg z doktadnoscig do 1,0 cm. 8.4. Ocena wynikow badan. Jezeli wszystkie
badania przewidziane w p. 8.3 daly wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich
cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest
doprowadzi roboty ziemne do zgodnoS$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ilo§¢ m® wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i
ztozenie go na odktad lub zatadowanie i odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce,
odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu.
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M.11.01.02 Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym wraz z umocnieniem

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. Materialy
Elementy stalowe lub inne materialy stosowane jako konstrukcje zabezpieczajace Sciany wykopow powinny by¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

4. Transport
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t ziemnych za pomoc_ koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy gruntach
spoistych nalezy stosowa koparki mechaniczne z wysiggnikiem, poruszajace si¢ poza obrebem wykopu. Przy
wykonywaniu wykopow fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad: Wykopy nalezy
chroni¢ przed dopltywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie. Dlatego
nalezy odpompowywa¢ wode rowniez w czasie przerw w robotach i zwigksza¢ nasilenie pompowania w okresie
deszczow. W przypadku wykonywania robot ziemnych za pomoc maszyn poruszajacych si¢ wewnatrz wykopu
nalezy pozostawi nienaruszong warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna 1 warstwg t¢
usuna¢ recznie lub za pomoca maszyn poruszajacych si¢ poza granicami wykopu. W gruntach spoistych
niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca si¢ pozostawi nie naruszong warstwe grubosci 40
do 50 cm jak poprzednio i usuna¢ ja mozliwie na krotko przed przystapieniem do wykonywania fundamentu.
Jezeli wykop ma pozostac przez dluzszy czas nie zabezpieczony, nalezy grubo$¢ warstwy ochronnej zwigkszyc.
W przypadku gdy wykopany dot fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zimeg, to przy gruntach
wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed przemarzaniem. Jezeli z jakich wzgledow nie zastosowano
potrzebnej ochrony, nalezy przy wznowieniu robdt usungé¢ przemarznigte warstwy gruntu. Przy gruntach
spoistych, zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyrdéwnaniu powierzchni
starannie ubi¢ warstwe zwiru lub thucznia.

5.2. Zabezpieczenie §cian wykopOw przez rozparcie

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢, zeby:

a) gorne krawedzie Sciany zabezpieczajacej wystawaty na wysokos¢ 10 + 15 cm ponad teren,

b) w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach co 30 m. Stan konstrukcji
podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystgpieniu
czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz itp.).

5.3. Rozbidrka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopoéw powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu.

6. Kontrola jakosci robét
Wg Specyfikacji - M.11.01.00.

7. Obmiar robot
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

8. Odbior robét
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.

9. Podstawa platnosci
Wg Specyfikacji-M.11.01.00.
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M.11.01.05. Wymiana gruntu w wykopie

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzekg Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot mostowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt polegajacych na wymianie gruntu stabego, nieno$nego w zakresie przedstawionym w
Rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosci charakteryzujaca stan zagoszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=fe
'Pr.-'q
gdzie:
Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m3]
Pds. - maksymalna gestosé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okres§lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z aktualnych norm oraz przepisoéw, stuzacado
oceny zaszczania gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3].

Wskaznik réznorodnosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
y = oo
d}. 0
gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu [mm)]

d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu [mm]

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno

z Rysunkami, Specyfikacja i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”.

2. Materialy

Materialami stuzagcymi do wbudowania w miejsce usunigtego stabego gruntu sa grunty niespoiste
przepuszczalne, takie jak piasek $redni i gruby, zwir, pospotka, mieszanki z kruszywa lamanego o uziarnieniu
mieszanym frakcji 0/100 mm z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie wigkszym ni 15 % (wagowo).

3. Sprzet
Sprzet uzywany do wydobycia stabego gruntu oraz wbudowania i zaggszczenia gruntu wymienionego winien
odpowiadac gabarytom wykopow, w ktorych dokonuje si¢ wymiany, winien zapewni¢ odpowiednie

jakosci 1 bezpieczenstwo pracy oraz winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport gruntow winien odbywaé si¢ odpowiednimi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Grunt podlegajacy wymianie nalezy przewozi w miejsce

wskazane przez Inzyniera. Zaktada si¢ odleglosé¢ transportu do 15km. Grunt przeznaczony do wbudowania
nalezy przewozi tak, aby zachowa jego dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot
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Wydobycie stabego gruntu do poziomu warstwy nosnej zgodnie z Rysunkami wg p. 5

Specyfikacji M.11.01.00. Ponadto nalezy przy usuwaniu gruntu nienosnego sprawdza¢ aby usuni¢to ten grunt z
calej powierzchni wykopu oraz czy grunty zalegajace pod warstwe¢ nieno$ng sa zgodne z Rysunkami.
Whbudowanie gruntu no$nego winno nastapi¢ po sprawdzeniu czy dno wykopu jest pozbawione gruntow stabych
podlegajacych wymianie zanieczyszczen obcych oraz czy jest odwodnione. Do zasypania nalezy przewidzie¢
grunt wg p. 2 niniejszej Specyfikacji pozwalajacy na uzyskanie wskaznika zaggszczenia Is = 0,98 oraz kata
tarcia wewnetrznego @ 32° lub wigkszy. Moze to by¢ grunt pobrany z innych wykopdéw pod warunkiem
spetnienia powyzszych wymagan oraz pozbawiony zanieczyszczen, zmarzlin . Zageszczenie gruntu nasypowego
wg p. 5.2. Specyfikacji M.11.01.04 ,,Zasypanie wykopow z zaggszczeniem”.

Wymagane jest uzyskanie dla gruntu wbudowanego w miejsce gruntu wymienionego wskaznika zageszczenia IS
=0,98.

6. Kontrola jakosci robot
Wg Specyfikacji M.11.01.00 oraz Specyfikacji M.11.01.04.

7. Obmiar robét
Tlos¢ zasypki okresla si¢ w m3 przestrzeni wypetienia z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
Wg Specyfikacji M.11.01.00 oraz ponadto odbiorowi podlega grunt wbudowany,
jego rodzaj, uziarnienie oraz wskaznik zageszczenia zgodnie z niniejsza Specyfikacja.

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ za ilo§¢ m® wymiany gruntu wg ceny jednostkowej, ktora uwzglednia dostarczenie materiatow,
przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotnosci, wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru materiatu z jego

zaggszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie ksztattu zewnetrznego zasypki,

a takie uporzadkowanie terenu wokol fundamentéw. Cena obejmuje réwniez przeprowadzenie wymaganych
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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M.12.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.00 STAL ZBROJENIOWA RBS500

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu w obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ G
»Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg aktualnych norm oraz przepisow

Klasa Charakterystyczna granica | Znak gatunku | Wytrzymalo$¢ charakterystyczna | Srednica

stali plastycznos$ci (MPa) stali na rozciaganie (MPa) (mm)
RB500 550 6-40

A 500
BST500S(B) 550 8-32
B 400 RB400 440 6-40
RB400W 440 6-40
C 490 20G2VY-b 590 6-28

2.1.1. Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne stali
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ aktualnym normom
oraz przepisom. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknigé, naderwan i
rozwarstwien.
2.1.1. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
— jezeli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

2.1.1. Odbior stali na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Atest ten powinien zawieraé:

Srednica Granica Wytrzymatosé Wydluzenie Zginanie a
Gattuil.ek preta plastyczna na rozciaganie trzpienia Srednica
stali
mm MPa MPa % d — prébki
RB500 6-40 500 550 14 160°/3+6 d
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— nazwg wytworcy,

— oznaczenie wyrobu aktualnym normom oraz przepisom,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplne;j.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenia zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie wymiardw,

— sprawdzenie masy,

— sprawdzenie stanu powierzchni,

— proba rozciggania,

— proba zginania na zimno.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Jako$¢ pretow nalezy ocenic
pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okres$lonych dla danej klasy stali w normach,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na 1 m dhugosci preta.

2. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem

wg wymiaréw 1 gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na

nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali

zbrojeniowej na otwartym powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretow zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o s$rednicy 1,5
mm.

2.3. Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali faczonych pretow zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg, by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
inZyniera.
Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami gigtarskimi, prostowarkami, nozycami i
innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.
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4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa podczas transportu nalezy
utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢. Podczas transportu przestrzega¢ wymagan aktualnych norm.
5.  Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Zakres wykonywania rob6t

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem wody cieptej. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z jedno-
czesnym zachowaniem postanowien aktualnych norm. Laczenie pr¢tdw nalezy wykonywaé zgodnie z
postanowieniami aktualnych norm oraz przepisow. Giecie pretdw nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami i
aktualnymi normami. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d * 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem, wydtuzanie pretow
[cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta i
wm n[: ¢ Kat odgiecia
46° 90° 135° 180°
— 0,5 0,5 1,0
8 — 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 2,5 3,5 4,5
28 2,0 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0
i Minimalne $rednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakow zbrojenia.
Srednica preta zginanego w mm Stal gladka miekka R, =400 MPa
D<10 d=3d
10<d <20 d,=4d
20<d <28 d,=6d

Wewnetrzna $rednica odcigcia pretow zbrojenia glownego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢

29



PLANBUD Rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego
Pawel Opalka na zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci
Ul. Zjednoczenia 9/2 Gieralcice nad rzeka Dlugosz
48-304 Nysa

nie mniejsza niz 10 d dla stali RB500. W miejscach zagi¢¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych
zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia
réwng co najmniej 20 d. Nalezy zwro6ci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.
Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie aktualnymi normami. Do zgrzewania i spawania pretow moga
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzad
migkkim drutem lub spawaé w ilo§ci min. 30% skrzyzowan.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac¢ na betonie podktadowym.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkitadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne.

Na wysoko$ci §cian pionowych stosuje si¢ koniecznie otulenie za pomocg podktadek plastykowych
pierscieniowych. Na dnie formy powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly
na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwié¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami. Minimalna
grubos$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07m - dla zbrojenia gtéwnego i podpor masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdér masywnych,

— 0,05m - dlapretow glownych lekkich podpor i pali,

— 0,3m - dlazbrojenia gldéwnego dzwigarow,

— 0,025 m — dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Laczenie pretow za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza si¢ nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— czolowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blacha potkolista,

— czolowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czolowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zakladkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

Kontrola jakoS$ci

Kontrola zbrojenia, przed przystapieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:

— gatunku stali,

— iloSci stali,
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— ich érednic,

— dhlugosci, rozstawu i zakotwien,

— prawidlowego otulenia i pewno$ci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,

— sprawdzenia grubosci otuliny (moze by¢ dokonywane przez Inzyniera rdwniez po betonowaniu, przy
uzyciu przyrzadow magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

— odchylenia strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia glownego nie powinno przekraczac 3%,

— roznica w wymiarach siatki nie wigcej niz £3 mm,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20%
wszystkich skrzyzowan,

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ +25 mm,

— roznice w rozstawie migdzy pretami gtdownymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5 mm,

— rbznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ £20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Cigcie pretow dlaL <6,00 m w =120 mm

L — dlugos¢ preta wg projektu dlaL >6,00 m w =220 mm

Odgiecie (odchylenie w stosunku do dla L<0,5m w =210 mm

polozenia okreslonego w projekcie) dla 0,5m<Le*<I1,5k w==£15 mm
dla L>15m w =+20 mm

Usytuowanie pretow

a) otulenie w=-¢ 5mm

— mniejszenie w stosunku do wymagan

b) odchylenie plusowe (h — catkowita dla L<0,5m w =10 mm

grubos¢ elementu) dla 0,5m<L<15k w==15 mm
dla L>15m w =+£20 mm

¢) odstep pomigdzy sasiednimi

réwnoleglymi pretami (a — odleglosé dla

projektowana pomiedzy a<0,05m a<0,20m a<0,05m a<0,40 m

powierzchniami przyleglych pretow) w=+5mm |w=+I0mm |w=420mm w =+£30 mm

d) odchylenie w relacji do grubosci lub
szerokos$ci w kazdym punkcie zbrojenia | dla
(b — catkowita grubo$¢ lub szerokos¢ a<025m a<0,50m a<1,50m a<1,50m

elementu) w==x10mm |w==%I5mm |w=+20mm w =£30 mm

Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacja projektowa i pomiarami w
terenie. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretycznag ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dhugosé pretow poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez wykonawcg pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete M.03.02.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad ujetych w
SST Czes¢ 1 (M.00.00.00): ,,Wymagania ogolne” oraz zasad podanych w niniejszej specyfikacji pkt. 5.
Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w po-
szczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz
mozliwo$ci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Czgsc
G ,,Wymagania og6lne”.

Podstawe ptatnosci zbrojenie betonu stalg klasy RB500 stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢ wykonanego
zbrojenia.
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Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i sktadowanie materiatow,

— oczyszczenie i wyprostowanie pretow,

— wygigcie, przycinanie i faczenie pretow,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacja oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— czyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenia i usuni¢cie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbgdnych badan i pomiar6w wymaganych Specyfikacjg lub zleconych przez inzyniera.
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M.13.00.00. BETON

M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czgs¢ 1 (M.00.00.00) : ,,Wymagania ogolne”:
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujacymi z
betonem w ilo$ci nie mniejszej od iloci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworcg zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukeji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ 1(M.00.00.00): ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w aktualnych

normach oraz przepisach.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadacd
wymaganiom zawartym w obowigzujacych normach oraz warunkach technicznych .

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw o
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b)

c)

d)

2)

nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 — do betonu klasy C20/25,

klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30,

klasa 52,5 — do betonu klasy C30/37 i wyzszej.

Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm oraz warunkoéw technicznych.

Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nast¢pujace dane:

oznaczenie,

nazwa wytworni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysytki,

termin trwatosci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosSci (atest) wraz z wynikami badan.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni,

mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie

kontroli obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wigzania

— oznaczenie zmiany objetosci

— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢

uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow
przed opadami),

— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do prze-
prowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych
$cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce — w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana w sposob

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa musza
by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow
i nie zaktocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spelniajacego wymagania normy Dostawca kruszywa jest
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zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan oraz wynikow
badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego,

— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych,

— oznaczenie zawartoSci grudek gliny,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$ci cech danego kruszywa z wymaganiami uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obeych,

— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych,

— oznaczenie sktadu ziarnowego,

— oznaczenie zawartosci grudek.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy C30/3 1 wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betonow klasy C25/30 i C20/25 nalezy stosowac kruszywo o lacznym uziarnieniu mieszczacym si¢
w granicach podanych w obowiazujacych normach.

Zobowiazuje si¢ dostawc¢ do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikoéw badan pelnych wg
obowiazujacych norm oraz okresowo wynikdéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnos$ci kruszywa i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnym norm. Zaleca si¢ stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze
zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédia nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm. Do produkcji mieszanek betonowych
wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia
kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymato$ci, zwiekszenie nasigkliwosci i1 skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajagcym, napowietrzajacym,
przyspieszajacym wigzanie lub opdzniajagcym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiadaé Aprobat¢ Techniczng wydana przez IBDiM do ich
stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate
ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zZelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni (tzw.
,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wlasne
laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania normy oraz aktualnych warunkéw technicznych.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
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wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i krggow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem
wg wymiardw i gatunkdéw. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom norm.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podkiadek
dystansowych z drewna, cegly lub prgtow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materialy zgodne z wymaganiami aktualnych norm, a

ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiadaé¢ aktualnych norm,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac $rodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych,

ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszankg betonowa.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowac¢ materialy zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym §wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzgtem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowe;j:
pojemnikami do betonu,
pompami do betonu,
wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,
wibratorami przyczepnymi,
fatami wibracyjnymi,
zacieraczkami do betonu.
5) do obrdbki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST Czes¢ 1 (M.00.00.00): ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisé6w o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Czes¢ 1 (M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do

wykonywania zamierzonych roboét. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodow nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czgé¢ 1(M.00.00.00): ,,Wymagania og6lne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz warunkami technicznymi. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,

uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzania
badan.

5.2. Zakres wykonania robot
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanag
przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika
Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spelnia¢ warunki
aktualnych norm.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na
deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia
si¢ z masa betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac¢ przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C30. Deski grubos$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokos$ci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pidro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace fakture $cian
licowych i zapewniajace niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementdéw konstrukc;ji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 ¢cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowania
wykonywaé rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac¢ trzeba srodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki
te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiory, wodg, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé
zgodnie z odpowiednimi normami.
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5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z réwno-
czesnym zachowaniem postanowien aktualnych norm.

Gigcie pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowsg i aktualnymi normami.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich stron¢ zewnetrzng. Niedopuszczalne s3 tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiladkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposoboéw
zapewnienia otuliny, a szczegodlnie podktadek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci
$cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pier§cieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly
na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i aktualnymi
normami

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnymi normamy. Do zgrzewania i spawania pretow
mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania prgtow nalezy
wigza¢ migkkim drutem lub spawa¢ w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odleglto$¢ od krzywizny
preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwiazane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy.

Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny.
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5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami aktualnych
norm.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji

projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen

glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do po-

faczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-

przednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.2.7. Pielggnacja betonu

Roboty zwiazane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami aktualnych
norm oraz przepisow.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania aktualnym norm.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Kontrola jakoSci

6.1. Wymagania og6lne
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
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dokumentacja projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego migdzy innymi podziat
obiektu na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czgstotliwosci badan, sposobu i ilo§¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Ocena poszczeg6lnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogoélne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robot podano w Czgé¢ 1(M.00.00.00): ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowac¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
aktualnych normach, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w
niniejszym SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosSci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu uwzglgdniajacy badanie skladnikow mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane w aktualnych normach oraz niniejszej SST, oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych materiatdéw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. Ilo§¢ pobranych probek
powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w
aktualnych normach i niniejszej SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera. W celu
wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych probek powinna byé
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz niniejsza
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielggnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w
aktualnych normach i niniejszag SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzoér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. 11os¢ pobranych probek powinna by¢ okre§lona w
,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
aktualnych norm oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzgtu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robodt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Czes¢ 1 (M.00.00.00): ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

Odbiér roboét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST Czes¢ 1 (M.00.00.00): ,,Wymagania ogblne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czgs¢ G ,,Wymagania og6lne”.

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m’ konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie z do-
kumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikoéw
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkc;ji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

wykonanie ,,Planu kontroli” materiatéw i robot,

wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

oczyszczenie podtoza,
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wykonanie deskowania z rusztowaniem,

pokrycie deskowan §rodkiem antyadhezyjnym,

oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,

montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,

oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

przygotowanie mieszanki betonowe;j,

ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zaggszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni,

pielegnacje betonu,

rozbiérke deskowania i rusztowan,

usunigcie niedoskonatosci powierzchni,

oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw i usunigcie ich poza teren robot,

wykonanie i dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub
zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materialowe.
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M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE
M.15.01.00. Izolacja cienka
M.15.01.02.Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci
zwigzanych ze smarowaniem roztworem asfaltowym R-+2*P czesci konstrukcji obiektow mostowych
zasypywanych gruntem (jak $ciany czotowe).

1.4 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogélne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robdét.

Ogdlne wymagania wykonania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Wykonawca Robodt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2 Materialy.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”

2.2 Stosowane materialy.

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

— Roztwor asfaltowy rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach.
Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostaltych pylow
oraz na stwarzaniu warunkow przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyzej 60°C. Nie nalezy
stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na
podtozu oczyszczonym z pylow, W temperaturze powyzej +5°C.
Zaleznie od stopnia porowatosci podloza jednokrotne smarowanie 0,3 + 0,45 kg na 1 m’® powierzchni
zabezpieczanej. Material tatwopalny, nalezy stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

— Roztwor asfaltowy polgesty (P) produkowany jest z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i
rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po
wyschnigciu silnie przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powloka ta wykazuje odpornosé
na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych oraz temperatury powyzej 60°C. Rozprowadza si¢ na zimno (bez podgrzewania) cienkg
warstwa na zagruntowanym podlozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy
jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m”. Materiat latwopalny, nalezy
stosowac przepisy przeciwpozarowe i BHP.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewa¢ na otwartym ogniu. W okresie
chtodow materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w goracej wodzie
lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢
rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczane s3 w beczkach blaszanych. Masy izolacyjne stosowane na zimno zawieraja
sktadniki lotne, ktorych pary sa tatwopalne a w duzych stezeniach szkodliwe dla zdrowia. Unika¢ otwartego
ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

3 Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych Robot
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot. Roboty moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport.
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
4.2 Wymagania dla transportu.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.
5 Wykonanie robét.

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
5.2 Organizacja Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.
5.3 Podloze pod izolacje.

Jezeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolacje mozna uktadac na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W
przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, czas oczekiwania przed rozpoczegciem
robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydluzyé. Stopien dojrzalosci betonu mozna oceniaé zgodnie z
»Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,/n-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych”.

Po usunigciu naciekéw mleczka cementowego powierzchna betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona. Powierzchnia izolowana powinna by¢ rowna , czysta i sucha. Ubytki w podtozu betonowym,
wypuktosci i zaglebienia na powierzchni, nalezy wypetni¢ masami cementowymi niskoskurczowymi lub
zywicami epoksydowymi. Te same materiaty naprawcze nalezy zastosowaé dla pgknie¢ betonu o szerokosci
powyzej 2 mm po uzgodnieniu z InZynierem.

Rysy wystepujace w podtozu nalezy zainiektowac zgodnie z zaleceniami Inzyniera.

5.4 Warunki ukladania izolacji.
— przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot,
— izolacje nalezy wykonywaé w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C,
— gruntowanie podtoza nalezy wykonaé przez jednokrotne powleczenie roztworem R,
— powleczenie roztworem P nalezy wykona¢ dwukrotnie na zagruntowanym podlozu roztworem R tak, aby
faczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2 mm.
6 Kontrola jakos$ci robét.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6dt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola wykonania robot.
W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zgodnie z aktualnymi
normami, zwracajac szczegolng uwage na:
— sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowié jednolitg, czysta
powtoke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,
— kontrola ilo$ci ulozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
7 Obmiar roboét.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni poziomej lub pionowe;
wykonanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
8 Odbior robot.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

8.2 Odbiory cze$ciowe.

Odbiorom czgsciowym podlegaja:

— przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
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— warstwa R oraz warstwy P.
8.3 Odbior ostateczny.

Ostateczny odbior wykonanej izolacji dotyczy ilosci utozonych warstw i uzyskania odpowiednie;j
sumarycznej grubosci izolacji > 2mm.

9 Podstawa platnosci.
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".

9.2 Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji
— wyrdwnanie powierzchni betonu pod izolacjg
— oczyszcezenie i zagruntowanie powierzchni betonowe;j,
— ulozenie poszczegolnych warstw z zapewnieniem szczelnos$ci potaczen poszczegoélnych warstw miedzy soba,
— wykonanie badan i pomiarow.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie
jednostkowej miesci si¢ rowniez wykonanie i rozebranie ewentualnych pomostow roboczych niezbgdnych dla
wykonania izolacji.
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M15.02.00. Izolacje grube
M15.02.03. Izolacja z papy zgrzewalnej o grubosci >0,5cm

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektows.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

— Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze izolacji utozonej na
betonowej ptycie zespalajacej prefabrykaty skrzynkowe,

— Niniejsza ST obejmuje rowniez uktadanie dodatkowych paskéw papy dla zabezpieczenie izolacji wlasciwej
przed uszkodzeniem.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robdét.

Ogdlne wymagania wykonania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2 Materialy.
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2 Dane ogoélne.
Izolacja zgrzewalna musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i

Mostow (IBDiM) oraz instrukcje stosowania danego materiatu izolacyjnego obejmujaca:

rodzaj i wymagania jakie powinno spetnia¢ podtoze na ktoérym uktadana jest izolacja,

—  sposob przygotowania podtoza pod utozenie izolacji,

— rodzaj $rodka gruntujacego zalecanego do gruntowania podifoza oraz wymagania, jakim powinien
odpowiadac §rodek gruntujacy,

—  iloé¢ i rodzaj uktadanych warstw izolacyjnych oraz sposob ich uktadania,

—  sposob taczenia arkuszy papy (wielkos¢ zaktadow),

—  warunki wykonania warstw nawierzchni na izolacji,

—  warunki pogodowe, w jakich dopuszcza si¢ wykonywanie robot izolacyjnych (temperatura podtoza i
otoczenia, wilgotno$¢ powietrza i podtoza, itp.).

Wybor materiatu izolacyjnego musi zostaé zaaprobowany przez Inzyniera.

2.3 Wymagania dotyczace materialow.

2.3.1 Papa termozgrzewalna.

Arkusz papy powinien mie¢ rownomiernie roztozong powloke, posypke 1 rowne krawedzie.
Niedopuszczalne sg zatamania, dziury, pgcherze 1 uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce.
Ponadto papa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Wymagania dla polimeroasfaltowej papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwos$é Jednostka | Wymaganie
1 Diugo$é arkusz cm L +1,5%L"
2 Szeroko$¢ arkusza cm S +1,5%S?
3. Grubo$¢ arkusza mm >5,0
4. Grubos$¢ warstwy izolacyjnej pod osnowa mm 23,0
5 Gigtko$¢, na walku $rednicy $30mm °C <-15
6 Przesigkliwos¢ MPa 20,5
7 Nasigkliwos¢ % (m/m) <1
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8 Sity zrywajace przy rozcigganiu®
- wzdhiz N > 500
- w poprzek N > 500
9 Wydhuzenie przy zerwaniu®
- wzdhiz % >30
- w poprzek % >30
10 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu®
- wzdhiz N >150
- w poprzek N >150
11 Przyczepno$é do podtoza betonowego®
metodg ,,pull-off” MPa >04
metoda $cinania N <500
12 Przypzepnqsc w'arstwy' wiazacej MPa >0.5
nawierzchni do izolacji
13 Odpornos¢ na dziatanie podwyzszonej °C > 100
temperatury, 2 h
14 Temperatura migknienia wg metody PiK ’C >110
15 Temperatura famliwosci wedtug Fraassa ke <-22

1) L — dlugosc¢ arkusza papy wg producenta
2) S - szeroko$¢ arkusza papy wg producenta
3) Oznaczenie nalezy wykona¢ w temperaturze (20+2)°C

Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi by¢ odporna na temperature ukladanej warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego tj.140°C

2.3.2 Srodki gruntujace.

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub zywiczny
srodek gruntujacy.

Wiasciwosci wymagane dla §rodkéw gruntujacych podano w tabelach 2 i 3.

TABELA 2. WYMAGANIA WOBEC ASFALTOWEGO SRODKA GRUNTUJACEGO

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
1 | Wyglad zewnetrzny - Spetia
2 | Konsystencja robocza - Spehia *
3 | Zdolno$¢ wysychania h <12
4 | Zawarto$¢ wody % <0,5
5 | Sedymentacja % <1,0
6 |Lepko$¢, czas wyptywu kubek Nr 4 s n+5%m
1) Srodek gruntujacy powinien byé¢ jednorodna ciecza barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszczef
mechanicznych.

2) Srodek gruntujacy w temperaturze (20+ 2) ° C powinien si¢ tatwo rozprowadza¢ i tworzyé cienka réwna
btonke bez pecherzy.

TABELA 3. WYMAGANIA WOBEC ZYWICZNEGO SRODKA GRUNTUJACEGO

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagana
warto$¢
1 | Czas zachowania wlasciwo$ci roboczych w min. >20
temperaturze 20 ° C
2 | Gegstosé g/em’ p£5%p"
3 |Lepkos¢ mPas n+5%n”
4 | Twardo$¢ Shore'a twardosciomierz typu D” °ShD >80
5 | Przyczepno$¢ do podtoza betonowego
- po utwardzeniu zywicy MPa >1,5
- po badaniu mrozoodpornos$ci f150 MPa >1,
6 | Przyczepnos$¢ do podloza stalowego MPa >3,0
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1) p - gestos¢ okreslona przez producenta
2) m - lepko$¢ okreslona przez producenta
3) nie dotyczy zywic impregnujacych podloze i tworzacych cienkie powltoki o grubosci < 1,5 mm
3 Sprzet.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych Robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
3.2 Sprzet do wykonania robét izolacyjnych.
Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac:
—  szczotki, odkurzacze, odkurzacze na wode, sprezarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania podioza
—  szczotki, walki, pistolety — do nakladania §rodka gruntujacego
—  palniki na propan/butan wiclodyszowe z urzadzeniem do odwijania izolacji w czasie zgrzewania,
—  walki do dociskania izolacji §wiezo zgrzanej.
4 Transport.
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4.2 Transport arkuszy papy.

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owinicte wstgga papieru lub folii o szerokosci co
najmniej 60 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiescic¢ etykiete zawierajaca dane:
a) nazwe i adres producenta
b) oznaczenie
¢) datg produkcji i numer partii
d) wymiary arkuszy papy
e) informacje¢ o uzyskaniu przez wyrdéb Aprobaty Technicznej

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od zrddet ciepta. Rolki papy nalezy
ustawia¢ w pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych. Liczba rolek papy pakowanych na
jednej palecie powinna by¢ okre$lona przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami
transportowymi. Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem i
uszkodzeniem.

4.3 Transport Srodka gruntujgcego.

Asfaltowy $rodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknigte bebny metalowe. Bebny
nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od zrodet ognia i elementow grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy,
pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $§rodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministra
Transportu dla materialow klasy Illa — w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze srodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calo$¢ zabezpieczona
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Sktadniki zywicznego $rodka gruntujacego (zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i przechowywane
zgodnie z aktualnymi normami w taki sposob, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato jedno opakowanie
utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki Zywiczne nalezy transportowaé zgodnie z
aktualnymi normami i aktualnie obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Na kazdym opakowaniu §rodka gruntujacego nalezy umiescic etykiete zawierajacg nastepujace dane:
—  nazwg i adres producenta
—  dat¢ produkcji
—  numer partii wyrobu
—  masg netto
—  termin przydatnosci do uzycia
— informacje o uzyskaniu przez wyrob Aprobaty Technicznej IBDiM
— informacje o proporcji mieszania (w przypadku srodka zywicznego)
—  napis,,Ostroznie z ogniem”
5 Wykonanie robot.
5.1 Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonywania Robodt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
5.2 Organizacja Roboét.
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST .
5.3 Warunki ukladania izolacji.

W trakcie uktadania izolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta, bezwzglednie powinny by¢ tez
spetnione ponizsze warunki.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest
wieksza niz 85%. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C. Nie
nalezy prowadzi¢ robdt izolacyjnych w czasie silnego wiatru.

W poblizu wykonywanych robdt nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikow. Zwraca
si¢ uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochlonne i w
przewazajacej ilosci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych .

5.4 Podloze pod izolacje.

Jezeli producent w Kartach Technicznych nie podaje inaczej to izolacje mozna uklada¢ na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W
przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastgpowato w temperaturze nizszej, czas oczekiwania przed rozpoczeciem
robét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydluzyé. Stopien dojrzatosci betonu mozna oceniaé zgodnie z
»Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,/n-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych”.

Podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ rowne, gladkie, czyste i suche oraz posiada¢ odpowiednie spadki, zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno
nastgpowac podczas betonowania plyty. Spadki poprzeczne - zaréwno pod jezdnia jak i na chodnikach nie
powinny by¢ mniejsze niz 2%. Powierzchni¢ plyty powinno si¢ wyréwnywac podczas betonowania tatami
wibracyjnymi. Odchylenie rowno$ci powierzchni zmierzone na lacie dlugosci 4,0 m nie powinno przekraczaé
1,0cm.

Gladkos$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakow, wglebien 1 wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnos$ci do 3,0 mm lub wglebienia do 5,0 mm,
chyba ze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki. Powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona ze
wszystkich  czgéci pylastych, zluszczen, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas
budowy. Mleczko cementowe z powierzchni nalezy usunaé przez groszkowanie, Srutowanie lub piaskowanie.
Oczyszczenie powierzchni wykona¢ nalezy przez odpylenie spr¢zonym powietrzem Iub odkurzaczami
przemystowymi. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione masami PC, PCC lub
zaprawami niskoskurczowymi. Ewentualne rysy skurczowe w betonie ujawnione po usuni¢ciu mleczka
cementowego nalezy oczysci¢ i uszczelni¢ zywicami epoksydowymi, zainiektowaé zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Wytrzymatos$¢ betonu podtoza na odrywanie badana metoda "pull-off" powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 MPa. Przygotowanie podtoza podlega sprawdzeniu i odbiorowi z wpisem do dziennika budowy.

5.5 Gruntowanie podloza.

Jednorazowo mozna zagruntowac tylko takg powierzchnig, ktora zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchni¢ zagruntowana, nie zaizolowang bezposrednio po wyschnigciu $rodka gruntujacego, nalezy
ponownie oczysci¢ i odpyli¢.. Nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.
Gruntowanie przy uzyciu $rodka asfaltowego
Wilgotno$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4%.

Gruntowanie podloza powinno si¢ wykona¢ przy uzyciu firmowego primera. Materiat gruntujacy nalezy nanosic¢
zgodnie z technologia wykonania podang przez producenta. Nalezy zwroci¢ uwage na wymagane zuzycie
primera na metr kwadratowy powierzchni normalnego, zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych
powierzchni iuzaleznienie go od temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest
lepka, a primer nie brudzi reki).

Gruntowanie przy uzyciu $rodka zywicznego

Przy stosowaniu $rodka zywicznego istnieje mozliwo$¢ impregnacji $wiezego betonu do kilku godzin po
zabetonowaniu ptyty, co eliminuje wymog pielegnacji.

Do gruntowania nalezy przystapi¢ po kilku godzinach od utoZenie betonu, w momencie kiedy mozna na niego
wejs¢ nie pozostawiajac $ladow. Nalezy usung¢ mleczko cementowe poprzez zmiecenie sztywng szczotkag a
nastepnie wetrzeé zywice w powierzchnie ta sama szczotka (w ilosci ok. 0,2 do 0,5 kg/m?). Swieza zywice
przesypac¢ piaskiem kwarcowym(0,4 — 0,7mm) w ilo$ci ok. 1kg na metr kwadratowy.

W przypadku gruntowania podloza zywicami syntetycznymi przyczepno$¢ warstwy gruntujacej do podtoza
okreslona metodg “pull-off” powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.
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5.6 Ukladanie izolacji.

Uktadanie izolacji powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcjg producenta i aprobata IBDiM.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8§ cm, natomiast
zaklad czolowy miedzy koncami rolek winien wynosi¢ co najmniej 15 cm, chyba ze producent poda inacze;j.
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc si¢ w gore. W zadnym miejscu
grubo$¢ hydroizolacji nie powinna przekraczac¢ 3 grubos$ci arkusza.
W trakcie zgrzewania izolacji wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza co
najmniej 2,0 cm na calej dtugosci podgrzewanej rolki. Nalezy szczegolnie starannie zgrzaé izolacje z podtozem
w miejscach wywinigé papy, wokdt wpustow i1 sagczkéw odwadniajacych. Po ulozeniu izolacji nalezy w jak
najszybszym terminie polozy¢ zaprojektowang nawierzchni¢ asfaltowa. Izolacja nie moze pozosta¢ na pomoscie
na okres zimy nie przykryta nawierzchnia. Nie mozna dopuscic, aby na powierzchni izolacji wystgpowaty fatdy i
wybrzuszenia. Powstate wady wplywajace na integralno$¢ izolacji, takie jak przebicia, pgcherze, rozerwania
powinny zosta¢ naprawione i uzyskaé akceptacje Inzyniera przed ulozeniem jakiejkolwiek nastgpnej warstwy
lub caly system nalezy wykona¢ ponownie. Po ulozonej izolacji nie dopuszcza si¢ ruchu technologicznego
budowy i transportu materialow. Przyczepno$¢ izolacji do podloza badana metoda "pull-off" powinna byc¢
wicksza niz 0,4 MPa.

Sposdb utozenia izolacji przy wpustach i sagczkach musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta i zaakceptowany

przez Inzyniera.

6 Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Kontrola wykonania robot.

Sprawdzeniu jakosci robot izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robdt oraz dokumentacyjna forme protokotu

- konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegodlng uwage

na:

— Sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materiatdbw z powolanymi normami i niniejsza ST. Materialty nie majace dokumentow
stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzglgdem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom
przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy

— Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza oraz wytrzymalosci na odrywanie

— Sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powloke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy .

— Kontrola jakosci utozonej izolacji i przyczepnosci do podtoza.

6.3 Opis badan.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych robot

izolacyjnych z Dokumentacja Projektowa i opisem technicznym ST, wymagan 5 niniejszej ST oraz stwierdzenie

wzajemne] zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0,5

cm.

Sprawdzenie materialdow nalezy przeprowadza¢ na podstawie odno$nych zaswiadczen jakoSci, zapisow w

Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej oraz z aktualnymi normami oraz Aprobata Techniczna.

Materialy nie majace dokumentoéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci

powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie powierzchni podloza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty o dlugosci 4,0 m, przylozonej w 3

dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m* powierzchni podktadu i przez pomiar jego odchylenia od taty z

doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie wytrzymaloéci podloza na odrywanie wykonywane metoda “pull-off” przy s$rednicy krazka

prébnego ¢50mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m” izolowanej powierzchni i min 5 oznaczen wg aktualnych

norm.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w Dzienniku

Budowy.

6.4 Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robét.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomoca miotka

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 - 20 m’

powierzchni izolacji.
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Charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nie przyleganiu i nie zwiazaniu izolacji z podktadem.

Jezeli Inzynier tak zadecyduje, nalezy wykona¢ niszczace badanie przylegania izolacji do podioza, w wybranych
przez Inzyniera punktach. Badanie nalezy wykona¢ wg procedury wybranej przez Inzyniera. Nast¢pnie nalezy
naprawi¢ uszkodzona izolacje, wg zalecen Inzyniera.

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia $rodka gruntujacego nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie
wykonywania robodt, kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatow i liczbe ich warstw.

Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia powlok z materiatdw rolowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatow, wielko$¢ zakladow oraz doktadnosc
przyklejenia do podtoza zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

6.5 Ocena wynikow badan.

Jezeli badania przewidziane w pkt 6 dadza wynik dodatni - wykonanie robot izolacyjnych nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami niniejszej ST . W przypadku, gdyby cho¢ jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy
odbierane roboty izolacyjne uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST .

W razie uznania robdt izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja przeprowadzajaca
badania powinna ustali¢, czy nalezy calkowicie lub cze¢$ciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktore doprowadza do
zgodnosci robot z wymaganiami niniejszej ST .
7 Obmiar robét.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) izolowanej powierzchni.
8 Odbidr robot.
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2 Odbior izolacji.
(1) Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza si¢ jeden
protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;j.
(2) W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.
(3) Podstawg do odbioru robot izolacyjnych sa badania obejmujace:
— sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowsa
— sprawdzenie materiatow
— sprawdzenie podtoza pod izolacje
— sprawdzenie warunkoéw prowadzenia robot
— sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot.
(4) Do odbioru robot Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢:
— protokoty badan kontrolnych
— protokoty odbioréw czesciowych
— aprobaty techniczne,
— deklaracje zgodnosci z Polska Norma
— posiadane certyfikaty i inne §wiadectwa jako$ci materiatow
—zapisy w Dzienniku Budowy
9 Podstawa platnosci.
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania og6lne"
9.2 Cena jednostkowa.
Ceny jednostkowa obejmuje:
—  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
—  przygotowanie, oczyszczenie 1 zagruntowanie powierzchni betonu,
— ulozenie izolacji zgodnie z niniejsza ST 1 Dokumentacja Projektowa,
— dodatkowo dla przepustow: utozenie ptyty styropianowej i 3 warstw papy na lepiku,
— wykonanie badan i pomiaréw.
Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady iubytki materialowe, ewentualne naprawy oraz oczyszczenie
miejsca pracy, jak rowniez wykonanie i rozbiorke niezbgdnych rusztowan i pomostow roboczych.
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M.15.03.00. Nawierzchnie

M.15.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa wigzaca
1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiorka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

— Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nawierzchni z betonu
asfaltowego. Zakres Robot:

— -ulozenie warstwy wigzacej grubosci Scm

1.4 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robdét.

Ogolne wymagania wykonania Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca Roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2 Materialy.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne”.

2.2 Asfalt.

Do betonow asfaltowych dla okreslonej kategorii ruchu KR.
2.3 Wypekiacz.

Nalezy stosowac wypelniacz, spetniajacy wymagania okreslone w aktualnych normach dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z aktualnymi normami.
2.4 Kruszywo.

Do produkcji asfaltu lanego nalezy stosowac nastgpujace kruszywa:

piasek famany

mieszanke drobng granulowana

-

—  ZWIir

— piasek

2.4.1 Wymagania dotyczace kruszyw.

Tablica 3. Wymagania wobec piasku tamanego i mieszanki drobnej granulowanej
Zawarto$¢ w procentach (m/m)

Lp. Wtasciwosci Wymagania dla
piasku mieszanki
famanego drobne;j
granulowanej
1. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz 0,1 0,1
2. | Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz:
- dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 65 65
- dlakruszywa ze skat osadowych, z wyjatkiem wapieni 55 55
- dla kruszyw z wapieni 40 40
3. Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 15 15
4. Zawarto$¢ frakcji (2,0+4,0) mm, powyzej : - 15
5. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa
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Tabela 4. Wymagania dla grysow klasa I, gat. 1
Wymaganie w procentach (m/m)

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. | Scieralno$¢ w bebnie kulowym Los Angeles
a) po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz: 25
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po petne;j
liczbie obrotow, nie wigcej niz: 25
2. | Mrozoodporno$¢, % ubytku masy nie wigcej niz : 2,0
3. | Mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej, % ubytku
masy nie wiecej niz : 10

4. | Nasigkliwo$¢, nie wiecej niz :
a) dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych

- frakcja (4+6,3)mm 1,5
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0

5. | Skfad ziarnowy
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz

— frakcja 2,0+6,3 mm 2,0
— frakcja 6,3+20,0 mm 1,5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, nie wiecej
niz:
— frakcja 2,0+6,3 mm 80,0
— frakcja 6,3+20,0 mm 85,0
c¢) zawarto$¢ podziarna, dla frakcji 1 grup frakcji, nie wigcej niz:
— frakcja 2,0+6,3 mm 15,0
— frakcja 6,3+20,0 mm 10,0
d) zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 8,0
5. | Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz : 25
6. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz : 0,1
7. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza

niz wzorcowa

2.4.2 Skladowanie kruszywa.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca si¢, aby frakcje drobne kruszywa
(ponizej 4 mm) byly chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen (wiaty). Warunki sktadowania
oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem.

3 Sprzet.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robot zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni betonu asfaltowego.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich, $rednich i cigzkich ,
— walcow stalowych gladkich ,
— walcow ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
— samochodow samowyladowczych z przykryciem lub termosow.
Uktadarka by¢ wyposazona w:
— automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong gruboscia i niweleta,
— podgrzewang ptyte wibracyjna do wstepnego zageszczania utozonej warstwy,
Walce muszg by¢ wyposazone w:
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— system zwilzania waléw stalowych uniemozliwiajacy przyklejenie si¢ mieszanki,
— fartuchy ostaniajace kota walcoéw ogumionych przed obnizaniem ich temperatury,
— balast umozliwiajacy zmian¢ obcigzenia walcow

4  Transport.

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.2 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca si¢
stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
Powierzchnie wewngtrzng skrzyni samochodow-wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaé s$rodkiem
zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki. Skrzynie samochodéw wywrotek powinny by¢ dostosowane do
wspolpracy z uktadarka.

5 Wykonanie robét.
5.1 Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
5.2 Organizacja Robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie uktadany beton asfaltowy.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.
5.3 Przygotowanie podloza.

Podtoze musi by¢ suche i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, bloto, kurz,
rozlane paliwo, itp.).

Podloze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem bitumicznym przed utozeniem na nim warstwy betonu
asfaltowego.

Przed uloZeniem betonu asfaltowego krawedz warstwy S$cieralnej, brzegi kraweznikow, urzadzen
dylatacyjnych oraz innych urzadzen instalacyjnych jak wtazy, wpusty itp. powinny by¢ uszczelnione za pomoca
tasmy bitumicznej zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych - GDDKiA,2002 r.

5.4 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze sktadu mieszanki mineralne;j;
— doborze optymalnej ilosci asfaltu;
— okresleniu wlasciwosci mieszanki i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.
5.5 Wytwarzanie mieszanki mineralno asfaltowe;j.

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikoéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zalezno$ci
od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5o C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:
- dla D 50 145°C +165°C
- dla D 70 140°C +160°C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wlasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej
niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
-z D 50 140°C +170°C
-zD 70 135°C +165°C
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Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.6 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowaé w sposdb mechaniczny, przy uzyciu uktadarki. Uktadanie
reczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest mozliwe wbudowanie jej przy pomocy uktadarki.
Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestojow, z jednostajng predkoscia.

Temperatura zaggszczonej mieszanki powinna wynosic:

-dlaD 50 145°C +120°C

-dlaD 70 140°C +115°C

W przypadku rozktadania mieszanki cata szeroko$ciag wystepuja jedynie zlacza poprzeczne wynikajace jedynie z
dziennej dziatki, ktore nalezy wykonaé¢ przez réwne obcigcie nastgpnie posmarowanie lepiszczem i
zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem. W przypadku rozkladania mieszanki potowa szerokosci jezdni,
wystepujace zlacza podluzne nalezy réwno obcia¢ i posmarowac lepiszczem. Lokalizacja ztagczy podluznych
kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunigta o okoto 20cm, aby nie zachodzity na siebie.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig¢ i spekanych.

Zaggszczanie mieszanki nalezy prowadzi¢ wg ponizszych zasad:

- zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca w zaleznosci od szerokoS$ci
zageszczonego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i rodzaju mieszanki,

- zageszczanie nalezy przeprowadzac poczawszy od krawedzi wykonanego pola ku srodkowi,

- w celu uniknigcia sfalowan nawierzchni nalezy najezdzac¢ na walowana warstwe kotem napedowym,

- walowanie nalezy rozpoczyna¢ walcem gladkim, a nastgpnie wprowadza¢ walec ogumiony przy niskim
ci$nieniu, podwyzszajac je w miar¢ postepu watowania,

- manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- predko$¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajng 2+4km/h na poczatku i 4+6km/h w dalszej fazie
walowania,

Wskaznik zageszczenia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nie moze by¢é mniejszy niz 0,97.
Maksymalne warto$ci nierdwnosci warstwy wigzacej wynosi £6mm, a tolerancja grubosci +£5mm i szerokosci
+5cm. Tolerancja dla niwelety wynosi +10mm.

6 Kontrola jakoS$ci robot.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji betonu asfaltowego i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwo$ci okreslone przez wymogi normowe.
Przed przystgpieniem do uktadania warstwy wigzacej nalezy takze skontrolowaé prawidtowos$¢ utozenia drenazu
przez wizualng oceng spetnienia wymagan okreslonych w ST M.15.02.01.
6.3 Badania w czasie robét.
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan. Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce roboczej
1 | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiadciwoéci wypehiacza 1 na 100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciagly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zaladuqku 1 Wezasie
wbudowywania

55




PLANBUD Rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego
Pawel Opalka na zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci
Ul. Zjednoczenia 9/2 Gieralcice nad rzeka Dlugosz
48-304 Nysa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki.
Probki do badan nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjne;.
6.3.3 Sklad mieszanki z betonu asfaltowego.
Badanie to polega na wykonaniu ekstrakcji wg aktualnych norm pobranej probki betonu asfaltowego. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna, z tolerancja dla:

— frakcji powyzej 2 mm 14,0 % bezwzglednych,
— frakcji ponizej 0,075 mm + 1,5 % bezwzglednych,
— asfaltu + 0,3 % bezwzglednych.

6.3.4 Badanie wlasciwoSci asfaltu.
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperaturg migknienia asfaltu.
6.3.5 Badanie wlasciwosci wypelniacza.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.
6.3.6 Badanie wlasciwosci kruszywa.

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.

6.3.7 Pomiar temperatury betonu asfaltowego.

Pomiar temperatury betonu asfaltowego powinien by¢ dokonywany w czasie wbudowywania w
nawierzchni¢. Pomiar nalezy wykonywaé przy uzyciu termometru (bimetalicznego, elektronicznego itp.) z
doktadnoscia £2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i w
punkcie 5.5.

6.4 Badania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni z betonu asfaltowego.
6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 8.

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢
badan i pomiarow
1 [ Szeroko$¢ warstwy co10m
2 | Réwnos¢ podhuzna*’ kazdy pas ruchu tatg co 10 m
3 | Ré6wnos$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy*’ kazdy pas ruchu co 10 m
5 | Rzedne wysokosciowe* pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 | Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m*
7 | ZYacza podtuzne i poprzeczne cata dlugos$¢ zlacza
8 | Obramowanie warstwy cata dlugosé
9 | Wyglad warstwy ocena ciagla

*)  Rownos$¢ podhuzna, spadki poprzeczne warstwy oraz rzgdne wysokosciowe uwarunkowane s na obiekcie
mostowym parametrami podloza oraz rzgdnymi i plynno$cia zabudowanych kraweznikéw.

6.4.2 Szerokos¢.
Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
6.4.3 Rownosé.
Nieréwnosci poprzeczne nie powinny przekracza¢.=5mm.
6.4.4 Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja +,05%.
6.4.5 Rzedne wysokoSciowe.
Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +1 cm.
Na obiekcie obiekcie rzedne wysokosciowe warstwy sg uwarunkowane rzgdnymi podloza oraz
rzednymi i ptynno$cia wykonanego kraweznika, do ktorych musi by¢ dostosowana warstwa.
6.4.6 Grubos$¢ warstwy.
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa z tolerancjg = 10%.
6.4.7 Zlacza podluzne i poprzeczne.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zlacz podluznych i poprzecznych polega na ogledzinach
zewnetrznych. Zlacza powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte.
6.4.8 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obramowania nawierzchni oraz jej wykonczenia
Sprawdzenie wykonuje si¢ przez ogledziny i pomiar przymiarem z podziatka milimetrowa.
6.4.9 Wyglad zewnetrzny nawierzchni
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego warstwy nawierzchni nalezy wykonac przez ogledziny catej dlugosci
wykonanego odcinka. Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.
7 Obmiar robot.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o okreslonej
grubosci.

8 Odbior robét.
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa platnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne".

9.2 Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,

— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,

— Kkoszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeji

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

— wykonanie odcinka probnego,

— przygotowanie miejsca ulozenia betonu asfaltowego na przeciwspadkach przy
krawegznikach i przy dylatacjach

— oczyszczenie podtoza,

— zabezpieczenie taSma krawedzi warstwy Scieralnej, urzadzen obcych i kraweznikow,

— wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjnej,

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— mechaniczne lub rgczne rozlozenie mieszanki zgodnie =z zaprojektowang gruboscig niweleta.
i spadkami poprzecznymi, zaggszczenie, obcigcie i posmarowanie krawedzi,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, usunigcie
materiatdéw z rozbidrki cze$ci warstwy Scieralnej poza teren budowy

57



PLANBUD Rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego
Pawel Opalka na zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci
Ul. Zjednoczenia 9/2 Gieralcice nad rzeka Dlugosz
48-304 Nysa

M.15.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa §cieralna
1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dhugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

— Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nawierzchni z betonu
asfaltowego. Zakres Robot:

— -ulozenie warstwy Scieralnej grubosci 4cm

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania og6lne”.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczace Robot.

Ogolne wymagania wykonania Rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca Roboét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2 Materialy.
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

2.2 Charakterystyka nawierzchni.
Wg ST M.15.03.01.
3  Sprzet.
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

4 Transport.
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5 Wykonanie robét.
5.1 Ogoélne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2 Organizacja Robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie uktadany beton asfaltowy.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

Uwaga : Przy wykonywaniu warstw nawierzchni na obiektach inzynierskich nie dopuszcza si¢ uzywania
walcow wibracyjnych z uwagi na przenoszenie wibracji na konstrukcje no$na. Ze wzgledu na szybkie stygniecie
masy zaleca si¢ intensywne zaggszczanie tuz za rozscietaczem.

Wykonanie uszczelnien wzdluz kraweznikow,.

Uszczelnienie wzdhuz kraweznikow oraz urzadzen dylatacyjnych wykonac¢ tasma bitumiczna.

6 Kontrola jakoS$ci robot.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do ukladania warstwy S$cieralnej nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ ulozenia tasmy
uszczelniajacej wg wymagan podanych w instrukcji producenta i Aprobacie Technicznej IBDiM.
7 Obmiar robét.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) warstwy wiazacej lub $cieralnej nawierzchni.
Powierzchnig okresla si¢ jako iloczyn szerokosci i dtugosci jezdni.
8 Odbior robét.
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9

Podstawa platnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

przygotowanie miejsca ulozenia betonu asfaltowego na przeciwspadkach przy
krawegznikach i przy dylatacjach

oczyszczenie 1 skropienie podloza,

zabezpieczenie tasma krawedzi warstwy Scieralnej, urzadzen obcych i kraweznikow,
wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inzyniera recepty laboratoryjnej,
transport mieszanki do miejsca wbudowania,

mechaniczne lub reczne rozlozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscig niweleta.i spadkami
poprzecznymi, zageszczenie, obcigeie i posmarowanie krawedzi,
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M.15.03.07. Nawierzchnia thuczniowa

1. Wstep.
9.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminna w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa
9.4 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

9.5 Zakres robot objetych ST.

— Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze nawierzchni thuczniowej
wykonanej na dojezdzie do obiektu podczas budowy przepustu w ciggu wewnetrznej drogi gminne;.

9.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania og6lne”.

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.2. Kruszywo famane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych 1 rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o
nieforemnych ksztattach

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziaren od 31,5mm do 63mm.

1.4.5. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziaren od 4mm do 31,5mm.

1.4.6. Miat - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren do 4mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziaren o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkos$ci ziaren od 0,075mm do 4mm.

1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2mm.

9.7 Ogodlne wymagania dotyczace Robdét.

Ogolne wymagania wykonania Robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

10 Materialy.
10.10g6lne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne”.
10.2Rodzaje materialow

Materiatami zastosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej pobocza utwardzonego sg:

— kruszywo tamane zwykle - ttuczen,

— woda do skropienia podczas walowania i zamulania.
10.3Wymagania dla materialéw
Dla drog obcigzonych ruchem:

— $rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej I gatunek 2,
— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2

11 Sprzet.

11.10g6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych Robot zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

11.2Sprzet do wykonania nawierzchni.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— uktadarek lub rowniarek do rozscielania thucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o
nacisku jednostkowym walu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2 ,
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— przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napehiania beczkowozow woda.

12 Transport.

12.10g6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
12.2Transport materialéw kamiennych.

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem.

Sposob zatadunku i roztadunku srodkow transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymatosci kamienia,
aby nie dopusci¢ do obtlukiwania krawedzi.

13 Wykonanie robot.
13.10g6lne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
13.2Przygotowanie podloza.

Podloze musi by¢ suche i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, bloto, kurz,
rozlane paliwo, itp.).

Podloze pod nawierzchni¢ tluczniowag powinno by¢ przygotowane z kruszywa tamanego (mieszanka o
uziarnieniu cigglym 0/35 mm ) stabilizowanego mechaniczniec o !gcznej grubosci warstwy 10cm po
zageszczeniu.
13.3Wbudowanie i zageszczanie Kruszywa.

Grubo$¢ warstwy nawierzchni po zaggszczeniu wynosi okoto 10cm . Nawierzchni¢ mozna wykonywac¢ w
jednej warstwie.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gltadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, cz¢Sciowo naktadajacymi si¢, w kierunku
jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, czg¢Sciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi. Dobor
walca gladkiego w zaleznosci od twardos$ci thuicznia, mozna przyjmowaé wedhug tablicy 1.

Tablica 1. Doboér walca gtadkiego w zaleznosci od twardosci thucznia

Twardosc i wytr;}(/:lq;ﬂosc na Sciskanie Dopuszczalny nacisk kN/m szerokosci
z ktorej wykonano thuczen tylnych két walca
. Mickka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Srednio twarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa Bardzo od 75 do 100
twarda, ponad 200 MPa 0od 90 do 120

Zaggszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja si¢ tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnig, lecz miazdzy si¢ na niej.

Po zaggszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca
od 4 do 20mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4mm przy ciaglym zaggszczaniu walcem
statycznym gladkim.

Warstwy dolnej (o ile uklada si¢ na niej od razu warstwe gornag) nie klinuje sie, gdyz niecatkowicie
wypelione przestrzenie migdzy ziarnami ttucznia powoduja lepsze zwigzanie obu warstw ze sobg. Natomiast
g6rng warstwe nalezy klinowac tak dtugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione klincem.

W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czgsto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zaggszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ §lady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.
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Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni, to nalezy
rozsypac cienkg warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowang warstwe
thucznia, wytworzona papke szczotkami . W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim
biegu transportowym, aby papka zostata wessana w glab warstwy. Waly walca nalezy obficie polewa¢ woda, w
celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziarn klinca i tlucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka
przestanie przenika¢ w glab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawac réwniez
miat.

W  przypadku zageszczania kruszywa sprzgtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2 ), zaggszczenie nalezy przeprowadza¢ wedhug zasad podanych dla walcow
gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbg przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku
probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byta zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ rdwnomiernie zajezdzana (doggszczona)
przez samochody na calej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie
ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

14 Kontrola jako$ci robot.
14.10g06lne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
14.2Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
14.3Badania w czasie robét.

W czasie robot przy budowie nawierzchni thuczniowej nalezy kontrolowacé z czgstotliwoscia podang ponize;j,
nastgpujace wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziaren nieforemnych w
kruszywie

b) $cieralnos¢ kruszywa, nasigkliwo$é kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazdej
zmianie zrodta pobierania materiatdw. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny by¢
wykonane przez Wykonawcg z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakos$ci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
14.4Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tluczniowe;j.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.

6.4.1. Rownos$¢ nawierzchni.

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15mm dla nawierzchni thuczniowe;j .

6.4.2. Rzedne wysokosciowe.

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm1i -2 cm.
6.4.3. Szeroko$¢ nawierchni.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
14.5Pomiar no$nosci nawierzchni.

Pomiary no$no$ci nawierzchni thuczniowej nalezy wykonac ptytg o $rednicy 30 cm

Tablica 2. Wymagana no$nos$¢ nawierzchni thuczniowe;j
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Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Zaggszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznaé za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie
wigkszy od 2,2 (Mg : M5 <2,2).

14.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. NiewlaSciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cala grubos¢ warstwy, wyrownane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewlasciwa noSnos$¢ nawierzchni

Jezeli no$nos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robot
poniesic Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$no$ci nawierzchni wynikto z niewlasciwego wykonania
przez Wykonawce robot.

15 Obmiar robét.
15.10go6lne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
15.2Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

16 Odbior robét.
16.10golne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

17 Podstawa platnosci.

17.10g6Ine ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne".

17.2Cena jednostkowa.

Cena 1m’® nawierzchni tluczniowej stabilizowanej mechanicznie o grubosci warstwy 10cm po zageszczeniu
obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— roztozenie warstwy kruszywa grubego (thucznia, klinca),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zaggszczenie

— mechaniczne przeprowadzenie prob no$nosci przez uprawnione laboratorium,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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M.19.01.02. BARIERY NA OBIETACH MOSTOWYCH
M 19.01.04. BALUSTRADY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczg ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

e montaz balustrad na obiekcie

e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego ubytkow transportowych i w miejscach taczen (wg zalecen
producenta)

1.4 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i podanymi w ST

»Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robdét.

Ogo6lne wymagania wykonania Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja Projektowa,

ST i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowaé bariery i barieroporecze posiadajace wazne Aprobaty Techniczne wydane przez IBDiM.

Producenta materiatow nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

2.2 Balustrady.

Przewidziano balustrady stalowe o elementach z profili zamknigtych i ptaskownikow stalowych. Kolor

balustrady nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2.3 Zaprawa niskoskurczowa.

Zaprawa niskoskurczowa o spoiwie cementowym, o wytrzymatosci na $Sciskanie nie mniej niz 35 MPa. Produkt

gotowy, stosowac tylko z wazng Aprobata Techniczng IBDiM.

2.4 Beton na fundamenty barier.

Beton stosowany na fundamenty barier powinien by¢ klasy C25/30 i odpowiada¢ wymaganiom aktualnych

normom.

3  Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu

sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 Transport.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej

powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

5 Wykonanie robét.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonywania Robodt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jako$ci i harmonogram Robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg montowane balustrady.

5.2 Balustrady.

Balustrady powinny by¢ wykonane w wytworni, w elementach o dlugosci dostosowanej do mozliwosci

przewozowych. Kotwy do mocowania balustrad nalezy mocowaé do zbrojenia przed betonowaniem konstrukcji.

Na obiekcie, po sprawdzeniu prawidlowosci ustawienia, nalezy shupki balustrad przyspawaé¢ do zabetonowanych

marek.
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5.3 Zabezpieczenia antykorozyjne.

Balustrady stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci
powtoki min. 85 pm w Wytworni. Nalezy pozostawi¢ pasy szerokosci Scm przy krawedziach przeznaczonych do
spawania na budowie bez zabezpieczenia antykorozyjnego. Wystajace ponad powierzchni¢ betonu czesci kotew
na dhugo$ci gwintowanej rowniez powinny by¢ zabezpieczone powloka cynku. Ubytki powtoki i uszkodzenia
podczas montazu, nie dyskwalifikujace elementéw, nalezy naprawiac¢ na budowie przez cynkowanie natryskowe
lub malowanie zestawem farb wysokocynkowych z duza zawarto$cia czgsci statych.

6 Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2 Zakres kontroli barier i bariero-poreczy.
Sprawdzeniu podlegaja prawidlowos¢ ustawienia i zamocowania balustrady. Dopuszczalna odchytka od
prawidtowego przebiegu bariery wynosi 1,0cm na dtugosci 8,0m. Sprawdzeniu podlega réwniez rodzaj $rub i
podktadek, wyposazenie w elementy odblaskowe oraz jako$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.
Ocenie podlega ciaglos¢, wyglad i grubo$¢ powloki cynku. Grubos$¢ co najmniej 85 pum mierzy si¢
grubo$ciomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z aktualnymi normami
7 Obmiar robot.
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej i zmontowanej balustrady wraz z zakotwieniami.
8 Odbior robét.
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Odbiorom czgsciowym podlegaja:
— dostarczone na budowe elementy stalowe balustrad,
— zamocowania kotew i marek stalowych ( przed ich zabetonowaniem),
— warsztatowe wykonanie balustrad,
— balustrada po jej osadzeniu w fundamentach oraz wykonanie polaczen elementéw i wyposazenie,
— ochrona antykorozyjna.
Odbior koncowy zakonczony winien by¢ spisaniem protokotu.
9 Podstawa platnosci.
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".
Placi si¢ za 1 m balustrady zmontowanej i odebranej na podstawie pomiardéw, badan i oceny wizualnej
wykonanych robot.
9.2 Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa zamontowania 1 m balustrady wraz z zakotwieniami uwzglgdnia:
—  przygotowanie Robdt i ich wyznaczenie,
— zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialow,
— dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialow,
— Kkoszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
—  zabetonowanie kotew,
— ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie barier na obiekcie,
— wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej,
—  ochrong antykorozyjna,
—  przeprowadzenie badan i pomiarow,
— oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca Robot.
W cenie jednostkowej mieszczg si¢ rowniez ubytki i odpady.
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M 20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE
M 20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z rozbidrka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa
1.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy ST, maja zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym nastepujacych
odstonigtych powierzchni betonowych obiektu inzynierskiego:
— $ciany czolowe — powlokg bez zdolnosci pokrywania zarysowan
— gzymsy - powlokg z minimalng zdolno$cia pokrywania zarysowan.
1.3 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogolne”.
1.4 Ogoblne wymagania dotyczace Robdét.

Ogo6lne wymagania wykonania Robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
2 Materialy.
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogoblne”.
Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM. Przed zastosowaniem materiatdéw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu,
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi, numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach
nadzoru wewngtrznego producenta materiatu. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko
materialy o nie przeterminowanej przydatnosci do stosowania.
2.2 Powloki bez zdolnos$ci pokrywania zarysowan.

Cienkowarstwowe powloki o grubosci 0,3mm, wykonane dyspersjami polimerowymi, kopolimerami,
poliuretanami, zywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami zywic epoksydowych.
Wymagania dla powtoki:
— nie pokrywa zarysowan
—  opor dyfuzji CO,:SpCO»> 50m stupa powietrza,
— opor dyfuzji HO:SpCO,> 4 m stupa powietrza,
wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza:
—  warto$¢ srednia > 0,8 MPa,
—  warto$¢ minimalna > 0,5 MPa.

2.3 Powloki z minimalna zdolnos$cia pokrywania zarysowan.
Powloki o grubosci powyzej 0,3mm, wykonane dyspersjami polimerowymi lub grubosci >1,0mm |,
wykonane mieszankami cementowymi modyfikowanymi polimerami.
Wymagania dla powloki:
—  pokrywa rysy o rozwarto$ci do 0,15 mm
— opor dyfuzji CO,:SpCO,> 50m stupa powietrza,
— opor dyfuzji H,O:SpCO,24 m stupa powietrza,
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza:

—  warto$¢ srednia >1,0 MPa,
—  warto$¢ minimalna > 0,6 MPa.
3  Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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Sprzet i1 narzedzia do prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewni¢ cigglos§e
prac i uzyskanie wymaganej jakos$ci robot.

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robot nalezy do Wykonawcey i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera

4  Transport.

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Spos6b transportu przez Wykonawce materiatdbw do  antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moze
powodowaé obnizenia ich jakosci. Przewodz skladnikéw chemicznych i materiatdw do antykorozyjnego
zabezpieczenia betonu powinien si¢ odbywaé¢ w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nalezy
przestrzega okresu sktadowania podanego przez Producenta.

5 Wykonanie robét.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwiazane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢é wykonywane przez
pracownikow posiadajacych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez
instytuty branzowe

5.2 Przygotowanie podloza.

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe przez usunigcie niezwigzanych czesci betonu i
szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozj¢ betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia nakltadanych
materiatdéw z podlozem betonowym. Sposdb oczyszczania nalezy dostosowaé do przewidywanych materiatlow
naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi.

Wytrzymato$¢ na odrywanie prawidlowo przygotowanego podtoza betonowego jak podano w pkt. 2.3 12.4..

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatoéci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50m’
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.

Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robdt powinna spelnia¢ wymagania zgodnie z
"Wytycznymi stosowania" dla materiatu powloki, ale nie moze by¢ wigksza niz 4 % dla materialow stosowanych
na suche podloze, a dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze dopuszczalne jest matowo-wilgotne podtoze.

Temperatura podtoza betonowego i powietrza nie moze by¢ nizsza niz +8° C (temperatura podtoza musi by¢
wyzsza 0 3° K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25° C.

Do mieszania skladnikow materialow 1 materiatow jednosktadnikowych nalezy stosowac¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.

Material do pokrycia gérnych powierzchni kap nalezy (jesli tak wynika z zalecen Producenta) wymiesza¢ z
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4+0,7mm w proporcjach 1:1, a nastgpnie powloke nalezy
posypaé piaskiem w ilosci 2,0 kg/m”.

Nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen Producenta odno$nie metod mieszania, naktadania i pielggnowania
powtok.

Powierzchnie powlok nie powinny wykazywac przebarwien, nierowno§$ci, zmian faktury i innych wad.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy
chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a takze deszczem oraz
spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C (chyba, ze “Wytyczne stosowania”
materialu mowig inaczej).

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3 Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Materialy do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25° C (chyba,
ze Producent zaleca inaczej). Transport i magazynowanie materialdw na bazie zywic syntetycznych oraz
rozpuszczalnikéw powinny odpowiada¢ ogdélnym wymaganiom, jak dla materiatdéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowac
skazenia srodowiska. Resztek materiatéw pozostalych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie
wolno wylewa¢ do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow Wykonawca obowigzany jest usunaé z terenu i
poddac¢ utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczyC teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w
przypadku materiatdw nanoszonych metodg natryskowa.

6 Kontrola jakoS$ci robot.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jako$ci robot zwigzanych z wypeklianiem ubytkow w
betonie nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty
budzi watpliwosci, Zamawiajacy moze poddaé je kontrolnemu badaniu w petlnym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.2 Kontrola materialow.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty
materiatow.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan
oraz wlasciwego przechowywania materialow.

6.3 Kontrola podloza.
Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.

6.4 Kontrola wykonanych roboét.
Po wykonaniu rob6t Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:
— wytrzymalo$ci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda okreslong "pull off", przy Srednicy
krazka probnego ¢ 50mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m* , przy min. 5),
— grubos$ci wykonanej powltoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda "pull off™.
Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatdéw w pkt 2.
7  Obmiar robét.
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) powierzchni podlegajacej zabezpieczeniu.
8 Odbior robét.
8.1 Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Odbiorowi podlegaja:
— roboty ulegajace zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu,
— roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbior koncowy).
Podstawa odbioru robdt ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania robot okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami zawartymi w ST
oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.
Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich robot zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spelnienia wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.
9 Podstawa platnosci.
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania og6lne"
Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikow produke;ji,
— przygotowanie podtoza do naktadania powtoki,
— nalozenie powtoki,
— pielggnacje powtoki,
— wykonanie i rozbioérke rusztowan, pomostéw roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych do
wykonania robot,
— zapewnienie bezpieczenstwa robot i ochrony §rodowiska,
— wykonanie badan,
— uporzadkowanie miejsca robot.
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M 20.01.10. UMOCNIENIE KORYTA RZEKI

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dhugosz
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Roboty zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania regulacji i zabezpieczenia koryta rzeki w rejonie
przebudowywanego mostu poprzez umocnienie dnia kostka granitowa 20x20x20cm, ulozona na plycie
betonowej gr. 15cm z betonu C16/20 zbrojona siatkg z pretdw §r, 6mm o okach siatki 15x15cm.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robdét.

Ogolne wymagania wykonania Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy.

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2 Materialy do umocnienia terenu.

Kostka granitowa

Beton C16/20

Stal zbrojeniowa §r. 6mm

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza: £ 2 mm

3  Sprzet.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne wykonywaé¢ matymi koparkami lub recznie.

Montaz prefabrykatow wykonac¢ przy pomocy lekkich zurawi samojezdnych lub recznie.

Siatki nalezy wigza¢ przy pomocy firmowego urzadzenia.

4 Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw do wykonania umocnienia powinny odbywac si¢ tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5 Wpykonanie robét.

5.1 Ogélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze powinny obejmowac:

— usuni¢cie porostu drzew, krzewdw, humusu i innych przeszkod,

— roboty pomiarowe,

— wyrownanie terenu pod umocnienie z zageszczeniem do min 1g=0,98

5.3 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu lekkich spycharek i koparek. Ziemi¢ z wykopow
nalezy wykorzysta¢ na miejscu do wbudowania w zaglebienia terenowe, rozplantowac i obsia¢ mieszanka traw.
5.4 Roboty ubezpieczeniowe.

Projektowane budowle regulacyjne rzeki nalezy wykona¢ z kostek granitowych 18x18x18cm utozonych na
plycie betonowej gr. 15¢m z betonu C16/20 zbrojonego siatkg z pretéw $r. 6mm o okach 15x15cm.

6 Kontrola jakoS$ci robot.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonania zabezpieczen terenu.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do
wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania materialdw powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

6.3 Kontrola jako$ci wykonania umocnienia.

7

doktadnos¢ wykonczenia powierzchni umocnienia kontroluje si¢ fata 3 metrowa. Najwicksze zaglebienie
pod taka tata nie moze przekraczaé 1 cm.

dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie moze przekraczaé¢ 0,5 %.

szeroko$¢ spoin migdzy kostkami granitowymi nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich
rz¢dach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

ewentualne badania szczegdtowe: konstrukcji bruku, $cistosci utozenia, sprawdzenie jakosci materiatow.
Obmiar roboét.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) powierzchni podlegajacej umocnieniu.

8

Odbior robaét.

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki, oraz spelniaja wymagania odnosnych norm

9

Podstawa platnosci.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne".
9.2 Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa utozenia elementow betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéw,

dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materialéw,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
przygotowanie podloza,

roz$cielenie i zaggszczenie podsypki,

ustawienie obrzezy betonowych wraz z wypetieniem spoin zaprawa,
wykonanie i pielggnacja spoin,

wypelnienie otwordw w betonowych plytach azurowych zwirem ptukanym, zaprawg cementowo-piaskowa,
humusem i obsianie nasionami traw,

uporzadkowanie miejsca pracy,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow,

Cena uwzglednia odpady i materiaty pomocnicze.
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.04. Rozbiorka elementow drog
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie i nadzor robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka:
- warstw nawierzchni,
- znakow i tablic drogowych wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu (np. stupkdéw przeszkodowych),
- innych elementéw wykazanych w Dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Ogolne wymagania wykonania Robot podano ST D.M.00.00.00.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.
Nie wystepuja.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.M.00.00.00.

3.2. Sprzetiurzadzenia.
Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow nalezy stosowac:

- spycharki

- tadowarki

- miloty pneumatyczne lub elektryczne

- samochody ci¢zarowe

- koparki

- inny sprzet do robot rgcznych jak mioty, kilofy itp

Sprzet nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywanych robot rozbiérkowych. Stosowany sprzet powinien

by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Wybodr miejsca sktadowania materiatéw z rozbiorki wraz z uzyskaniem niezbgdnych pozwolen oraz koszty
sktadowania naleza do Wykonawcy. Wybér érodkow transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Srodki
transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materialow. Materiat z rozbiorki po stwierdzeniu
przydatnos$ci nalezy dostarczy¢ Inwestorowi we wskazane miejsce, pozostale sa wlasnoscig Wykonawcy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych zgodnie
z Dokumentacja projektowa lub wskazanych przez Inspektora.

Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidorkowej, w
ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie Iub rgcznie w sposob okreslony lub
zaakceptowany przez Inspektora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce wskazane przez Inspektora lub Zamawiajacego.

Elementy i materiaty, ktore na wniosek Inspektora staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinny byc¢
bezzwlocznie usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

6. Kontrola jakoSci robét.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.M.00.00.00.

6.2. Kontrola jakos$ci prac rozbiéorkowych.

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy podczas robot rozbiorkowych nie nastgpitlo uszkodzenie innych elementdw, co mogtoby
mie¢ wplyw na jako$¢ catosci robot.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementoéw drog jest:

- dla nawierzchni jezdni - m* (metr kwadratowy),

- dla znakéw i tablic drogowych oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu — sztuka (szt.)

Obmiar przeprowadzany w terenie nie powinien obejmowac zadnych dodatkowo wykonanych
rozbiorek, nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej lub nie zaakceptowanych przez Inzyniera.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D.M.00.00.00.

8.2. Sposéb odbioru robot
Odbiorom podlegaja:
- przed przystapieniem do prac rozbiérkowych: wykonane pomosty robocze i podesty zabezpieczajace przed
spadaniem gruzu,
- odbior koncowy (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego Dokumentacjg Projektowa).

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni jezdni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki wraz z kosztami utylizacji;

- wyrownanie podtoza i przygotowanie podtoza do utozenia nowych warstw nawierzchni lub uporzadkowanie

terenu rozbiorki zgodnie z Dokumentacja projektowa;
b) dla rozbiodrki znakow i tablic drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- demontaz znakoéw i tablic drogowych ze stupkow,
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- odkopanie i wydobycie stupkow,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem,

- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki wraz z kosztami utylizacji;

- uporzadkowanie terenu rozbiorki lub przygotowanie podloza pod ustawienie nowego znaku.

e) dla rozbiorki podbudowy z kruszywa:

- rozbidrka, zatadunek i transport materiatdéw z rozbiorki;

- wywo6z nadmiaru kruszywa na odktad wraz z ewentualnymi optatami za utylizacje,

- segregacja kruszywa na nadajace si¢ do powtornego wykorzystania i przeznaczonego do wywozu na odktad.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie i nadzor robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigecia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem wykopow i
obejmuja:
- wykopy pod $ciany oporowe
- wykopy pod ptyte fundamentowsg
- wykopy dla regulacji brzegéw i dna cieku wodnego z wywozem

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Ogolne wymagania wykonania Robot podano ST D.M.00.00.00.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Material wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych powinien
charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.M.00.00.00.

3.2. Sprzetiurzadzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Do wykonania robot nalezy stosowac :
- koparki, spycharki, rowniarki,
- samochody samowytadowcze,
- drobny sprzgt reczny do profilowania rgcznego w miejscach gdzie inny sprzgt nie moze mieé
zastosowania.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Sprzet nalezy dostosowaé do rodzaju wykonywanych robdt rozbidrkowych. Stosowany sprzet powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00.

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i1 zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnos¢ $rodkow
transportu powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00.

Odspojone grunty przeznaczone do wykonywania nasypow nalezy przewiez¢ na odktad.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidlowe umocnienie §cian i odwodnienie wykopu
w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa, w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Obmiaru robdt nalezy dokonywaé majac na uwadze zapisy w dzienniku.

Recznie mozna wykonywac¢ wykopy do glebokosci max. 2,0m.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujagcymi si¢ tam  budowlami. W przypadku natrafienia w
trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ o tym konserwatora
zabytkow oraz Inspektora Nadzoru, a roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie  przewidziane w
dokumentacji technicznej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo
niewybuchy lub inne pozostalo$ci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inwestora, a
dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad
tymi urzgdzeniami.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow.
1. Odchylenie osi korpusu roboét ziemnych w wykopie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz 10cm
2. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +lcm i -3cm.
3. Szerokos¢ korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 10cm a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

6. Kontrola jakos$ci robét.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.M.00.00.00.

6.2. Kontrola wykopow.
Kontroli w zakresie wykopoéw podlegaja:
- przekroje poprzeczne,
- odwodnienie wykopu,
- umocnienie wykopu,
- umocnienie $cian wykopu.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest 1m3 objetosci wykopow. Obliczenia dokonuje si¢ na podstawie przekrojow
poprzecznych terenu.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
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Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST D.M.00.00.00.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00.

Podstawa platnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez cene
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— koszty zlokalizowania wystepujacych kolizji z uzbrojeniem, odkrywek, wykonania zabezpieczenia
uzbrojenia w miejscach kolizji,

— ewentualne koszty nadzoru ze strony wtlascicieli uzbrojenia,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,
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D.02.00.00. PODBUDOWY
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z rozbiorka istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie i nadzor robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigecia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z ustaleniami podanymi w
Dokumentacji Projektowej, jako podbudowe pomocnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych.

Podbudowe¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykona¢ jako bezposrednia
warstwe pod nawierzchnig

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i podanymi w ST ,,Wymagania
ogoblne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Ogolne wymagania wykonania Robot podano ST D.M.00.00.00.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materialow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakoéw
albo ziaren zwiru wigkszych od 4mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla kruszywa.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedlug aktualnych norm powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechaniczne;.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) — nie dotyczy

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednowarstwowo.

2.3.2.  Wlasciwosci kruszywa.
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania kruszywa
lamanego dla podbudowy
zasadniczej
1. | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0.075 mm, % (mm) 2-10
2. | Zawarto$¢ nadziarna, % (mm), nie wigcej niz 5
3. | Zawartos¢ ziarn nieforemnych % (mm), nie wigcej niz 35
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (mm), nie 1
wiecej niz
5. | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu 30-70
metoda I lub II
6. | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow,
nie wigcej niz 35
b) S$cieralno$¢ czgSciowa po 1/5 penej liczby
obrotow, nie wiecej niz 30
7. | Nasigkliwos$é, % (mm), nie wigcej niz 3
8. | Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, % (mm), nie wigcej niz 5
9. |Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (mm), nie
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wigcej niz -
10. | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;, % 1

(mm), nie wigcej niz

11. | Wskaznik nosnosci w,,¢ mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu I > 1.00 80

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.M.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materialéw.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze pod podbudowe z kruszywa tamanego powinno odpowiadaé wymaganiom jak dla podtoza G1.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno§¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy powinna wynosi¢ 20 cm po zaggszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkow i rzednych wysokos$ciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedhug proby Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
1 napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%jej wartos$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
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Wskaznik zaggszczenia podbudowy aktualnych norm powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Lp. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00..

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie do robot.
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej Maksymalna powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy przypadajaca na

jedno badanie (m?)

1. | Uziarnienie mieszanki 2 600

2. | Wilgotno$¢ mieszanki

3. | Zageszczenie mieszanki 10 probek na 10 000 m?

4. |Badanie wlasciwosci kruszywa wg Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

tab. 1, pkt.2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.
Probki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z aktualnych norm, z tolerancja+10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug aktualnych norm. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg aktualnych norm i nie rzadziej niz raz na 5000m’ lub wedtug
zalecen Kierownikowi Projektu.

Dopuszcza si¢ rowniez badanie nosnosci oraz zageszczenia podbudowy przy uzyciu ptyty dynamicznej
ZORN. W takim wypadku modut dynamiczny Evd>55.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E;, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E,/E, £22

Dopuszcza si¢ roéwniez badanie nosnosci oraz zaggszczenia podbudowy przy uzyciu plyty dynamiczne;j
ZORN. W takim wypadku modut dynamiczny Evd>55.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw.

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1. | Szeroko$¢ podbudowy 2 razy na 100 km
2. | Ré6wnos$¢ podtuzna co 20 m tata
3. | Réwnos¢ poprzeczna 3 razy na 100 m
4. | Spadki poprzeczne™*) 2 razy na 100 km
5. | Rzedne wysokosciowe Co 100 m
6. | Uksztattowanie osi w planie™*) Co 100 m
7. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m’
8. | Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy.

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -Scm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 15 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Ro6wnosé podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z aktualnych
niorm.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z

tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + lcm, -2cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +
5cm.

6.4.7. Grubos$é podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy
Modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.
Ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku ws zageszczenia I nie pod kotem, [mm] ptyta o $rednicy 30 cm, [MPa]
nie mniejszym mniejszy niz 40 kN 50 kN Od pierwszego Od drugiego
niz, % obcigzenia E; obcigzenia E,
80 1.00 1.10 1,20 80 140
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz Scm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peilng grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokos¢, zgodnie z decyzja Kierownika Projektu, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbior robét

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00.

Odbidér warstwy odsaczajgcej i odcinajacej nalezy dokonaé na zasadach odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materiatéw i1 robot, ewentualnych badan i pomiar6w uzupehiajacych oraz ogledzin warstwy.

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek. Inzynier/Kierownika projektu ustali zakres robot poprawkowych lub
poleci ponowne wykonanie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej SST.

Inzynier/Kierownika projektu moze uzna¢ wadg za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢ zakres potracen za obnizong jako$¢.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wlasny.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00.

Podstawa platnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
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dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie rozlozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie Robot.
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D.061.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie skarp i poboczy.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie i nadzor robot zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad :
- prowadzenia robdt zwigzanych z humusowaniem i obsianiem skarp, poboczy przy grubosci warstwy humusu
do 10cm z pielggnacja przez okres 1 roku zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i podanymi w ST
»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Ogolne wymagania wykonania Robot podano ST D.M.00.00.00.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materialéw.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i §ciekdw objetymi niniejsza ST sa:
- humus
- nasiona traw,
- szpilki, paliki i pale,

2.3. Humus.
Do humusowania skarp oraz pasa dzielacego bedzie uzyty humus zakupiony.

2.4. Nasiona traw.
Wybor gatunkéow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania aktualnych norm.

2.5. Szpilki, paliki, pale.

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dtugos¢ od 20 do 30
cm.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.M.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- ptyt wibracyjnych o recznym prowadzeniu,

- drobny sprzet pomocniczy.
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4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materialow.

4.2.1. Transport humusu.

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Przewiduje si¢ pozyskanie humusu z transportem na odleglos¢ 15km. W trakcie zatadunku humusu
Wykonawca powinien usungé z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2.2. Transport nasion traw.
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport materialow i drewna.
Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.M.00.00.00.

5.2. Humusowanie.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng na skarpach powinna wynosi¢ 10cm.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20cm, w odstepach co 0,5 do 1,0m. Utozong warstwe
humusu nalezy lekko zaggsci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp rowow 1 pasa dzielagcego trawa powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 20 kg/1000 m2 skarpy,
a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwoj ziarn trawy po ich
wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00.

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robot i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty wazno$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Swiadectwa jako$ci nasion traca
waznos¢ - liczace od daty wystawienia $wiadectwa - po uplywie 9 miesiecy.

Kierownik Projektu na podstawie pomiardéw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych
robot i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektows oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) m* (metr kwadratowy) skarp, powierzchni umocnionych
przez humusowanie i obsianie.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00.

Podstawa platnosci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m* umocnienia skarp i rowow przez humusowanie z obsianiem obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- pozyskanie nasion traw,
- dostarczenie materialow (humus, nasiona traw, darnina),
- roztozenie warstwy humusu o grub. 5 cm,
- biezaca konserwacje i pielggnacj¢ powierzchni zatrawionej przez koszenie i nawozenie w okresie gwarancji
lub do czasu ukorzenienia trawy,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.
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D.08.00.00. ELEMENTY DROG I ULIC
D.08.01.02. Kraweznik najazdowy na lawie betonowe;j.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiagzanych z rozbiorkg istniejacego obiektu inzynierskiego oraz budowa nowego zlokalizowanego na
zjezdzie z drogi powiatowej na wewnetrzng droge gminng w miejscowosci Gieralcice na rzeka Dlugosz
zgodnie z dokumentacja projektowa

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie i nadzoér robot zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow najazdowych na tawie betonowej C12/15, na styku nawierzchni na obiekcie z nawierzchnia na
dojazdach do obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Krawezniki - belki ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.

Ogolne wymagania wykonania Robot podano ST D.M.00.00.00.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.M.00.00.00.

2.2. Stosowane materialy.
Materiatami stosowanymi sg:
- krawezniki proste,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe-wymagania techniczne.

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikoéw betonowych dla gatunki G-1
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, [mm]
1 +8
b, h +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw, nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzef Dopqszczalna V\flelkosc wad
i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3

ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne), niedopuszczalne
Szezerby i omgI:laniczajqcych pozostate powierzchnie:
iu;zal;g(iizema krawedzi | liczba max 5 5

Y - dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$§é, mm, max 6 10

2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5cm, szeroko$¢ cm, dtugos$¢ min. Scm wigksza niz szerokos¢ kraweznika

2.3.4. Betoni jego skladniki
2.4.4.1. Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton klasy C 25/30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:
- nasiakliwos$cia, ponizej 4%,
- §cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3mm, dla gatunku 2: 4mm,
- mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma.
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Wyglad zewnetrzny.
W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikow kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, nalezy
bra¢ pod uwage ustalenia aktualnych norm

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw.

2.5.1. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom norm

25.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizej niz ,,32,5” odpowiadajacy wymaganiom norm

2.5.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom norm

2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.7. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15.
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2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratorow ptytowych, ubijakow r¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac sig¢
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co Sm szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni powinna wynosi¢ 12cm, a w przypadkach wyjatkowych
(np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6cm lub zwigkszone do 16cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu krawegznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
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5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubos$ci 3cm po zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. 6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego z doktadnoscia do
Imm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostaltych materialdw stosowanych przy ustawianiu krawegznikéw betonowych powinny
obejmowacé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

- zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1cm na kazde 100m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;j.

¢) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100m tawy,
trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekraczac¢ 1cm.

d) Zageszczenie taw.

Zaggeszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100m.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢ + 2cm na kazde 100m
wykonanej tawy.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = lcm na
kazde 100m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100m kraweznika, trzymetrowej ltaty, przy czym przeswit pomigdzy goérng powierzchnig kraweznika i
przylozong latg nie moze przekraczaé lcm,

d) doktadnos$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna
glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m krawegznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypelnienie spoin krawe¢znikoéw zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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