Załącznik nr 11 do SWZ
       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt. 
„Projekt zagospodarowania pomieszczeń po byłym ZAZ na parterze pawilonu J 
z przeznaczeniem na hol i salę wypoczynkową – część II”
Roboty należy wykonać zgodnie z dołączoną dokumentacją:
a) Projektem wykonawczym, 
b) Dokumentacją wyników badań konserwatorskich rozpoznania stratygraficznego nawarstwień tynkarsko-malarskich elementów wystroju i wyposażenia wnętrza dawnej sali wypoczynkowej i holu pawilonu „J” Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Józefa Nathana w Branicach
c) Pozwoleniem konserwatorskim nr 234/N/2023
Całe zadanie podzielone zostało na cztery części, ze względu na posiadany przedmiar robót, aby łatwiej można określić zakres prac. 
1) Sala – roboty posadzkowe 
2) Sala - roboty ogólnobudowlane 
3) Sala – roboty instalacyjne
4) Sala – roboty stolarskie i renowacyjne 

Opis obiektu:
Pawilon J wzniesiony został na planie wielokąta na kształt litery L. Opracowanie obejmuje swoim zakresem parter jako pomieszczenie dawnej sali wypoczynkowej. Budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. 
Projektuje się modernizację pomieszczenia, tak by przywrócić mu dawną świetność i ujednolicić chaotyczne wykończenie wnętrz. 
Sala wypoczynkowa dostępna jest z pomieszczenia holu, który został już poddany pracom modernizacyjnym zawartym w niniejszym opracowaniu. Na Sali wypoczynkowej projektuje się wykonanie nowej nawierzchni parkietu, uzupełnienie tynków z odnowieniem powłok malarskich, renowację i rekonstrukcję ławek, pokryć filarów oraz ścian z okładziny drewnianej oraz renowację stolarki drzwiowej.
Budynek został objęty opieką konserwatorską, w rejestrze o nr 47/2006 z dn. 15 maja 2006r.
W ramach zadania projektuje się:
Roboty okładzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
· wykonanie warstw wyrównawczych posadzek,
· uzupełnienie tynków ściennych oraz sufitów
· ułożenie posadzki drewnianej,
· odnowienie drewnianych okładzin słupów oraz uzupełnienie braków,
Roboty malarskie:
· malowanie ścian wewnętrznych i sufitów,
Roboty instalacyjne:
· przełożenie i grzejników i doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania
Roboty stolarskie i ślusarskie:
· renowacja stolarki drzwiowej
· odtworzenie ławek drewnianych
· montaż stolarki drzwiowej,
Warunki zamówienia:
· Termin realizacji całego zadania inwestycyjnego – do 31.08.2024r.;
· Rozliczenie inwestycji – kosztorys powykonawczy;
· Kierownik robót konserwatorskich – zapewniony przez Wykonawcę,
· nakłada się obowiązek prowadzenia prac w konsultacji z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w zakresie określonym w dołączonej dokumentacji technicznej, w badaniach konserwatorskich, pozwoleniu konserwatorskim, szczególnie w zakresie kolorystyki poszczególnych elementów;
· nakłada się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia kierownika prac konserwatorskich oraz inspektora z ramienia Wykonawcy o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych; kierownik prac konserwatorskich zawiadamia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zaistniałych okolicznościach
· nakłada się obowiązek dokonaniu odbioru końcowego wykonanych prac z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.
UWAGA ! 
Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną w miejscu planowanej inwestycji, szczególnie w zakresie robót stolarskich i renowacyjnych ! 

Warunki zamówienia – kierownik prac konserwatorskich:
· nakłada się obowiązek kierowania pracami przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa  w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
· Sprawowanie funkcji kierownika prac konserwatorskich  – zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną;
· Regularne wizyty na terenie prowadzonych prac – potwierdzone wpisem do wewnętrznego dziennika budowy. W przypadku prowadzenia robót istotnych z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej i praktyki budowlanej Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymagania częstszych kontroli inspektora nadzoru;
· Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia wad;
· Kontrola szczegółowych rozliczeń robót zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót – rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego;
· Opracowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej z prac konserwatorskich, konieczną do przedłożenia w Opolskim Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu;
· Termin realizacji całego zadania inwestycyjnego – do końca trwania inwestycji, szacowany termin zakończenia - 31.08.2024r.

