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PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY (PFU)
do zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych dla zadania pn.:
Remont drogi gminnej Nr 100872L ul. B. Prusa w Terespolu od km 0+000 do km 0 +319
o dtugosci 0,319 km

Klasyfikacja robot wg stownika CPV:

45000000-7  Roboty budowlane;

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne;

45112700-2  Roboty w zakresie ksztattowania terenu;

45220000-5  Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu;

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog;

45233120-6  Roboty w zakresie budowy drdg;

71322000-1  Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej;

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Adres obiektu budowlanego:
Droga gminna Nr 100872L ul. B. Prusa w Terespolu od km 0+000 do km 0 +319
o diugosci 0,319 km w Terespolu

Miejscowosé: Terespol

Dziatki geodezyjne nr: 1912

Obreb 0001 Terespol, Jednostka ewidencyjna 060102_1 Terespol
Powiat: Bialski

Wojewddztwo: lubelskie
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I CzeSC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Opis przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.:

Zakres zadania podzielony zostat na: Remont drogi gminnej Nr 100872L ul. B. Prusa w
Terespolu od km 0+000 do km 0+319 o dtugosci 0,319 km

Etap | - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami
administracyjnymi zezwalajgcymi na prowadzenie robdt budowlanych dla zadania pn. :
Remont drogi gminnej Nr 100872L ul. B. Prusa w Terespolu od km 0 +000 do km 0 +319
o dtugosci 0,319km

Etap Il — wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjetg przez Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robdt budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa lubelskiego, w powiecie
bialskim, Miasto Terespol.
Zakres planowanej inwestycji na drodze: Remont drogi gminnej Nr 100872L ul. B. Prusa w
Terespolu od km 0+000 do km 0 +319 o diugosci 0,319 km
Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnosci:
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
(PFU) wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe,
zgtoszenia robot budowlanych .
Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W mysl Art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 2023 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682, z pozn. zm.) Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukoniczenie.
Wykonanie robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
o dokumentacje projektowa wykonang przez Projektanta wraz ze Swiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanym.
W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni :

a) Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow, oraz decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia, pozwolenia wodnoprawnego,
b) Nadzér nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytkow matej architektury,
c) Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych,
zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.

d) Nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa.

e) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Szczegdtowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.



1.1.1. Stanistniejgcy
Przedmiotowa droga gminna ul. B. Prusa zlokalizowana jest w miejscowosci Terespol,
powiat bialski ,woj. lubelskie. Rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ul. 3 -Maja o nawierzchni
bitumicznej a koficzy na skrzyzowaniu z ul. A. Asnyka réwniez o nawierzchni
bitumicznej w Terespolu. Dtugos$é projektowanego do remontu odcinka drogi/ulicy
wynosi 0.319 km. Projektowany cigg uliczny fgczy gtéwne ulice Terespolatj. ul. 3 Maja i
ul. Wojska Polskiego oraz ulice A. Asnyka co stanowi doskonate pofaczenie z droga
krajowa Nr 2. Pas drogowy o zmiennej szeroko$ci wynoszacejod 8,0 m do 10,0m,
istniejgca nawierzchnia bitumiczna o szerokosci okoto 5,0m ograniczona obustronnie
poboczem gruntowym o szerokosci od 0,5 mdo 1,0m. Nawierzchnia w ztym stanie
technicznym, wystepujg deformacje w przekroju poprzecznym i podtuznym, liczne
spekania. Pobocza gruntowe z wystepujgcymi nierdwnosciamii lokalnymi wybojami
powodujacymi zastoiska wodne. Istniejgce zjazdy posiadaja nawierzchnig¢ gruntowa i
utwardzong . Otoczenie stanowiluzna zabudowa mieszkaniowa i czgsciowo
zagospodarowane dziatki. W pasie drogi zlokalizowane s3 nastepujgce urzadzenia obce:
sie¢ wodociggowa , kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna napowietrzna,
telekomunikacyjna / internetowa.

1.1.2. Projektowany zakres dokumentacji i robot budowlanych
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowa¢ i wykonad
w szczegdlnosci nastepujace elementy:
Projektowany remont drogi gminnej przebiegac bedzie w istniejgcym pasie drogowym
po sladzie istniejgcej nawierzchni jak na zatagczonym planie .
Projekt remontu drogi gminnej dostosowany bedzie do istniejgcych parametrow
technicznych dla drogi klasy technicznej L.
Szerokos¢ jezdni 5,0 m
Pobocza obustronne gruntowe 0,75m x 2
Droga wymaga wymiany istniejagcego oznakowania z ewentualnym uzupetnieniem,
projekt nalezy wykonac zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg standardow.
Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni .
Wykonanie regulacji wysokosciowej kraweznikéw najazdowych istniejgcych
utwardzonych zjazddéw wraz z czescig przylegtej nawierzchni na szerokosci 1m.
Przewidziano wykonanie regulacji wysokosciowej urzadzen wod - kan tj. pokryw
studzienek, zasuw wodociggowych i hydrantéw.
Uzgodnienia z zarzagdcami drég publicznych oraz wtascicielami nieruchomosci w zakresie
przywrécenia drég oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie
budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz zrealizowac w.w.
zobowiazania;
Wznowié/ustali¢/wydzieli¢ granice pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych
w ramach projektowanej Inwestycji;
Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztéw
pdiniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji. W przypadku zastosowania rozwigzan
innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy przedstawic instrukcje
utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.



1.1.3.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
i planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i
pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan witasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- ogélnodostepnymi materiatami, dokumentami min. Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, danymi z osrodkow geodezyjnych,

- danymi dot. terenédw zalewowych,

- STWIORB DM.00.00.00

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt okreslone w PFU i przedmiocie
zamowienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego
moga ulec zmianie nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztéw oraz nie beda skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w Ustawie
o drogach publicznych z dnia 21 czerwca 1985 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz. 645),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych dréog publicznych (Dz.U.2022r. poz.
1518).

Ustawie z dnia 10 lipca 2023 r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U.2023r. poz.682).

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamowienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego oraz, w razie koniecznosci Raportu oddziatywania na sSrodowisko,
z uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz umowy, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu
realizacji robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacje lub zakres prac, nalezy je
traktowaé orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci podanych kilometrazy, odnosnie
lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga by¢ podstawg
dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegélnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badZ ,powinny” sg
tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrédta prawa
podane w PFU w ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytacza jednakze koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze
obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére dostepne
sq w siedzibie Zamawiajacego.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé koniecznos¢ wyburzenia budynkow
mieszkalnych, chyba ze autorskie rozwigzanie projektowe bedzie tego wymagac.



Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych
i ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodow
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji
moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkafcéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywac na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe
i gruntowe. Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji beda miaty charakter krotkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja robot
oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich kategorii.
Zaktadane efekty:

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego

poprawa stanu technicznego oraz parametrow przebudowanej drogi gminne;j

poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia

poprawa dojazdu dla mieszkarncéw

mozliwos$é tworzenia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowq i na potrzeby
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej .

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i skale robét.

Droga musi odpowiada¢ przepisom techniczno - budowlanym dotyczacym drog publicznych
(Dz.U. 2023 r. poz. 645) z pdzniejszymi zmianami)
Przyjete parametry techniczne projektowanej do budowy drogi gminne;

- Dtugosc odcinka 0.319 km

- powierzchnia nawierzchni 1615m?

- klasadrogi—L

- predkosé projektowa — Vp -30 km/h (obszar zabudowany)

- liczba jezdni-1

- liczba pasow ruchu jezdni—2

- szerokos¢ jezdni 5,0 m

- przekroj daszkowy — pochylenie 2%

- szerokos¢ poboczy- 0,75mx2

- grupa nosnosci podtoza G2

- obcigzenie ruchem — 100 kN/o$

- kategoria ruchu—-KR 1

- konstrukcja nawierzchni

- 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

. warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W
Przedstawione wielkosci elementéw projektowanej infrastruktury drogowej oraz ich
propozycje rozwigzari konstrukcyjnych wynikajg z zatozen wstepnych Zarzadcy drogi,
uwzgledniajg cel inwestycji , ktéry powinien by¢ osiagniety i i zostat przedstawiony w
Szacunkowym przedmiarze robét/ zatacznik do PFU/. Tabele przedmiaru zawierajg pozycje
przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym jako minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych.



Wykonawca robdét w oparciu o nabyte doswiadczenie powinien indywidualnie ocenic wielkos¢
niezbednych prac i naktadéw materiatowych a nastepnie ujqc to w swojej wycenie.
3. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku watpliwosci  do wykonania badan
geotechnicznych podfoza gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej
podstawie zaprojektowaé konstrukcje nawierzchni jezdni, poszerzen nasypoéw korpusu
drogowego, budowy i przebudowy przepustow.

3.1. Odwodnienie powierzchniowe
Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zatozone
spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wéd na tereny przylegte.

3.2. Elementy wyposazenia
Elementami wyposazenia drogi gminnej s3:

3.2.1. Pobocza gruntowe

Wzdtuz budowanej drogi gminnej, w przekroju szlakowym po obu stronach nalezy przewidzie¢
pobocze gruntowe o szerokosci min. 0,75 m. W przypadku wystepowania elementéw brd lub
elementéw odwodnienia, budowy barier drogowych szeroko$¢ pobocza nalezy odpowiednio
zwiekszyc.

3.2.2. Bariery ochronne
W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypow, obiektéw inzynierskich nalezy
zaprojektowac bariery ochronne.

3.2.3. Skrzyzowania
Planowana droga rozpoczyna sie od granicy pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1137L
ul. 3Maja a konczy na granicy pasa drogowego drogi gminnej Nr 100874 ul. A. Asnyka.
Zakres prac w obrebie skrzyzowan bedzie obejmowat:

- korekte geometrii skrzyzowan,

- dostosowaniu promieni tukéw i szerokosci jezdni w obrebie skrzyzowania do

aktualnych przepisow

3.2.4. Zjazdy
Zjazdy pozostajg w istniejgcych lokalizacjach, konieczne bedzie w czesci zjazdéw dokonanie
regulacji wysokosciowej kraweznikdw najazdowych wraz z czescig przylegtej nawierzchni.
Wykonawca robdt zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéw w terenie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy regulacja wysokosciowa wszystkich zjazdéw o nawierzchni
utwardzonej zainwentaryzowanych. Inwentaryzacje zjazdéw nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

3.2.5. Oznakowanie poziome i pionowe
Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
- projekt statej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem. Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz



oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz
jego demontaz po zakoriczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejgcych znakow
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy
uzywad wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego
i warunkami ich umieszczania na drogach” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, Zatacznik nr 1).

3.2.6 Urzqdzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed uciazliwoscia drogi i ruchu drogowego stosuje sie przy
projektowaniu drogi zasady i warunki okreSlone w rozporzadzeniu dot. warunkow
technicznych dla drég oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.

Urzadzenia stuzgce ochronie $rodowiska powinny byé usytuowane w pasie drogowym zgodnie
z warunkami wynikajgcym z ww. rozporzadzenia oraz przepiséw odrebnych.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie
budowlanym z uwzglednieniem postanowienn zawartych w Ogolnych i szczegotowych
Warunkach Kontraktu, nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.
System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogowego, oraz ograniczajgcy do min. mozliwos¢
zanieczyszczenia srodowiska.

Odwodnienie ciggu nalezy oprze¢ na systemie odwodnienia powierzchniowego na pobocza
i przylegte tereny trawiaste.

Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko powinny by¢
wykonywane zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi okreslenia rodzajéw inwestycji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska oraz wymagan, jakim powinny odpowiadac oceny oddziatywania na srodowisko
tych inwestycji.

Dla przedmiotowej przedsiewziecia nalezy wuzyska¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia — ktdrej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas
wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

3.2.7. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla

znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) .

Na drodze mozna umieszczac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych —w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,



- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z odpowiednig normg lub aprobatg — w odniesieniu do wyrobow niepodlegajacych
certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego stosuje sie w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu,

- oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

- zabezpieczenia ruchu pojazdow i pieszych,

- poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

- zamykania drég dla ruchu,

- zabezpieczenia robdt prowadzonych w pasie drogowym.

3.2.8. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiqzana
i niezwigzana z droggq.

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow
i urzadzen kolidujacych z projektowana inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym
budowa.

3.2.9. Sieci wodociggowe
W miejscach zblizer istniejgcego wodociggu z projektowanym remontem drogi, zachowac
szczegdlng ostrozno$¢ w przypadku kolizji powiadomi¢ Administratora tej sieci.

3.2.10. Kanalizacja sanitarna
W rejonie planowanego remontu zachowac szczegdlng ostroznos¢ w poblizu istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej w przypadku kolizji powiadomi¢ Administratora tej sieci.

3.2.11. Sieci elektroenergetyczne
W rejonie planowanego remontu zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ w poblizu istniejacej sieci
elektroenergetycznej w przypadku kolizji powiadomi¢ Administratora tej sieci.

3.2.12. Sieci telekomunikacyjne
W rejonie planowanego remontu zachowac szczegélng ostroznos¢ w poblizu istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej i internetowejw przypadku kolizji powiadomi¢ Administratora tej sieci.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujgce
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacj¢ robdt
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowej.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych
warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie
wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwac¢ innego



rozwiazania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow technicznych
nie stanowi roboty dodatkowej podlegajqcej dodatkowej zaptacie.

Przedsiewziecie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca
powinna spetnia¢ wymagania niezbedne do zgtoszenia zamiaru przebudowy lub uzyskania
pozwolenia na budowe (ewentualnie decyzji ZRiD) a przed zfozeniem wniosku o wydanie tej
decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

5. Dokumentacja techniczna robét drogowych.

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogolne:

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU
i powotanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedza techniczna.
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym zgloszenie robét lub uzyskanie pozwolenia na budowe ewentualnie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizacje robdt oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wfadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowar projektowych.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzer uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynierow budownictwa.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnoéci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.
Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegbétowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowos¢ dotyczy istniejacych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
,odpowiednia szczegdtowo$¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoled powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegoétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzeénia
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2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r.(Dz.U. poz. 682 z 2023r.) w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno— uzytkowego w szczegélnosci:

zapewni¢ czytelno$é, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobg opracowujaca

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

catoé¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na odwrocie ktorej bedzie

spis tresci, rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego, kazdy rysunek powinien
by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdinych czgsci
sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby opracowujgcej,

Obok wersji papierowej cato$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiow, a dla pozostatych
opracowan zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji,

W zaleznoéci od Zrédia finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym.
W szczegdlnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez dany
program,

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogolng
szate graficzng opracowan projektowych,

Wykonawca — zgodnie z Ustawa Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac nadzor
autorski w czasie realizacji robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;
sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest
do:

-opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

-niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetniert w dokumentacji projektowe;j.
Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegac beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU,

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajacemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakoriczony jego zatwierdzeniem,
Wykonawca nie bedzie mégt przystapi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajacego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majatkowe do opracowar projektowych wykonanych w ramach Zamowienia.
Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych, bez
odrebnej zgody Wykonawcy oraz dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych
ograniczen czasowych i iloéciowych w zakresie: rozporzadzania opracowaniami projektowymi
oraz uzytkowania ich na wtasne potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w
szczegdlnosci przekazania opracowar projektowych lub ich dowolnej czgsci, takze ich kopii:
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-innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,
-innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,
-stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.
-wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),
-wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,
-zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika,
Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

a) Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy uzyskaé
na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z pdzn. zm.),

b) Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
utrzymania ciggtosci ruchu i wykonania robdét, Wykonawca pozyska wiasnym
staraniem,

c) Zaznacza sie, ze projektujgc linie rozgraniczajace teren inwestycji Wykonawca
wskazuje rownoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Wykonawca uwzgledni m.in.
rzeczywisty przebieg istniejgcych ciekéw wodnych w Swietle obowigzujacych
(szczegdtowych) przepisdw prawnych.

d) Projekt linii rozgraniczajgcych teren inwestycji winien uzyskaé¢ zatwierdzenie
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca winien opracowaé¢ dokumentacje w sposdb zapewniajgcy ciggtosé
przejazdu podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonawstwem
drogi oraz znajdujacych sie w jej ciggu obiektdw inzynierskich,

f) Sporzadzenia dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majgcej stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy
—min 5 egz., ktéra powinna zawiera¢ m.in.:
mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,
zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)
mapy i wykazy synchronizacyjne,
wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,
wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,
dokumenty wiasnosci — Akty Wtasnosci Ziemi, postanowienia sgdowe, akty notarialne
(kopie w 1 egz. — do weryfikacji badania stanéw prawnych przejmowanych
nieruchomosci),

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia rowniez zobowigzany bedzie
do uwzglednienia nastepujacych wymagan:

- kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno
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uwzgledniaé konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa.

- techniczne rozwiazania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczeristwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajac w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosci rozwigzan
organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wtaczen facznie z kompletnoscia
informacji kierunkowej,

- Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowywanym projekcie tymczasowe;j
organizacji ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan, budowy skrzyzowar z drogami
istniejgcymi, lub odcinkdéw drég wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty
inzynierskie oraz przewidzie¢ ekonomiczny czas trwania zajgcia Ciggow
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materiaty informacyjne i bedzie
uczestniczyt w konsultacjach spotecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej
opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z wtadzami
lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wspétpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji,
z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotéw wskazanych
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspétpracowac w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapia
w trakcie realizacji zaméwienia. W tym celu Strony wyznacza swoich statych przedstawicieli.

6. Roboty budowlane

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowig warunki
i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace
uzyskanie niezbednych decyzji, zezwoleri, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacjg robot
budowlanych zgodnie z prawem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

> respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewzigcia zapisanych w decyzji
srodowiskowej,

> prowadzenie robdt w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczeristwa ruchu
drogowego,

» oznakowanie wjazddw i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

> zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robét,

> oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych, ochrona
terenu budowy, materiatéw i urzadzen uzywanych do robét,

» dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujacych o zmianie
organizacji ruchu,

> organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,
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utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania
sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatéw, ktére nie sa szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytacznie
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zfoZenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony $rodowiska
przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,

zabezpieczenie drzew oraz obiektdw budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych, minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkafcow,
stosowanie sie przy transporcie materialéw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o0$
i innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robot tereny budowy pod wzgledem
obecnosci  ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw a w razie potrzeby
zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich
zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sa dla Wykonawcy wiazace), ktore sg
w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagaid prawnych
odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,
odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopdw pod obiekty budowlane,
oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot
nalezy do Wykonawcy robot,

zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestyciji.
Jednoczesnie nalezy odtworzyé/przenie$¢ ujawnione w ewidencji punkty graniczne,
ktére w wyniku poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatacznikiem do
zmiany uzytkow w ewidencji gruntow,

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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Wykonawca winien zapewni¢ lub wskazac¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia ruchu
pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstuga terenow przylegtych, a takze zapewnic¢ dostep
do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi. Projektowane urzadzenia
zabezpieczajace przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie
ogranicza¢ dostepnosci drogi.

7.1. Cechy obiektu dotyczqce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek
budowany odcinek drogi gminnej na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej
przez siebie i zatwierdzonej przez Zamawiajacego w zakresie zgodnosci z PFU i obowigzujacym
prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU
oraz dokumentdéw, do ktérych PFU sie odwotuje. Podobnie wybudowana droga odpowiadac
bedzie wymaganiom w niniejszym PFU i w dokumentach, do ktérych PFU sie odwotuje.
Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowa¢ tak aby spetnione byty
wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

bezpieczedstwa  konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa

uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpadow,

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego, warunkéw bezpieczenstwa i

higieny pracy,

ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrona

konserwatorska,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw 0sdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

warunkéw bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie

budowy.
Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢
do Wykonawcy robét. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego.
W razie potrzeby Wykonawca na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztow czasowego
wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren
budowy powinien byé odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem oséb nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikow
terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot
zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Wykonawca winien rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych na
wihasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu
istniejgcego na wtasny koszt.

7.2. WskazZniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga aby inwestycja wykazywata:
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skrocenie czasu przejazdu samochoddw,
podwyzszenie bezpieczefistwa ruchu drogowego, polepszenie warunkoéw ruchu,
zmniejszenie dla mieszkafncow i srodowiska ucigzliwosci spowodowanych ruchem.

A w szczegdlnosci:

Uzyskanie parametréw drogi odpowiadajacych klasie L,

Uzyskanie no$nosci jezdni 100 kN/os,

Podniesienie poziomu bezpieczeristwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,
Uporzadkowanie ciggéw komunikacji kotowej poszczegélnej kategorii pojazdow
dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi,

Zwiekszenie przepustowosci,

Poprawa komfortu jazdy,

Zmniejszenie czasu przejazdu.

Ograniczenie predkosci przejazdu poprzez zastosowanie elementéw BRD

7.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
Wykonawce obowigzuja nastepujace wymagania:

>
>

>

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczace materiatdw, robodt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogodlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow
(obnizania wymagan dla materiatéw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkdw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagari dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy
kierowaé sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad — wydanie aktualne na dzief opracowania STWiORB,

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania,
ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub
wydania poprawionego powotfanych w OST norm, przepisdw i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robot Wykonawca opracuje STWiORB
opierajac sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych
wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

Opis wymagarn Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia obejmujacy
warunki projektowania i wykonania poszczegéinych obiektéw budowlanych
odniesione do charakterystycznych elementéw

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujacego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
bedzie nalezalo w przypadku potrzeby (niezaleznie od danych zataczonych w czesci
informacyjnej PFU):
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‘/

Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym

wynikajacych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcow

» iadministratorow obiektow i urzadzen, archiwow i innychjednostek mogacych
posiadac informacje odnosnie terenu przedsigwzigcia,

> Sporzadzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb PB i PW

> Sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow

i badan terenu i istniejgcych obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez

dokonaé analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej

drodze,

» pozyskanie dokumentéw wtasnosci,

» Uzyskanie warunkéw technicznych remontu i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych
sieci zewnetrznych,

> Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID
(o ile zajdzie koniecznos¢), w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji
srodowiskowej,
> Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz formalno-prawnej
niezbednej do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycjg oraz
czasowego korzystania z nieruchomosci,

> Sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (o ile zajdzie koniecznos¢), w tym
skompletowanie wszystkich zaftgcznikéw,

> Sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje
obiektéw budowlanych,

> Prowadzenie dziatan promocyjnych, przekazywania informacji dotyczacych
zaawansowania prac, tablice informacyjne, oznakowanie, korespondencja

z odpowiednimi logo
> Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji
projektowej do uktadu wspétrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy,
gospodarka odpadami,
sporzgdzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,
Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Pozyskanie wszystkich istotnych informacji od inwestoréw przedsiewzie¢ zwigzanych,
Sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
Inwentaryzacja dziatek przed wejsciem w teren dla odc. zaprojektuj i buduj ( do
obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opisu
terenu i sporzadzenie protokotu podpisanego réwniez przez wtasciciela dziatki.
Inwentaryzacja wersja papierowa oraz elektroniczna w format. Pdf).
Ponadto Zamawiajgcy wymaga aby:
> Kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajeto$¢ pasa drogowego funkcjonujacego ciggu drogowego winno
uwzgledniaé konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas
wykonawstwa,

» Techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajace zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczeistwa wymagaja sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu
uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania wymagaja kompletnosci rozwigzan

Y
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organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkdw wtaczen tacznie z kompletnoscia
informacji kierunkowej,

» Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej
organizacji ruchu w trakcie wytaczenia skrzyzowan lub odcinkdéw drég wskazat
konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny
czas trwania zajecia ciggdw komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,

> Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazac
konieczne oznakowanie dotyczace najmniej chronionych uczestnikow ruchu
i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen Ilub ograniczen
wptywajacych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikdw ruchu przez uczestnikow
o decydujgcym znaczeniu ruchu,

9. Szczegétowe wymagania wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych

9.1. Konstrukcja nawierzchni
Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;

- parametréw uzytkowych;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja rozwigzan konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.
Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac dla ruchu KR 1 w oparciu o typowe konstrukcje
zawarte: w zataczniku do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r -, Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” oraz zataczniku do zarzadzenia Nr 30
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. —,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”.
Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi
gminnej. Konstrukcja musi spetni¢ minimalng grubos¢ konstrukcji ze wzgledu na wysadziny
zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoia
gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012
r (Dz.U. 2012 poz. 463) - z uwzglednieniem okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych
umozliwiajacych dobdr typowych konstrukeji z ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.).
Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonac z uwzglednieniem
aktualnych wymagan WT-1 zatacznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz.
| — zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz.ll - zatacznik do
zarzadzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzgdzenia nr 102 GDDKIA
z dnia 19.11.2010, WT-5 zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz
obowiazujgcych Norm krajowych. '
Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie minimalnej
grubosci konstrukcji ze wzgledu na mrozoodpornos¢ (odpornos¢ nawierzchni na wysadziny).
W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajacych lepkos¢ asfaltu
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pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania. Jednakze w przypadku zastosowania

granulatu asfaltowego w mma nie dopuszcza sie stosowania srodkéw obnizajacych lepkosc

asfaltu.
W specyfikacjach technicznych dotyczacych wykonania warstw nawierzchni nalezy
zawrzec:

1. wymog wykonania warstwy Scieralnej cata szerokoscig jezdni bez szwu technologicznego
dla przebudowywanego odcinka drogi, w przypadku jesli wykonywanie warstwy scieralnej
odbywad sie bedzie potéwkowo, stosowania do ztacz technologicznych tasm bitumiczno —
kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do zfjcz
technologicznych (Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania do ztacz technologicznych
emulsji asfaltowych),

2. wymoég, aby odbierana warstwa $cieralna byfa jednorodna, bez miejscowych napraw
nawierzchni (fat) dokonywanych po wykonaniu warstwy scieralnej;

3. wymodg szczepnosci miedzywarstwowej;

4. Grubo$¢ poszczegdlnych warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja okreslong w WT-2 cz. Il — zatacznik do zarzgdzenia nr 7 GDDKIA
z dnia 09.05.2016 dla konstrukcji podatne;j.

5. Krawed? kazdej warstwy bitumicznej nalezy podczas zageszczenia scig¢ (formowanie
sko$ne podczas zageszczenia). Nawierzchnie asfaltowa o jednostronnym nachyleniu jezdni
nalezy uszczelni¢ wyzej potozong krawedz boczng (rys. 1 WT-2 2016). Nizej potozona
krawedZ boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Krawedzie zewnetrzne oraz
powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem w ilosci okreslone;
w WT-2 2016 — cze$é Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania
Techniczne. Czynnos¢ tg nalezy wykonac zanim krawedzie ulegna zabrudzeniu.

Wymagania funkcjonalne

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa $cieralna funkcje
bezpieczeristwa i komfortu uczestnikdw ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hatasu od
ruchu pojazdéw. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy
dcieralnej w zakresie dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i $cieranie.

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy
5% powierzchni na 1 km wykonanych robét, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na
odcinku dtugosci 1 km, na ktérym wystepuja w/w naprawy.

c) Wymagania dotyczgce dopuszczalnych wartosci odchylern réwnosci poprzecznej
warstwy $cieralnej przed uptywem okresu gwarancyjnego — zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

9.2. Przyjete parametry techniczne projektowanych elementéw zagospodarowania pasa

- Zjazdy pozostaja wistniejgcych lokalizacjach, konieczne bedzie w czescizjazdéw dokonanie
regulacji wysokos$ciowej kraweznikéw najazdowych wraz z czgécig przylegtej nawierzchni.
Wykonawca robot zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w
terenie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy regulacja wysokosciowa wszystkich
zjazddw o nawierzchni utwardzonej zainwentaryzowanych.

- Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy zastosowac folie Il generacji oraz stupki ocynkowane ogniowo
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o $rednicy 60 mm. Znaki o duzej powierzchni nalezy zamontowac na konstrukcjach
wsporczych.

- Elementy Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowac i wykonac
w miejscach wysokich nasypéw oraz wszystkich miejscach potencjalnie
niebezpiecznych wymagajacych zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania
balustrad dla pieszych, nalezy zastosowac bariery U 11a, szczeblinkowe, z profili
rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolor zotty

10. Roboty ziemne

10.1. Materiaty w wykopie

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i poétsztywnych powinien charakteryzowac sie grupa nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1.

10.2. Materiaty do wykonania nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 z zastrzezeniami:

- wskaznik zageszczenia Is=1,0 — nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych 1,2m; 1s=0,97 — warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robot ziemnych ponizej 1,2m,

- wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci k 2 8m/dobe

- wskaznik nosnosci CBR 2 25%.

11. Wymagane pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

11.1. Mapy dla potrzeb PB i PW

Mapa na potrzeby projektu budowlanego i projektu wykonawczego powinna byc¢ sporzadzona
zgodnie z adekwatnymi przepisami w dokumentach powotanych w czegsci informacyjnej PFU.
Zamawiajacy wymaga aby mapa zawierata:

- Odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkéw, uzgodnien
i opinii niezbednych do uzyskania zgody na rozpoczecie prac budowlanych,

- Dane sytuacyjno — wysokosciowe drogi w stopniu jaki wiedza techniczna uwaza za
wystarczajagcy do odwzorowania terenu na cele projektowania drog i obiektow
zwigzanych,

- Lokalizacje punktow referencyjnych drog,

- Oznaczenia rodzajéw nawierzchni drog, chodnikéw, zjazdow i placow,

- Oznaczenia $wiatet istniejgcych obiektdw inzynierskich, w szczegdlnosci przepustow,

- Lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- Oznaczenia numerdw wszystkich dziatek,

- Oznaczenia uzytkdw gruntowych,

- Granice obrebow geodezyjnych,

- Granice jednostek administracyjnych,

- Uzgodnione przez ZUDP projektowane uzbrojenie terenu.
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Wykonawca sporzadzi mape w nastepujacej formie i liczbie egzemplarzy:
- 1egz. w wersji papierowej dla Zamawiajgcego
- 1egz. wwersji elektronicznej dla Zamawiajacego,
- dodatkowe egzemplarze w ilosci niezbednej do projektowania oraz uzyskania
niezbednych decyzji.

12.  Warunki wykonania i odbioru opracowar projektowych

12. 1.0gélne wymagania dla wykonania opracowan projektowych
Zamawiajacy w PFU oraz materiatach do niego zafgczonych wskazuje ogdlne rozwiazania
projektowe, ktére powinny byé podstawa prac projektowych prowadzonych przez
Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokfadnego sprawdzenia
materiatdw wyjsciowych w celu zaznajomienia sig ze stanem rzeczywistym.
Zamawiajacy z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza w trakcie
opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzan przedstawionych
w PFU.
Zamawiajacy oczekuje analizy przedprojektowej zafgczonych ogdlnych rozwigzan
projektowych i ich uécislenia w stopniu wymaganym do podjecia dalszych prac projektowych,
w tym do uzyskiwania dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe badz
decyzji ZRID. W szczegélnosci Zamawiajacy oczekuje analizy przedstawionych w PFU
rozwigzan ogélnych w odniesieniu do:

- koordynacji z przedsiewzieciami zwigzanymi,

- kolizji z istniejgcymi i projektowanymi sieciami uzbrojenia terenu,

- mozliwosci odwodnienia drogi,

- warunkoéw geologicznych i hydrogeologicznych,

- obstugi terendw przylegtych,

- prowadzenia ruchu pieszego i komunikacji zbiorowej,

- wymaganych dziatan w zakresie ochrony $rodowiska i warunkéw zycia ludzi,

- zgodnosci wprowadzonych rozwigzar z warunkami decyzji srodowiskowej,

- innych majacych zwigzek z projektowanym przedsiewzigciem.
Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna by¢ uszczegétowiona koncepcja
wielobranzowych rozwiazan projektowych, ktéra Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do
akceptacji, wraz z komentarzem dotyczacym zmian i uszczegétowien jakie Wykonawca
wprowadzit do rozwigzan zatgczonych do PFU.
Po przedtozeniu materiatu Zamawiajacy podejmie decyzje odnosnie jego akceptacji do
dalszych prac projektowych.

12.2. Stadium — projekt budowlany

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreélonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowiazany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlang wszystkich
rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.
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W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie
zatozenia do projektu statej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a ktére moga mie¢ wplyw na sytuacyjno — wysokosciowe ksztattowanie projektowanych
obiektéw budowlanych. W szczegdlnosci w wystarczajagcym na potrzeby projektu
budowlanego stopniu Wykonawca przewidzi organizacje ruchu na skrzyzowaniach, lokalizacje
przej$é dla pieszych, przystankdw komunikacji zbiorowe;j.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegotowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1].

12.3. Wymagania do opracowarn szczegétowych
12.3.1. Projekt budowlany (PB)
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna odpowiadac
warunkom okreélonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.
Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowg budowlang wszystkich
rodzajow robét budowlanych, ktérych wykonanie jest niezbgdne dla realizacji
przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz
branzowe projekty architektoniczno — budowlane.
W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany zagospodarowania
terenu polegajace réwniez na wycince zieleni i rozbiérce obiektéw budowlanych i stosownie
do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi tomami opracowania.
Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegdtowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1]
Projekt budowlany powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu, ztozony z:

- Czesci opisowej,

- Czesci rysunkowej;

2. Projekt architektoniczno-budowlany, ztozony z:

- Opisu technicznego,

- Czesci rysunkowej;

3. Zataczniki, zawierajacy BiOZ, uzgodnienia i inne,

12.3.2. Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona opracowania projektowe w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

- mapa do celdw projektowych — 1 egz.

- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchnii gruntéw podtoza — 2 egz.

- materialy do uzyskania pozwolenia na budowe badz decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej — 1 egz. dla Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby
organdéw opiniujacych i uzgadniajacych, celem uzyskania niezbednych decyzji,

- materialy do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat wodnoprawny — 2
ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujacych i uzgadniajgcych,
celem uzyskania niezbednych decyzji/ w przypadku potrzeby opracowania/,

- projekt budowlany — 3 egz. + 4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwiazana z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - 2 egz.+ oraz egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji
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- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.

- projekt techniczny/wykonawczy — 3 egz.

- projekt statej i czasowej organizacji ruchu—2 egz.

- przedmiar robot — 1 egz.

- kosztorys inwestorski — 1 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajaca liczba egzemplarzy
(1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

- raport z wyprzedzajacych badan archeologicznych — 3 egz.

UWAGA !l Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny byc opatrzone rygorem natychmiastowej
wykonalnosci.

Wykonawca przekaze réwniez zamawiajagcemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktére otrzymat od instytucji wydajacej opinie, uzgodnienia, decyzje
w zafaczeniu tych opinii, uzgodnien, decyzji. Ewentualne wykonanie dodatkowych
egzemplarzy dokumentacji bedzie przedmiotem dodatkowych uzgodniern pomigdzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

12.3.3. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersji
elektronicznej na noénikach CD w nizej wymienionych formatach:

rysunki — format .dwg i .pdf

opisy — format .doc i .pdf

tabele — format .xls, .pdf, i doc,

inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajgcym

Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa.
Wykonawca przekaze zamawiajgcemu na osobnym, dodatkowym noéniku CD nastepujace
elementy opracowan projektowych, niezbednych do przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie robét budowlanych ( wersja elektroniczna powinna by¢ tozsama
z wersjg papierowa )

projekt budowlany — format .pdf, .dwg;

projekt rozbiorki — format .pdf, .dwg;

projekt wykonawczy — format .pdf, .dwg;

mapy projektéw podziatu gruntéw z pieczecig potwierdzajacy przyjgcie do PODGIK —
format pdf; dokumentacja geodezyjna wraz ze wspdtrzednymi punktéw granicznych —
format dwg

projekt statej organizacji ruchu — format .pdf, .dwg;

informacja dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — format .pdf, .dwg;

przedmiar robét — format .doc, .xls, .pdf;

szczegbdtowe specyfikacje techniczne — format .pdf, .doc.

12.3.4. Projekt wykonawczy/techniczny

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna, ewentualnie
inne jezeli beda konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza powinna byc¢ opracowana
zgodnie z warunkami rozporzadzenia oraz przepisami zwigzanymi z dang branza projektu.
Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest dokumentacja projektowa
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budowlana poszczegdlnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb sporzadzi dodatkowe
projekty, ktére umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt
wykonawczy powinien zawieral rozszerzenia w/w opracowania o zagadnienia istotne
z punktu widzenia potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W sktad projektu wykonawczego wchodza m.in. nastepujace skfadniki obejmujace wszystkie
planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy
uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robot materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwoleri wymaganych przepisami odrgbnymi,

3. Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzja zatwierdzajaca wydang przez zarzadzajacego ruchem wg wymagan ustawy
z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz. U.2005r. Nr 108, poz. 908z
pdzniejszymi zmianami,

4. Czeé¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robot i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich rob6t objetych dokumentacja projektowsa,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa wykonawczg wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami
szczegétowymi.

12.3.5. Harmonogram prac projektowych i budowlanych
Dla zapewnienia mozliwoéci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych, nie pozniej
niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac budowlanych nie pdzniej niz 2
tygodnie po dacie wydania decyzji zezwalajacej na realizacjg zadania z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
warunkow umowy,
» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
a) poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,
a. kolejno$¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegélne elementy
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych,
b. terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane
z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych
przepisami prawa,
b) czas na weryfikacje elementdéw dokumentacji projektowej,
c) rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.
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13.  Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

13.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi by¢ zgodne
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami,
w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany
oznakowania w czasie trwania robét, a takze zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot
nalezy do Wykonawcy robot.

13.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacjq gruntéw

W przypadku wystapienia konieczno$ci czasowego zajecia gruntow przylegtych, ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z budowg
a odbywajacego sie po drogach lokalnych i wszystkie inne uwarunkowania zwiazane
z korzystaniem za istniejacej infrastruktury technicznej jak réwniez wszelkie koszty zwigzane
z pozyskaniem, dzierzawg czy rekultywacja gruntéw ponosi Wykonawca.

13.3. Roboty budowlane

13.3.1. Wymagania w zakresie wykonywania robét

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z pozwoleniem na budowg, decyzjg ZRiD badz inng
decyzja zezwalajaca na prowadzenie robdt oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowa
budowlana, a takie zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykonaé w oparciu o obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU),
a takze doéwiadczenie i wiedze techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich
robdt Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien, pozwoleri i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy
dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robot.
Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne zZnaczenie
dla bezpieczeristwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewzigcia.

Wszelkie prace dodatkowe wynikajace z niewfasciwego wykonania dokumentacji projektowej
i ktérych nie mozna byto przewidzieé na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U.
22019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone
w umowie dodatkowej.

13.3.2. Wymagania w zakresie kontroli rob6t

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa (w tym STWIORB),
programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot
i jakoéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
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i badari materiatow oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajac jakos¢ elementu budowli, to takie
elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez
niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okre$lonych w STWiORB, a takze w innych dokumentach wigzacych
dla Wykonawcy a powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot.

13.3.3. Odbiér robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
> odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czgsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

13.3.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeéci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé iiloéé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

13.3.3.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
i Zamawiajacego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajagcego. Warunkiem dokonania
odbioru cze$ciowego jest uprzednie wystawienie ,Swiadectwa przejecia” w zakresie czesci
robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.
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13.3.3.3. Odbiér ostateczny (koricowy) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowe;j
z klauzulg witasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersjg
elektroniczng w formacie *.pdfi *.dwg.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWiORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robdt, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie bedga podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegélinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiORB, Komisja
powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegdlnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie
rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegotowosci,
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opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatow. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do
wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione
takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie
obejmowaé dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo
rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe

z dokumentdow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowana przez Inspektora Nadzoru,
zawierajgcg m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia
przez  Wykonawce wymagan dotyczacych  sprzetu, materiatow, kadry,
harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci
dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panistwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot, sieci uzbrojenia terenu
i wszystkich obiektéw, nanie$¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie
odpowiedniego osrodka dokumentacji geodezyjnej kartograficznej.

Brakujace znaki graniczne Wykonawca uzupeini (zapewniajac, ze graniczniki spetniajg
wymagania Zamawiajgcego) i zastabilizuje.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
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13.3.3.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,0dbidr ostateczny robét”.

13.3.4. Rozliczenie zadania ptatnosci

Wykonawca moze wystawiaé fakture po zakoriczeniu robdt i dokonaniu przez Inspektora
Nadzoru odbioru kazdego odcinka lub etapu (dotyczy odcinkéw robdt lub etapu opracowania
projektowego).

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie faktur Wykonawcy, potwierdzonej ze strony
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z dotgczonymi
przejsciowymi swiadectwami pfatnosci.

1. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane
Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci (o ile
zajdzie potrzeba) zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. Koszty odszkodowan za zajete grunty bedzie ponosito Miasto
Terespol.
Projektowana droga gminna i jej wszystkie elementy beda miescity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajaca teren stanowic¢ bedzie linie podziatu nieruchomosci.
Przewiduje sie, ze w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej konieczne bedga zajecia czasowe
umozliwiajgce wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem przebudowy istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu, przebudowy droég innej kategorii oraz z przejsciem przez tereny wéd
ptynacych.
W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbeda sie zgodnie z art. 11f pkt 8 lit. J oraz art. 20a
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych z péz. zm., ktéra daje prawo do wejscia na tereny
przylegte w celu wykonania elementéw jakimi sg przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia
terenu, przebudowa drég innej kategorii, przejscie przez tereny wod ptynacych i terendw linii
kolejowych.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

-Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia  24czerwca 2022 .
w sprawie warunkéow techniczno - budowlanych dotyczacych, drég publicznych (Dz.U. z 2022
r. poz. 1518),

-,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ I: Wprowadzenie”, GDDKIiA 2000,

-,Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czesc Il: Zagadnienia techniczne”, GDDKIiA 2002,
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-,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa

ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1417),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych 6.Ustawa

z dnia 1 marca 2021r - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624).

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz.

1935 t.j.).

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego. Na podstawie art.31 ust.4 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2004.96.959

,Dz.U.2019.1474 i Dz.U.2004.145.1537)- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst

jednolity (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003.120.1126)

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na

budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. (Dz.U.2015.443)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

(Dz.U.2007.86.579)

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji srodlgdowych

dréog wodnych (Dz.U.2002.77.695)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz.U.2019.1843 t.j.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U.2004.130.1389)

-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U.
z dnia 20 grudnia 2000 r. (Dz.U.2004.19.177., Dz.U.2001.3.22)-Ustawa z dnia 04.02.1994
prawo geologiczne i gornicze. ( Dz.U.2011.163.981)
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-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéow, w ktorych jest
konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej. (Dz.U.2005.116.983)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagari jakim powinny odpowiada¢

projekty prac geologicznych.( Dz.U.2011.163.981)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i geologiczno-inzynierskiej. (Dz.U.2013.1238)

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.1712 )

-Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2018.2322 ogolne)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesie 2003r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

(Dz.U.2017.784 t.j.)

-Ustawa z dnia 05 lipiec 2001r. o cenach. (Dz.U.2014.915)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2019.1716)

-Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2019.1309)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.

w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz.U.2019.393 t.j.)-Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997

r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2019.1716)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.)-Ustawa

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j.)

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U.2019.1696)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do waéd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2015.2295 )

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

(Dz.U.2019.1712)

-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2015.1936)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2019.1696).-Ustawa z dnia 15

grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz

urbanistow (Dz.U.2019.1117 t.j.).

-Zarzadzenie Nr2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania

i uzytkowania droég i obiektow inzynierskich (Dz.Urz.MIliB.2017.3)

-Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.(Dz.U.2019.1643)

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw. (Dz.U.2019.1815)

-Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne. (Dz.U.2015.680)-

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz , Inzynieria ruchu”, WKk, 1997,

-, Wytyczne projektowania drég | i Il klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-

1”, GDDP 1995,
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-, Wytyczne projektowania drég Ill, IV i V klasy technicznej WPD-2”, GDDP 1995,-, Wytyczne
projektowania drég VIi VIl klasy technicznej WPD-3”, GDDP 1995,

-, Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czes¢ | Skrzyzowania zwykte
i skanalizowane”, GDDP 2001,-Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED),
Transprojekt Warszawa 1979-1982.-,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych - czgs¢
Il Ronda”, GDDP 2001

-, Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM Warszawa
2002,

-,Przepusty drogowe z elementdw prefabrykowanych”, Transprojekt Warszawa, 2007,

-, Zelbetowe przepusty skrzynkowe”, Transprojekt Warszawa, 2004,

-Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 paZdziernika
2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania  zanieczyszczen
w sciekach drogowych.

Projektowanie.-PN-81/B-03020 . Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

-PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu-PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny —
kanalizacyjna

-PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

-PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania-PN-H-74051-02 Wtazy
kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

-PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
-PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

-PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
-BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.-PEN 752-4 -
-Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na Srodowisko
-PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

-PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

-Zeszyt nr 9. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; Wymagania
techniczne Cobrti Instal; Warszawa, sierpien 2003;

-Zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych; Wymagania
techniczne COBRTI Instal; Warszawa, wrzesien 2001;

-Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

-Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpien 1984 r

Wykonawca na biezgco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach,
rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamowienia.
Jednoczes$nie Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Unii Europejskiej i prawa polskiego.
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Legenda
—— projektowany remont

PROJEKTY I NADZORY DROGOWE
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" od km 0+000 do km 0+319,00 o dtugosci 0,319 km
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rvaoey. PLAN ORIENTACYJNY

Branza Data: 4 Nr rys.
dragowa 04.2024r. SKALA: 1:25 000 1
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Zatgcznik Nr ... ~5

PRZEKROJ NORMALNY NA PROSTEJ
km 0+000,00 + km 0+319,00

. 075 5,00 0,75 |
pobocze 2,50 250 pobocze
_[.
I
2% 4000 2% 005 6% 0,09
]

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W

SZCZEGOL A
skala 1:20

N

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
2. warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W
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