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Warszawa, 06.04.2023r.

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

DNZP.400.05.2023

Wykonawcy
zainteresowani udziatem w postepowaniu

Dotyczy: postepowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 2, pn.: ,,Roboty ziemne - roboty
wykopaliskowe na terenach archeologicznych dawnego Patacu Briihla w Warszawie”.

Zamawiajacy - Patac Saski Sp. z 0.0. - dziatajac zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej
,Pzp”, niniejszym informuje, iz wptynety pytania do tresci Specyfikacji Warunkdédw Zamowienia (dalej
SWZ").

Ponizej przedstawiono tres¢ pytah wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Inwestor posiada umowe z Wojskiem Polskim zapewniajgca bezptatne usuwanie niewypatéw
i niewybuchow?

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajagcemu nie jest znana procedura zawierania umow z Wojskiem Polskim w zakresie
bezptatnego usuwania niewypatow i niewybuchow. Wg wiedzy Zamawiajagcego patrole
rozminowania realizujg swoje zadania metoda interwencyjna (na zgtoszenie) i nie pobierajg optat
za zabezpieczenie i usuniecie przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze obowigzkiem Wykonawcy bedzie dokonanie sprawdzenia
ferromagnetycznego (sprawdzenie saperskie) terenu robot wykopaliskowych, realizowane
etapowo, zgodnie ze sztuka i celem sprawdzenia oraz decyzja Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. W razie znalezienia przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
Wykonawca winien poinformowaé odpowiednie stuzby, ktére powiadomia patrol rozminowania.

Pytanie nr 2:

Czy Inwestor zapewnia ochrone obiektu?

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zgodnie z tresciag OPZ, stanowigcym integralng czes¢ SWZ: ,Ogrodzenie terenu robdt
wykopaliskowych na obszarze niezachowanego Patacu Briihla zapewni Zamawiajqcy. Teren zostanie
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ogrodzony ogrodzeniem tymczasowym z wypetnieniem gtoéwnie z blachy trapezowej (w niektérych
miejscach mogq byc panele azurowe). Dojazd pojazdéw do terenu odbywac sie bedzie bramg
wjazdowq od strony ul. Wierzbowej. Wejscie na teren znajduje sie od strony Grobu Nieznanego
Zotnierza. Teren objety jest catodobowg ochrong.”
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zabezpieczenia i ochrony wiasnego mienia
zgromadzonego na terenie prowadzonych robét.

Pytanie nr 3:

Czy Inwestor zapewnia ogrodzenie obiektu?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zgodnie z trescia OPZ, stanowigcym integralng cze$¢ SWZ: ,Ogrodzenie terenu robdt
wykopaliskowych na obszarze niezachowanego Patacu Briihla zapewni Zamawiajqgcy. Teren zostanie
ogrodzony ogrodzeniem tymczasowym z wypetnieniem gtdwnie z blachy trapezowej (w niektorych
miejscach mogq byc panele azurowe). Dojazd pojazdéw do terenu odbywac sie bedzie bramg
wjazdowgq od strony ul. Wierzbowej. Wejscie na teren znajduje sie od strony Grobu Nieznanego
Zotnierza. Teren objety jest catodobowg ochrong.”

Pytanie nr 4:

Czy Inwestor zapewnia pomieszczenia socjalne dla ekip badawczych?

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zgodnie z trescig OPZ, stanowigcym integralng czes¢ SWZ: ,Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy do
wspotuzytkowania zaplecze socjalno-sanitarno-magazynowe znajdujgce sie na ogrodzonym terenie
z dojazdem od ul. Wierzbowej. Zaplecze sktada sie z jednego podwdjnego kontenera socjalnego,
Jjednego morskiego kontenera magazynowego (20 stopowego) oraz mobilnej toalety typu toi-toi.
W razie potrzeby zorganizowania dodatkowej przestrzeni socjalnej, magazynowej (np. z uwagi na
ilos¢ wydobytych artefaktow czy potrzebe wygospodarowania dodatkowej przestrzeni do oczyszczania
{ wstepnej konserwacji artefaktéw) lub rozbudowania zaplecza sanitarnego (réwniez jezeli serwis
zaplecza sanitarnego co dwa tygodnie okaze sie niewystarczajqgcy), Wykonawca zobowigzany bedzie
do zorganizowana rozbudowy zaplecza prowadzonych prac we wtasnym zakresie i na wtasny koszt."

Zamawiajacy informuje, ze zaplecze posiada zasilenie w energie elektryczng oraz ogrzewanie
i klimatyzacje.

Pytanie nr 5:

Czy Inwestor optaca media zwigzane z uzytkowaniem bazy badawczej?

Odpowiedz na pytanie nr 5:
Koszty energii elektrycznej wykorzystanej na potrzeby i w zwigzku z realizacjg Zaméwienia pokrywa
Zamawiajacy.
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Pytanie nr 6:

Czy Inwestor przewiduje zaliczkowanie i transze w pfatnosciach?

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Warunki ptatnosci okreslone zostaty w § 5 PPU, stanowigcym integralng cze$¢ do SWZ, zgodnie
z ktorym:

Wynagrodzenie bedzie ptatne w nastepujgcych transzach:

1) za zrealizowanie Zadania nr 1: wycinki oraz przesadzenia drzew i krzewdw znajdujgcych sie
w obszarze robot wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu
Briihla na Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie — 100% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 1), po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, o ktorym
mowa w § 10 ust. 4;

2) za zrealizowanie Zadania nr 3: badar geofizycznych obszaru o powierzchni ok. 2848 m?
zlokalizowanego w obrebie Ogrodu Saskiego (obszar dawnego ogrodu przy Pawilonie Becka) — 100%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3), po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 4.

3) za zrealizowanie Zadania nr 2: robét wykopaliskowych — robét wykopaliskowych Patacu Briihla,
wynagrodzenie ptatne bedzie w dwdch transzach:

a) 50% wynagrodzenia za Zadanie nr 2, po osiggnieciu 60% zaawansowania zakresu rzeczowego
Zadania nr 2: robét wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego
Patacu Briihla na Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie oraz po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 4,

b) 50% wynagrodzenia za Zadanie nr 2, po osiggnieciu 100% zaawansowania zakresu rzeczowego
Zadania nr 2: robét wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego
Patacu Briihla na Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie oraz po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 10 ust. 5.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury VAT/rachunku, w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku w formie elektronicznej na
adres e-mail: faktury@palacsaskipl . Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen (istotnych uwag) protokoét odbioru, o ktérym mowa w § 10 ust. 4 albo
§ 10 ust. 5."

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiajacy przewiduje wywoz ziemi w ramach prowadzonych prac?

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zgodnie z trescia OPZ, stanowigcym integralng czes¢ SWZ: ,Po stronie Wykonawcy pozostaje
uprzgtniecie terenu po zakoriczonych pracach oraz utylizacja wszelkich wytworzonych odpadoéw,
w tym wywdz gruntu z robot wykopaliskowych”.

Ponadto ,Wykonawca jako wytwdrca odpaddéw zobowigzany jest we wtasnym zakresie do ich
zabezpieczenia, wywozu i utylizagji, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
[ gospodarki odpadami. Wykonawca wykaze, ze posiada aktualny wpis do Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wykonawca zobowigzany jest do
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prowadzenia ewidencji odpadow (wystawiania Kart Przekazania Odpaddéw) oraz przekazywania ich
kopii Zamawiajgcemu razem z tygodniowymi raportami”.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiajacy przewiduje przywrdcenie terenu po badaniach do stanu pierwotnego?

Odpowiedz na pytanie nr 8:
Nie. Odkryte relikty dawnej zabudowy pozostang odstoniete.
Zgodnie z trescig OPZ, stanowigcym integralng cze$¢ SWZ:

.Odpowiedzialnos¢ za przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdt
wykopaliskowych na terenie Patacu Briihla spoczywa na Zamawiajgcym.”

.Po stronie Wykonawcy pozostaje uprzgtniecie terenu po zakoriczonych pracach oraz utylizacja
wszelkich wytworzonych odpadow, w tym wywoz gruntu z robét wykopaliskowych.”

Pytanie nr 9:

Zgodnie z warunkami udziatu w postepowaniu, kierownik badan archeologicznych
.winien wykaza¢ sie doswiadczeniem w prowadzeniu (zakonhczeniu) badan na minimum 3
stanowiskach miejskich datowanych na pdzne sredniowiecze lub czasy nowozytne z reliktami
architektury murowanej w ciggu ostatnich 5 lat, w tym przynajmniej jedno o powierzchni minimum
4000 m?", chcieliby$my sie upewni¢, ze zgodnie ze sformutowaniem dotyczy to prowadzenia
wszelkiego rodzaju badan archeologicznych, nie tylko wykopaliskowych?

Odpowiedz na pytanie nr 9:
Doswiadczenie dotyczy wytacznie badan wykopaliskowych.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wyznaczenia wiecej niz 1 osobe na kierownika badan ? ze
wzgledu na diugi czas prowadzenia badan, oraz ich rozlegtos¢, bytoby to pomocne.; a jesli tak, to
czy kolejni kierownicy powinni spetniac te same warunki co potencjalny ,gtowny” kierownik badan?

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wyznaczenia wiecej niz 1 kierownika badan, przy czym co
najmniej jedna z tych os6b musi legitymowac sie doswiadczeniem okreslonym w SWZ. Pozostate
osoby musza natomiast posiada¢ uprawnienia do kierowania badaniami zgodnie
z zapisami o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Pytanie nr 11:
Czy okres wykonania zadania w czasie 150 dni dotyczy tylko prac terenowych, a sprawozdanie

wstepne ma by¢ ztozone zgodnie z Decyzjg MWKZ, w ciggu kolejnych 3 tygodni, czy tez
przygotowanie tego sprawozdania wchodzi w okres 150 dni?
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Odpowiedz na pytanie nr 11:
W 150 dniowy okres realizacji robot wykopaliskowych, okreslonych w SWZ, wlicza sie czas na
opracowanie sprawozdania do Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

.Odbidr koricowy przewiduje sie po zakonczeniu przez Wykonawce Zadania nr 2: robot
wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Briihla na Placu
Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie oraz po zrealizowaniu wszystkich pozostatych
obowigzkéw objetych umowgqg (w tym m. in. po przekazaniu opracowanej dokumentacji z robét
wykopaliskowych, wynikéw pomiaréw geodezyjnych).”

Majac na uwadze okres 3 tygodni na przygotowanie sprawozdania okreslony w decyzji
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ poprzez
wydtuzenie terminu realizacji zadania nr 2: rob6t wykopaliskowych, o 21 dni.

Wobec powyzszego termin realizacji zadania nr 2 zostaje wydtuzony ze 150 dni do 171 dni.

Jednoczes$nie ulegaja zmianie nastepujace postanowienia Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia:
1. Zmianie ulegaja zapisy pkt. 6 SWZ:

jest:

Zamawiajagcy wymaga, aby przedmiot zamowienia byt zrealizowany w terminie
do 150 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji Zadania nr 2: robét
wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Briihla
na Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie, z uwzglednieniem terminow,
o ktérych mowa ponizej.

Zadanie nr 1: Wycinka oraz przesadzenie drzew i krzewow znajdujacych sie w obszarze
robot wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu
Brihla na Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie wraz z 3 letnig pielegnacja
przesadzonych drzew i krzewéw. —w terminie do 30 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy
na teren prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem i przesadzaniem zieleni; Materiat
rodlinny zostanie przesadzony do parku przy Muzeum tazienki Krélewskie w Warszawie,
jednoczes$nie Wykonawca bedzie zobowigzany do 3 letniej pielegnacji gwarantujacej
poprawnos$¢ przeprowadzenia catego procesu przesadzania roslin.

Zadanie nr 2: Roboty wykopaliskowe na terenie archeologicznym na obszarze
niezachowanego Patacu Briihla na Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie — w
terminie do 150 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robot
wykopaliskowych.

Zadanie nr 3: Badania geofizyczne obszaru o powierzchni ok. 2848 m? zlokalizowanego w
obrebie Ogrodu Saskiego (obszar dawnego ogrodu przy Pawilonie Becka) -
w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy,
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po zmianie:

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia byt zrealizowany w terminie
do 171 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji Zadania nr 2: robot
wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Brihla
na Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie, z uwzglednieniem terminodw,
o ktérych mowa ponizej.

Zadanie nr 1: Wycinka oraz przesadzenie drzew i krzewow znajdujacych sie w obszarze
robot wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu
Briihla na Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie wraz z 3 letnig pielegnacja
przesadzonych drzew i krzewdw. —w terminie do 30 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy
na teren prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem i przesadzaniem zieleni; Materiat
roslinny zostanie przesadzony do parku przy Muzeum tazienki Krélewskie w Warszawie,
jednoczesnie Wykonawca bedzie zobowigzany do 3 letniej pielegnacji gwarantujacej
poprawnos$¢ przeprowadzenia catego procesu przesadzania roslin.

Zadanie nr 2: Roboty wykopaliskowe na terenie archeologicznym na obszarze
niezachowanego Patacu Briihla na Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie —
w terminie do 171 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robot
wykopaliskowych.

Zadanie nr 3: Badania geofizyczne obszaru o powierzchni ok. 2848 m? zlokalizowanego

w obrebie Ogrodu Saskiego (obszar dawnego ogrodu przy Pawilonie Becka) — w terminie
do 30 dni od dnia podpisania umowy,

Zmianie ulegaja zapisy pkt 17.5. SWZ:

jest:

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert, tj.
do: 13-04-2023 r. do godziny 10:00.

po zmianie:

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert, tj.
do: 20-04-2023 r. do godziny 10:00.

Zmianie ulegaja zapisy pkt 17.9. SWZ:

jest:

Otwarcie ofert nastapi w dniu:
13-04-2023r.0 godzinie 10:15.

po zmianie:
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Otwarcie ofert nastgpi w dniu:
20-04-2023r.0 godzinie 10:15.

4. Zmianie ulegaja zapisy pkt 18.1. SWZ:

jest:

Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg do dnia 12 — 05 — 2023r., nie dtuzej niz 30 dni od
dnia uptywu terminu sktadania ofert okreslonego w pkt. 17.5. SWZ, przy czym pierwszym
dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

po zmianie:

Wykonawca jest zwigzany ztozong ofertg do dnia 19 — 05 — 2023r., nie dtuzej niz 30 dni od
dnia uptywu terminu sktadania ofert okreslonego w pkt. 17.5. SWZ, przy czym pierwszym
dniem terminu zwigzania oferta jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

5. Zmianie ulegaja zapisy pkt 5 Formularza 1 Oferta:

jest:

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamodwienia w terminie do 150 dni od dnia
wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji Zadania nr 2: robét wykopaliskowych na
terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Briihla na Placu Marszatka
J6zefa Pitsudskiego w Warszawie, z uwzglednieniem terminéw, o ktérych mowa ponizej.
Zadanie nr 1: Wycinka oraz przesadzenie drzew i krzewdw znajdujacych sie w obszarze robét
wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Briihla na
Placu Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Warszawie wraz z 3 letnig pielegnacja przesadzonych
drzew i krzewdw. — w terminie do 30 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren
prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem i przesadzaniem zieleni. Materiat roslinny
zostanie nasadzony w parku przy Muzeum tazienki Krélewskie w Warszawie, jednoczesnie
Wykonawca bedzie zobowigzany do 3 letniej pielegnacji gwarantujgcej poprawnosc¢
przeprowadzenia catego procesu przesadzania drzew i krzewdw.

Zadanie nr 2: Roboty wykopaliskowe na terenie archeologicznym na obszarze
niezachowanego Patacu Briihla na Placu Marszatka J6zefa Pitsudskiego w Warszawie

— w terminie do 150 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robdt,

+

Zadanie nr 3: Badania geofizyczne obszaru o powierzchni ok. 2848 m? zlokalizowanego
w obrebie Ogrodu Saskiego (obszar dawnego ogrodu przy Pawilonie Becka) — w terminie do
30 dni od dnia podpisania umowy.

po zmianie:

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie do 171 dni od dnia
wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji Zadania nr 2: rob6t wykopaliskowych na
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terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Briihla na Placu Marszatka
Jozefa Pitsudskiego w Warszawie, z uwzglednieniem terminéw, o ktérych mowa ponize;j.
Zadanie nr 1: Wycinka oraz przesadzenie drzew i krzewdw znajdujacych sie w obszarze robét
wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Briihla na
Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie wraz z 3 letnig pielegnacja przesadzonych
drzew i krzewdw. — w terminie do 30 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren
prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem i przesadzaniem zieleni. Materiat roslinny
zostanie nasadzony w parku przy Muzeum tazienki Krolewskie w Warszawie, jednoczesnie
Wykonawca bedzie zobowigzany do 3 letniej pielegnacji gwarantujacej poprawnosc¢
przeprowadzenia catego procesu przesadzania drzew i krzewdw.

Zadanie nr 2: Roboty wykopaliskowe na terenie archeologicznym na obszarze
niezachowanego Patacu Briihla na Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie

— w terminie do 171 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robot.
Zadanie nr 3: Badania geofizyczne obszaru o powierzchni ok. 2848 m? zlokalizowanego
w obrebie Ogrodu Saskiego (obszar dawnego ogrodu przy Pawilonie Becka) — w terminie
do 30 dni od dnia podpisania umowy.

6. Zmianie ulegaja zapisy § 4 ust. 1 i ust. 3 Projektowanych PostanowieAa Umowy (PPU)
—Tom Il SWZ:

jest:

1.  Wpykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie do 150 dni od dnia
wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji Zadania nr 2: rob6t wykopaliskowych
na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Brihla z
uwzglednieniem terminéw, o ktérych mowa w ust. 3 ponizej.

3. Zamawiajacy przewiduje nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

» Zadanie nr 1: Wycinka oraz przesadzenie drzew i krzewdw znajdujacych sie w
obszarze robot wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze
niezachowanego Patacu Brihla na Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie
wraz z 3 letnig pielegnacja przesadzonych drzew i krzewéw. — w terminie do
30 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia prac zwigzanych
z usuwaniem i przesadzaniem zieleni. Materiat roslinny zostanie nasadzony w parku
przy Muzeum tazienki Krolewskie w Warszawie, jednoczesnie Wykonawca bedzie
zobowigzany do 3 letniej pielegnacji gwarantujacej poprawnosc¢ przeprowadzenia catego
procesu przesadzania roslin.Zadanie nr 2: Roboty wykopaliskowe na terenie
archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Briihla na Placu Marszatka Jézefa
Pitsudskiego w Warszawie — w terminie do 150 dni od dnia wprowadzenia
Wykonawcy na teren prowadzenia robot.

> Zadanie nr 3: Badania geofizyczne obszaru o powierzchni ok. 2848 m?

zlokalizowanego w obrebie Ogrodu Saskiego (obszar dawnego ogrodu przy Pawilonie
Becka) — w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
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po zmianie:

1.Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie do 171 dni od dnia
wprowadzenia Wykonawcy na teren realizacji Zadania nr 2: robot
wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu
Briihla z uwzglednieniem terminéw, o ktérych mowa w ust. 3 ponizej.

3. Zamawiajacy przewiduje nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

» Zadanie nr 1: Wycinka oraz przesadzenie drzew i krzewdw znajdujacych sie
w obszarze robdt wykopaliskowych na terenie archeologicznym na obszarze
niezachowanego Patacu Briihla na Placu Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Warszawie
wraz z 3 letnig pielegnacja przesadzonych drzew i krzewéw. — w terminie do
30 dni od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia prac zwiazanych
z usuwaniem i przesadzaniem zieleni. Materiat roslinny zostanie nasadzony w parku
przy Muzeum tazienki Krélewskie w Warszawie, jednoczesnie Wykonawca bedzie
zobowiazany do 3 letniej pielegnacji gwarantujacej poprawnos¢ przeprowadzenia catego
procesu przesadzania roslin. Zadanie nr 2: Roboty wykopaliskowe na terenie
archeologicznym na obszarze niezachowanego Patacu Brihla na Placu Marszatka Jézefa
Pitsudskiego w Warszawie — w terminie do 171 dni od dnia wprowadzenia
Wykonawcy na teren prowadzenia robot.

> Zadanie nr 3: Badania geofizyczne obszaru o powierzchni ok. 2848 m?

zlokalizowanego w obrebie Ogrodu Saskiego (obszar dawnego ogrodu przy Pawilonie
Becka) — w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

UWAGA: Zamawiajacy udostepnia zataczniki - formularze do SWZ do ztozenia przez Wykonawcéw
w postepowaniu z uwzglednieniem zmian i informacji wprowadzonych niniejszym pismem.

Pytanie nr 12:

Dotyczy dokumentéw Wykonawcy w konsorcjum: Zamawiajacy wymaga ,aby w dokumentach
potwierdzajacych, ze wyszczegdlnione w tabeli zamdwienia zostaty wykonane w sposéb nalezyty,
byty one scisle wyspecyfikowane i potwierdzone przez wystawiajacego referencje lub wykazane
w protokole odbioru, w tym ich warto$¢ netto deklarowana przez Wykonawce” - czy
Zamawiajgcemu chodzi tylko o wyszczegdlnienie archeologicznych badan wykopaliskowych?

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zgodnie z postanowieniami pkt 8.1. 2) lit. a) SWZ o udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie
Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej — w zakresie
doswiadczenia Wykonawcy.

Wykonawca musi wykaza¢, ze wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie:

— €0 najmniej 2 zamowienia_poréwnywalne z przedmiotem niniejszego postepowania polegajace
na prowadzeniu robdt wykopaliskowych na terenach archeologicznych na stanowiskach
miejskich z reliktami architektury murowanej, w tym przynajmniej jedno o powierzchni minimum
4000 m?
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— co najmniej 2 zamdwienia poréwnywalne z przedmiotem niniejszego postepowania polegajace
na prowadzeniu robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe w warunkach
miejskich albo prowadzeniem prac zwigzanych z przemieszczeniem mas ziemnych
w warunkach miejskich wraz z utylizacjg gruntu i obstuga BDO;

Spetnienie ww. wymagan w zakresie doswiadczenia Wykonawcy moze zosta¢ wykazane poprzez
wskazanie dwdch zamowien, spetniajacych oba warunki, o ktérych mowa w tiret nr 11 2 powyzej.

Jednoczesnie, zgodnie z postanowieniami pkt 10.2. 2) lit. a) SWZ Wykonawca, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postepowania, na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest ztozy¢
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni aktualne na dzien ztozenia
nastepujace podmiotowe srodki dowodowe: w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce
warunkdw udziatu w postepowaniu: wykazu zamowien poréwnywalnych z przedmiotem niniejszego
postepowania, wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie,
potwierdzajacego spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 8.1. 2) lit. a) niniejszej Instrukgji dla
Wykonawcédw wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktorych zamowienia te zostaty wykonane, z zataczeniem dowodow okreslajacych czy te
zamowienia zostaty wykonane nalezycie i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego zamédwienia
te byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

Zaleca sie, aby dla sporzadzenia wykazu Wykonawca postuzyt sie formularzem zgodnym
z trescig Formularza 3 — Doswiadczenie.

Zamawiajacy informuje, ze pozostawia bez zmian tres¢ SWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 13:

Czy w ramach prowadzonych prac Zamawiajacy przewiduje wywo6z odpaddéw powstajacych
w ramach prowadzonych robét ziemnych? Jezeli tak, to czy wykonawca prac musi posiadac wpis do
rejestru BDO? Czy Wykonawca musi posiadaé wazng decyzje pozwalajaca na koncowe
zagospodarowanie odpadéw pochodzacych z prowadzonych robdt ziemnych w tym
w szczegolnosci 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 ?

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zgodnie z trescig OPZ, stanowigcym integralng czes¢ SWZ: ,Po stronie Wykonawcy pozostaje
uprzgtniecie terenu po zakoriczonych pracach oraz utylizacja wszelkich wytworzonych odpadéw,
w tym wywoz gruntu z robét wykopaliskowych”.

Ponadto ,Wykonawca jako wytwdrca odpaddw zobowigzany jest we wtasnym zakresie do ich
zabezpieczenia, wywozu i utylizagji, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
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[ gospodarki odpadami. Wykonawca wykaze, ze posiada aktualny wpis do Bazy danych o produktach
[ opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ewidencji odpadow (wystawiania Kart Przekazania Odpaddw) oraz przekazywania ich kopii
Zamawiajgcemu razem z tygodniowymi raportami”.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Warunkédw Zamdwienia w postepowaniu nr
DNZP.400.5.2023, a wprowadzone pismem zmiany i informacje sa obowiagzujace dla Wykonawcow.
Wykonawca ma obowiazek uwzglednic je w ztozonej ofercie.

Zatwierdzit Kierownik Zamawiajgcego:

Jan Edmund Kowalski — Prezes Zarzadu
Robert Bernisz — Cztonek Zarzadu
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