
 
Golub – Dobrzyń, 28.12.2023r.  

SZP.272.9.2023 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.9.2023 p.n.: „Remont nawierzchni drogi 

powiatowej nr 2104C Wlk. Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 do km 0+955 długości 0,955 km II od 

km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km i odcinek III od km 2+840 do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość 

remontu 4,245 km” 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Działając na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pod nazwą 

„Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wlk. Rychnowo - Kowalewo Pom. Odcinek I od km 0+000 

do km 0+955 długości 0,955 km II od km 1+471 do km 2+161 długości 0,690 km i odcinek III od km 2+840 

do km 5+440 długości 2,6 km łączna długość remontu 4,245 km” jako najkorzystniejsza została wybrana 

oferta Wykonawcy: 

STRABAG Sp. z o.o. 

ul. Parzniewska 10, 

05-800 Pruszków 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec  niego podstawy 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą liczbę 

punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SWZ. 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu: 

 

L.p. Firma oraz adres 

Wykonawcy 

Cena Okres 

gwarancji 

Punkty 

cena 

Punkty 

okres 

gwarancji 

Łączna 

suma 

punktów 

1. 1.  Zakład Drogowo Budowlany 

Rogowo Mariusz Wilczyński 

sp.k Rogowo 23, 87-162 

Lubicz50105 

4 623 769,86  zł 60 miesięcy 54,02 40 94,02 

2.   Przedsiębiorstwo Drogowo-

Budowlane Sp. z o.o. ul. 

Długa 27,  

87-300 Brodnica 

5 617 612,89 zł 60 miesięcy Oferta odrzucona na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 12) 

 

3. 3. ONDE S.A. 

ul. Wapienna 40 

87-100 Toruń,  

REGON 871098102 

5 285 797,82 zł 60 miesięcy 47,26 40 87,26 

4. 4. Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych „DROBUD” Sp. 

z o.o. ul. 1 Maja 61,  

87-200 Wąbrzeźno17182 

4 927 000,94 zł 60 miesięcy Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 12) 

 

Powiat Golubsko-Dobrzyński 

ul. Plac 1000-lecia 25,  

87-400 Golub-Dobrzyń 



5. 5. STRABAG Sp. z o.o. 

ul. Parzniewska 10,  

05-800 Pruszków 

REGON 010676681 

4 163 010,01 zł 60 miesięcy 60 40 100 

6. 6. Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów Sp. z o.o.  

Kozłowo 8a, 86-105 

ŚwiecieON 092359927 

5 885 662,66 zł 60 miesięcy Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 

1 pkt 12) 

 

 

Oferty odrzucone: 

1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty wykonawcy : 

 Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 

r. poz. 1605 ze zm.) zamawiający w dniu 05.12.2023r. zwrócił się do wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia 08.01.2024 r. Wykonawca do końca 

terminu związania ofertą nie złożył oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz nie przedłużył 

ważności wadium. Zatem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez 

wykonawcę, który nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty wykonawcy : 

 Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 

r. poz. 1605 ze zm.) zamawiający w dniu 05.12.2023r. zwrócił się do wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia 08.01.2024 r. Wykonawca do końca 

terminu związania ofertą nie złożył oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz nie przedłużył 

ważności wadium. Zatem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez 

wykonawcę, który nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kozłowo 8a, 86-105 Świecie 

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty wykonawcy : 

 Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 

r. poz. 1605 ze zm.) zamawiający w dniu 05.12.2023r. zwrócił się do wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni tj. do dnia 08.01.2024 r. Wykonawca do końca 

terminu związania ofertą nie złożył oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą oraz nie przedłużył 

ważności wadium. Zatem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez 

wykonawcę, który nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

      Zatwierdził 

               Starosta Golubsko-Dobrzyński 

Franciszek Gutowski 


