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Wyrzutnia dachowa 700x400
Zamontować klapę p.poż

przycięcie płyty balkonowej
do linii obrysu
ścian zewętrznych budynku

likwidacja zadaszenia

rynna Ø 12

RS Ø 10

DATA

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

NR RYSUNKU

1:100

Rzut dachu

005

0,5%

2%

2%

D3

demontaż blachy trapezowej usunięcie istniejącej membranyD1

6 cm blacha trapezowa (wykorzystanie blachy istniejącej)
 membrana
 płatwie stalowe (istniejące i uzuełnione)
 wązar stalowy (istniejący)
 pustka powietrzna
30 cm wełna mineralna
 poroizolacja  ŁĄCZONA SZCZELNIE NA
 ZAKŁAD LUB TAŚMĄ PAROZIOLACYJNĄ
 płyta gkf
 tynk gipsowy

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA R15 DLA
DACHU, ZAKAZ SYTUOWANIA URZĄDZEŃ ORAZ
KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PONAD WARSTWĄ
OBUDOWY Z PŁTY GKF ORAZ WYKONYWANIA PRZEBIĆ
INSTALACYJNYCH PRZEZ WARSTWĘ ODDZIELENIA Z
GKF
WSZELKIE URZĄDZENIA W ŚWIETLICY ZNAJDOWAŁY SIĘ
BĘDĄ W WARSTWIE INSTALACYJNEJ POD SUFITEM GKF
W OBUDOWIE SUFITU Z GK

D3

 membrana dachowa Protan
12cm wełna mineralna
 paroizolacja
 warstwa spadkowa 2%
 strop żelbetowy
(12cm wełna mineralna na odcinku 155 cm
 od ściany budynku)
 tynk

demontaż blachy trapezowejD2

6 cm blacha trapezowa (wykorzystanie blachy istniejącej)
 membrana
 płatwie stalowe (istniejące)
 konstrukcja stalowa (istniejący)
 pustka powietrzna
20 cm wełna mineralna
 poroizolacja  ŁĄCZONA SZCZELNIE NA
 ZAKŁAD LUB TAŚMĄ PAROZIOLACYJNĄ
 płyta gk
 tynk gipsowy
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