demontaz istniejgcego balkonu

2cm

gres mrozoodporny nienasigkliwy

klej klasy C2 S2

izolacja przeciwwodna (elastyczna zaprawa uszczelniajgca)

5cm

wylewka wyrownawcza zbrojona siatkg

bitumiczna izolacja p. wodna

7cm

styropian EPS 100

paroizolacja

1-3cm

wylewka ze spadkiem 1%

12 cm

ptyta zelbetowa

5cm

styropian
tynk zewnetrzny
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Sch
zywica pouliretanowa system zasypywany
warstwa konstrukcyjna schodéw
P1  podfoga istnigjaca
ptytki ceramiczne
wylewka
warstwy podtogowe
P2
2,5cm|parkiet na kleju
warstwy istniejgce
wylewka
izolacja p.wilgociowa
8cm |styropian
paroizolacja
strop zelbetowy
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plyta gk
ptyta gkf /
zgbezpieczajgca konstrukcje dachu do RE15 A
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P2 likwidacja istniejgcego okna
wykonanie nowych drzwi balkonowych podwadjnyc
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wykonanie podbitki

wykonanie balustrady zewnetrznej
zmiana skrajnej balustrady petnej na azurowg
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balustrada w duszy schodow

+ stupki montowane od lica biegéw

i spocznikéw

lustrady zewnatrznej
ej balustrady petnej na azurowg
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demontaz blachy trapezowej usuniecie istniejgcej membrany

6 cm |blacha trapezowa (wykorzystanie blachy istniejgcej)
membrana

ptatwie stalowe (istniejgce i uzuetnione)

wazar stalowy (istniejgcy)

pustka powietrzna

30 cm|wetna mineralna

poroizolacja LtACZONA SZCZELNIE NA

ZAKELAD LUB TASMA PAROZIOLACYJNA

ptyta gkf

tynk gipsowy

ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC ZACHOWANIA R15 DLA
DACHU, ZAKAZ SYTUOWANIA URZADZEN ORAZ
KANALOW WENTYLACYJNYCH PONAD WARSTWA
OBUDOWY Z PETY GKF ORAZ WYKONYWANIA PRZEBIC
INSTALACYJINYCH PRZEZ WARSTWE ODDZIELENIA Z
GKF

WSZELKIE URZADZENIA W SWIETLICY ZNAJDOWALY SIE
BEDA W WARSTWIE INSTALACYJNEJ POD SUFITEM GKF
W OBUDOWIE SUFITU Z GK

membrana dachowa Protan

12cm |wetna mineralna

paroizolacja

warstwa spadkowa 2%

strop zelbetowy

(12cm|wetna mineralna na odcinku 155 cm
od Sciany budynku)

tynk

demontaz istniejgcego balkonu

2 cm |gres mrozoodporny nienasigkliwy

klej klasy C2 S2

izolacja przeciwwodna (elastyczna zaprawa uszczelniajgca)

5 cm |wylewka wyréwnawcza zbrojona siatkg

bitumiczna izolacja p. wodna

7 cm |styropian EPS 100

paroizolacja

1-3cm|wylewka ze spadkiem 1%

12 cm|plyta zelbetowa

5cm  |styropian
tynk zewnetrzny
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