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paroizolacja wywinięta na ścianę,
przykryta tynkiem

płyta gkf
zabezpieczająca konstrukcję dachu do RE15

wykonanie balustrady zewnętrznej
zmiana skrajnej balustrady pełnej na ażurową

balustrada w duszy schodów
słupki montowane od lica biegów
i spoczników

wykonanie podbitki

płyta gk

W1 25x25

wykonanie balustrady zewnątrznej
zmiana skrajnej balustrady pełnej na ażurową

17,6 st= 31%
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DATA

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

NR RYSUNKU

1:50

Przekrój CC DD

008

S1

S4

S1

Sf

demontaż blachy trapezowej usunięcie istniejącej membranyD1

6 cm blacha trapezowa (wykorzystanie blachy istniejącej)
 membrana
 płatwie stalowe (istniejące i uzuełnione)
 wązar stalowy (istniejący)
 pustka powietrzna
30 cm wełna mineralna
 poroizolacja  ŁĄCZONA SZCZELNIE NA
 ZAKŁAD LUB TAŚMĄ PAROZIOLACYJNĄ
 płyta gkf
 tynk gipsowy
ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA R15 DLA
DACHU, ZAKAZ SYTUOWANIA URZĄDZEŃ ORAZ
KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PONAD WARSTWĄ
OBUDOWY Z PŁTY GKF ORAZ WYKONYWANIA PRZEBIĆ
INSTALACYJNYCH PRZEZ WARSTWĘ ODDZIELENIA Z
GKF
WSZELKIE URZĄDZENIA W ŚWIETLICY ZNAJDOWAŁY SIĘ
BĘDĄ W WARSTWIE INSTALACYJNEJ POD SUFITEM GKF
W OBUDOWIE SUFITU Z GK

D3

 membrana dachowa Protan
12cm wełna mineralna
 paroizolacja
 warstwa spadkowa 2%
 strop żelbetowy
(12cm wełna mineralna na odcinku 155 cm
 od ściany budynku)
 tynk

B

2 cm gres mrozoodporny nienasiąkliwy
 klej klasy C2 S2
 izolacja przeciwwodna (elastyczna zaprawa uszczelniająca)
5 cm  wylewka wyrównawcza zbrojona siatką
 bitumiczna izolacja p. wodna
7 cm styropian  EPS 100
 paroizolacja
1-3cm wylewka ze spadkiem 1%
12 cm płyta żelbetowa
5cm styropian
 tynk zewnętrzny

demontaż istniejącego balkonu

Sch

żywica pouliretanowa system zasypywany
warstwa konstrukcyjna schodów

SchB

2 cm gres mrozoodporny nienasiąkliwy
 klej klasy C2 S2
 izolacja przeciwwodna (elastyczna zaprawa uszczelniająca)
5 cm  wylewka wyrównawcza zbrojona siatką
 bitumiczna izolacja p. wodna
7 cm styropian  EPS 100
 paroizolacja
1-3cm wylewka ze spadkiem 1%
12 cm płyta żelbetowa
5cm styropian
 tynk zewnętrzny

demontaż istniejącego balkonu

płytki ceramiczne
wylewka
warstwy podłogowe

P1 podłoga istniejaca

2,5cm parkiet na kleju

warstwy istniejące
 wylewka
 izolacja p.wilgociowa
8cm styropian
 paroizolacja
 strop żelbetowy

P2
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aktualizacja 02.2024

likwidacja istniejącego okna
wykonanie nowych drzwi balkonowych podwójnych

z słupkiem ruchomym
drzwi bezprogowe

istniejące warstwy wykończeniowe ścian

wykonanie gładzi gipsowych

nadproże istniejące
w wypadku stwierdzenia braku

nadproża należy wykonać nowe


