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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 

SUROCHOWIE

1 Rozdział I ETAP

1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 401/304/2 (1) Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - 

wpust piwniczny nieuzytkowany

Wyliczenie ilości robót:

0,80*1,50*0,38 0,456000

RAZEM: 0,456000 m3 0,456

1.1.2 KNR 401/212/1 Rozkucie betonowej płytki odbojowej wokół budynku

Wyliczenie ilości robót:

(10,90+0,60+8,55+33,32+12,19+1,80+9,5

5+11,60+9,47+0,50+9,90+0,50+21,19)*0,5

0*0,15 9,755250

RAZEM: 9,755250 m3 9,755

1.1.3 KNR 401/807/4 Zerwanie  okładzin z masy lastrykowej - skucie lastrico z pow. cokołu

Wyliczenie ilości robót:

odcinek D-E-F (21,19+10,90)*1,00 32,090000

odcinek F-G-H-I-A-B-N (8,65+33,32+12,19+2,95+9,55+11,60)*0,5

0 39,130000

odcinek M-C-D (9,47+0,60+9,90+0,60)*(1,00+0,50)/2 15,427500

RAZEM: 86,647500 m2 86,648

1.1.4 KNR 231/807/1 Rozebranie schodów  z kostki betonowej- analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,80*3,00 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

1.1.5 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km,

Wyliczenie ilości robót:

9,755+86,648*0,03+5,40*0,06 12,678440

RAZEM: 12,678440 m3 12,678

1.1.6 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km- 

do 5 km

Krotność=4 m3 12,678

1.2 Element Izolacja pozioma fundamentów metodą iniekcji

1.2.1 DC 19/512/3 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych z cegły

, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

ściany piwniczne  wewnętrzne gr. 50 cm 9,90 9,900000

G-H 2,00 2,000000

H-L 5,75 5,750000

L - C 6,10 6,100000

C-D-E -F-G 49,50 49,500000

RAZEM: 73,250000 m 73,250

1.2.2 DC 19/512/2 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych z cegły

, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 38 cm cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany wewnętrzne 62,00+24,50 86,500000

A-B, M-N 12,30 12,300000

B-N,M-C 21,10 21,100000

H-I-A 45,90 45,900000

G-J-K-L 16,70 16,700000

RAZEM: 182,500000 m 182,500

1.2.3 DC 19/512/1 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych z cegły

, iniekcja jednorzędowa, mur o grubości 25 cm cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany piwniczne wewnętrzne  gr. 25 cm 25,90 25,900000

RAZEM: 25,900000 m 25,900
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1.3 Element Tynki renowacyjne i osuszanie ścian piwnic - ściany zewnętrzne od strony

 wewnętrznej ( zakres robót p-kt 1.)

1.3.1 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B 9,35*3,00 28,050000

M-N 2,70*3,00 8,100000

G-J-K-L-C ((3,87+0,38)*2+0,38*2+8,15+6,13)*3,00 70,620000

RAZEM: 106,770000 m2 106,770

1.3.2 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 106,77

1.3.3 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 106,77

1.3.4 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu wzmacniającego m2 106,77

1.3.5 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu  do gruntowania m2 106,77

1.3.6 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- nałożenie szlamu  

mineralnego wodoszczelnego  - dwie warstwy

Krotność=2 m2 106,77

1.3.7 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki półkryjąco m2 106,77

1.3.8 KNR 40/208/4 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku podkładowego grubości 10·mm m2 106,77

1.3.9 KNR 40/208/5 Dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - pogrubienie tynku podkładowego o 1 cm - do gr. 2 

cm

Krotność=2 m2 106,77

1.3.10 KNR 40/210/1 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, m2 106,77

1.3.11 KNR 40/210/2 (1) Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, -pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 

cm

Krotność=2 m2 106,77

1.3.12 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachla 

wapienno-mineralną - 2 warstwy

Krotność=2 m2 106,77

1.4 Element Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa ścian zewnętrznych (zakres 

robót p-kt 2.)

1.4.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów- 

odkopanie fundamentów przed wykonaniem izolacji

Wyliczenie ilości robót:

odcinek

B-N 11,80*2,25*1,20 31,860000

M-C (9,47+0,50)*2,25*1,20 26,919000

H-I-A (33,32+12,64)*2,25*1,20 124,092000

G-H 2,00*2,25*1,20 5,400000

RAZEM: 188,271000 m3 188,271

1.4.2 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do 3·m

Wyliczenie ilości robót:

odcinek

B-N 11,80*2,25 26,550000

M-C (9,47+0,50)*2,25 22,432500

H-I-A (33,32+12,64)*2,25 103,410000

G-H 2,00*2,25 4,500000

RAZEM: 156,892500 m2 156,893

1.4.3 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robót ziemnych przy odkrywaniu ścian 

fundamentow

Wyliczenie ilości robót:

odcinek

B-N 11,80*2,00 23,600000

M-C (9,47+0,50)*2,00 19,940000

H-I-A (33,32+12,64)*2,00 91,920000

G-H 2,00*2,00 4,000000

RAZEM: 139,460000 m2 139,46

1.4.4 KNR 15/517/1 Ułożenie  folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej m2 139,46

1.4.5 KNR 913/101/1 Mechaniczne oczyszczenie ścian fundamentowych z brudu, nierówności i starej izolacji oraz

pow. cokołu po skutym lastrico

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian fundamentowych 156,893 156,893000

powierzchnia cokołu

odcinek D-E-F (21,19+10,90)*1,00 32,090000

odcinek F-G-H-I-A-B-N (8,65+33,32+12,19+2,95+9,55+11,60)*0,5

0 39,130000

odcinek M-C-D (9,47+0,60+9,90+0,60)*(1,00+0,50)/2 15,427500

RAZEM: 243,540500 m2 243,541
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1.4.6 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku m2 243,541

1.4.7 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 243,541

1.4.8 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 243,541

1.4.9 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o działaniu wzmacniającym m2 243,541

1.4.10 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- nałożenie szlamu  

mineralnego wodoszczelnego m2 243,541

1.4.11 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki odpornej na siarczany m2 243,541

1.4.12 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej   o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany mb

1.4.13 KNR 40/208/4 Wykonanie tynku  wyrównawczego, odpornego na siarczany i magazynującego sole o dużej

zawartości porów aktywnych kapilarnie, grubości 10·mm m2 243,541

1.4.14 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o działaniu wzmacniającym m2 243,541

1.4.15 KNR 40/213/3 (1) Pierwsza warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej m2 243,541

1.4.16 KNR 40/213/3 (1) Druga warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej m2 243,541

1.4.17 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych- styropian EPS 100 gr. 15 cm m2 243,541

1.4.18 KNR 202/607/3 Analogia - ułozenie folii  PCV dla zabezpieczenia izolacji pionowej- dwie warstwy - do wys. 

gruntu

Krotność=2 m2 243,541

1.4.19 KNR 23/2612/6 Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokołu

Wyliczenie ilości robót:

odcinek D-E-F (21,19+10,90)*1,00 32,090000

odcinek F-G-H-I-A-B-N (8,65+33,32+12,19+2,95+9,55+11,60)*0,5

0 39,130000

odcinek M-C-D (9,47+0,60+9,90+0,60)*(1,00+0,50)/2 15,427500

RAZEM: 86,647500 m2 86,648

1.4.20 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii

I-III,- przyjeto 50 %

Wyliczenie ilości robót:

(188,271-(243,541*0,10))*0,5 81,958450

RAZEM: 81,958450 m3 81,958

1.4.21 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów  gruntem z wykopu,- przyjeto 50 % m3 81,958

1.4.22 KNR 201/211/1 (2) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,- wywóz 

nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

188,271-(81,958*2) 24,355000

RAZEM: 24,355000 m3 24,355

1.4.23 KNR 201/214/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 

transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi- wywóz na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 24,355

1.5 Element Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa ścian zewnętrznych , tynki 

renowacyjne i osuszanie ścian parteru (zakres robót p-kt 3.)

1.5.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów- 

odkopanie fundamentów przed wykonaniem izolacji

Wyliczenie ilości robót:

odcinek

C - D 10,90*1,20*0,50 6,540000

D - E 21,19*1,20*0,50 12,714000

E - F 10,90*1,20*0,50 6,540000

F - G 6,50*1,20*0,50 3,900000

RAZEM: 29,694000 m3 29,694

1.5.2 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robót ziemnych przy odkrywaniu ścian 

fundamentow

Wyliczenie ilości robót:

odcinek

C - D 10,90*1,20*1,00 13,080000

D - E 21,19*1,20*1,00 25,428000

E - F 10,90*1,20*1,00 13,080000

F - G 6,50*1,20*1,00 7,800000

RAZEM: 59,388000 m2 59,39

1.5.3 KNR 15/517/1 Ułożenie  folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej m2 77,20
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1.5.4 KNR 913/101/1 Mechaniczne oczyszczenie ścian fundamentowych z brudu, nierówności i starej izolacji oraz

pow. cokołu po skutym lastrico

Wyliczenie ilości robót:

odcinek

C - D 10,90*1,20 13,080000

D - E 21,19*1,20 25,428000

E - F 10,90*1,20 13,080000

F - G 6,50*1,20 7,800000

RAZEM: 59,388000 m2 59,388

1.5.5 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku m2 59,388

1.5.6 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 59,388

1.5.7 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 59,388

1.5.8 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o działaniu wzmacniającym m2 59,388

1.5.9 KNR 40/213/1 Nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego m2 59,388

1.5.10 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki odpornej na siarczany m2 59,388

1.5.11 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej   o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany

Wyliczenie ilości robót:

odcinek

C - D 10,90 10,900000

D - E 21,19 21,190000

E - F 10,90 10,900000

F - G 6,50 6,500000

RAZEM: 49,490000 mb 49,490

1.5.12 KNR 40/208/4 Wykonanie tynku  wyrównawczego, odpornego na siarczany i magazynującego sole o dużej

zawartości porów aktywnych kapilarnie, grubości 10·mm m2 59,388

1.5.13 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o działaniu wzmacniającym m2 59,388

1.5.14 KNR 40/213/3 (1) Pierwsza warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej m2 59,388

1.5.15 KNR 40/213/3 (1) Druga warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej m2 59,388

1.5.16 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych- styropian EPS 100 gr. 15 cm m2 59,388

1.5.17 KNR 202/607/3 Analogia - ułozenie folii  PCV dla zabezpieczenia izolacji pionowej- dwie warstwy - do wys. 

gruntu

Krotność=2 m2 59,388

1.5.18 KNR 23/2612/6 Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokołu m2 59,388

1.5.19 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii

I-III,- przyjeto 50 %

Wyliczenie ilości robót:

(29,694-(59,388*0,10))*0,5 11,877600

RAZEM: 11,877600 m3 11,878

1.5.20 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów  gruntem z wykopu,- przyjeto 50 % m3 11,878

1.5.21 KNR 201/211/1 (2) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,- wywóz 

nadmiaru ziemi

Wyliczenie ilości robót:

29,694-(11,878*2) 5,938000

RAZEM: 5,938000 m3 5,938

1.5.22 KNR 201/214/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 

transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi- wywóz na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 5,938

1.6 Element Tynki renowacyjne i osuszanie ścian parteru (c. d. zakresu robót p-kt 3.)

1.6.1 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku - sciany parteru od wewnątrz

Wyliczenie ilości robót:

C - D 9,90*1,50 14,850000

D - E (5,63+9,61+4,07)*1,50 28,965000

E - F 9,90*1,50 14,850000

F - G 4,57*1,50 6,855000

RAZEM: 65,520000 m2 65,520

1.6.2 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 116,37

1.6.3 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 116,37

1.6.4 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu wzmacniającego m2 116,37

1.6.5 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu  do gruntowania m2 116,37

1.6.6 KNR 40/213/1 Nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego m2 116,37

1.6.7 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki półkryjąco m2 116,37

1.6.8 KNR 40/208/4 Wykonanie tynku podkładowego grubości 10·mm m2 116,37

1.6.9 KNR 40/208/5 Dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - pogrubienie tynku podkładowego o 1 cm - do gr. 2 

cm

Krotność=2 m2 116,37
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1.6.10 KNR 40/210/1 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, m2 116,37

1.6.11 KNR 40/210/2 (1) Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, -pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 

cm

Krotność=2 m2 116,37

1.6.12 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachla 

wapienno-mineralną - 2 warstwy

Krotność=2 m2 116,37

1.7 Element Obustronne tynki renowacyjne i osuszanie ścian  ( zakres robót p-kt 4, 5, 

6, 7.)

1.7.1 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku

Wyliczenie ilości robót:

odcinek H - L 5,75*2*1,50 17,250000

ściany piwniczne wewn. gr. 25cm 25,90*2*1,50 77,700000

ściany piwniczne i parteru  wewn. gr. 38cm 86,50*2*1,50 259,500000

ściany piwniczne wewn. gr. 50cm 9,90*2*1,50 29,700000

RAZEM: 384,150000 m2 384,150

1.7.2 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 384,15

1.7.3 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 384,15

1.7.4 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu wzmacniającego m2 384,15

1.7.5 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu  do gruntowania m2 384,15

1.7.6 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- nałożenie szlamu  

mineralnego wodoszczelnego m2 384,15

1.7.7 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki półkryjąco m2 384,15

1.7.8 KNR 40/208/4 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku podkładowego grubości 10·mm m2 384,15

1.7.9 KNR 40/208/5 Dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - pogrubienie tynku podkładowego o 1 cm - do gr. 2 

cm

Krotność=2 m2 384,15

1.7.10 KNR 40/210/1 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, m2 384,15

1.7.11 KNR 40/210/2 (1) Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, -pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 

cm

Krotność=2 m2 384,15

1.7.12 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachla 

wapienno-mineralną - 2 warstwy

Krotność=2 m2 384,15

1.8 Element Płytka odbojowa

1.8.1 KNR 231/101/7 Koryto pod płytke odbojową

Wyliczenie ilości robót:

10,90*(0,25+0,60)/2 4,632500

8,55*1,00 8,550000

33,32*1,00 33,320000

12,19*2,00-4,50*1,20 18,980000

(11,60+9,47+0,50+9,90+0,50)*1,00 31,970000

21,19*2,00 42,380000

RAZEM: 139,832500 m2 139,833

1.8.2 KNR 231/401/2 Rowki pod ławę betonową pod obrzeza

Wyliczenie ilości robót:

10,90 10,900000

8,55 8,550000

33,32 33,320000

12,19-4,50 7,690000

11,60+9,47+0,50+9,90+0,50 31,970000

21,19 21,190000

RAZEM: 113,620000 m 113,620

1.8.3 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża z betonu B-15

Wyliczenie ilości robót:

113,62*0,25*0,20 5,681000

RAZEM: 5,681000 m3 5,681

1.8.4 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 113,62

1.8.5 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm -

podbudowa z pospółki gr 25 cm (łacznie z nast. poz.) m2 139,833

1.8.6 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - 

pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 25 cm

Krotność=5 m2 139,833

1.8.7 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,  grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm - 

podsypka piaskowa gr. 4 cm (łacznie z nast. poz.) m2 139,833
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1.8.8 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, dodatek za każdy następny 1·cm grubości 

warstwy - pogrubienie warstwy o 1 cm - do gr. 4 cm m2 139,833

1.8.9 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka 

szara m2 139,833

1.9 Element Montaż nawietrzaków w oknach w piwnicy

1.9.1 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaz nawietrzaków higrosterowanych w oknach PCV

szt 21,00
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2 Rozdział II ETAP

2.1 Element Malowanie ścian i sufitów

2.1.1 KNR 401/1202/9 Przygotowanie pow. ścian  i sufitów nie objetych osuszaniem do malowania

Wyliczenie ilości robót:

sciany 1409,18-(384,15+116,37+104,77) 803,890000

sufity 551,38 551,380000

RAZEM: 1 355,270000 m2 1 355,27

2.1.2 KNR 40/212/2 Gruntowanie  ścian gruntem systemowym - ściany osuszane

Wyliczenie ilości robót:

(384,15+116,37+104,77) 605,290000

RAZEM: 605,290000 m2 605,29

2.1.3 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie - sciany powyżej tynków renowacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

piwnice - całość ((3,87+3,00)*2+(3,87+1,10)*2+(2,40+3,55)

*2+(3,55+1,0)*2)*2,50-0,80*2,00*2 108,500000

((11,64+1,50)*2+(4,45+4,32)*2+(5,75+2,73

)*2+(8,62+5,75)*2+(3,52+5,75)*2+(5,00+5,

75)*2+(5,75+5,75)*2*2+(5,75+5,00)*2+(4,6

5+5,75)*2+(4,45*2+2,70+3,50)+(1,28+0,25

+3,02+0,25+2,25+4,66+5,75)+(3,04+5,75)

*2)*3,00-0,80*2,00*12 784,800000

parter- C - D - E - F - G - L-_C ((4,07+3,50)*2+(4,07+2,40)*2+(3,60+4,57)

*2+(9,90*2+1,08*6)+(5,50+4,80)*2+(2,50+

4,80)*2+(2,90+3,00)*2+(2,50+3,00)*2+3,5

0+8,90+9,90+5,63+6,00)*3,30-0,80*2,00*1

3 515,879000

minus pow. tynków renowacyjnch -(384,15+116,37+104,77) -605,290000

RAZEM: 803,889000 m2 803,89

2.1.4 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie - sufity

Wyliczenie ilości robót:

piwnice - całość (3,87*3,00)+(3,87*1,10)+(2,40*3,55)+(3,55

*1,0) 27,937000

(11,64*1,50)+(4,45*4,32)+(5,75*2,73)+(8,6

2*5,75)+(3,52*5,75)+(5,00*5,75)+(5,75*5,7

5)*2+(5,75*5,00)+(4,65*5,75)+(7,00*5,75)+

(4,66*5,75)+(3,04*5,75) 357,074000

parter- C - D - E - F - G - L-_C ((4,07*3,50)+(4,07*2,40)+(3,60*4,57)+(9,9

0*1,08)+(5,50*4,80)+(2,50*4,80)+(2,90*3,0

0)+(2,50*3,00)+3,50*3,00+8,90*5,63) 166,364000

RAZEM: 551,375000 m2 551,38

2.1.5 KNR 40/212/4 (2) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba  silikonowa- sciany m2 1 409,18

2.1.6 KNR 40/212/4 (2) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba emulsyjną- sufity m2 551,38

2.2 Element Ogrodzenie

2.2.1 KNR 225/307/3 Rozbiórka ogrodzenia z prętów stalowych

Wyliczenie ilości robót:

10,00*1,50 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,000

2.2.2 KNR 401/212/3 Rozkucie podmurówki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

10,00*1,00*0,15 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

2.2.3 KNR 225/308/2 Ostrożny demontaz ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych   - dyle 

żelbetowe na słupkach żelbetowych( el. do ponownego montażu)

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,80 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

2.2.4 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km,

Wyliczenie ilości robót:

1,50 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

2.2.5 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km- 

do 5 km

Krotność=4 m3 1,50

2.2.6 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów  pod fundamenty słupków ogrodzeniowych szt 6
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2.2.7 KNR 201/310/2 Wykop pod fundamenty ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

(10,00-(0,30*6))*0,50*0,20 0,820000

RAZEM: 0,820000 m3 0,820

2.2.8 KNR 201/314/2 Rozplantowanie ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*1,00*6+0,82 1,360000

RAZEM: 1,360000 m3 1,360

2.2.9 KNR 202/203/1 (1) Betonowanie fundamentów słupków

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*1,15*6 0,621000

RAZEM: 0,621000 m3 0,621

2.2.10 KNR 202/202/1 (1) Analogia - betonowanie cokolika pomiedzy slupkami

Wyliczenie ilości robót:

(10,00-(0,30*6))*0,50*0,15 0,615000

RAZEM: 0,615000 m3 0,615

2.2.11 KNR 202/290/2 (1) Zbrojenie cokolika

Wyliczenie ilości robót:

8,20*0,888*4*0,001 0,029126

0,80*42*0,222*0,001 0,007459

RAZEM: 0,036585 t 0,037

2.2.12 KNR 202/1802/4 Analogia - Ogrodzenie panelowe, systemowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, 

pomalowanej proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005, słupki z kształtownika 

prostokątnego 60 x 40 mm, wys. 1,50 m m 10,00

2.2.13 KNR 225/308/1 (1) Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, - ponowne wykonanie ogrodzenia 

z el. prefabrykowanych - z demontazu

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,80 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

2.3 Element Termoizolacja stropodachu

2.3.1 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej , 

grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - termoizolacja 

stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 24 cm (łacznie z nast. poz.)

Wyliczenie ilości robót:

(5,91+0,46+8,20+0,46+5,70)*(5,80+3,10+

1,10+0,65) 220,774500

(2,96+1,39+3,30+1,23+0,46+2,55+1,48+4,

47+0,46+2,51+2,22+3,83+0,46+5,79)*(5,7

3+0,46+5,05+1,23) 412,881700

RAZEM: 633,656200 m2 633,66

2.3.2 KNR 912/303/6 Dodatek za każdy 1 grubości - pogrubienie warstwy granulatu o 9 cm - do gr. 24 cm

Krotność=9 m2 633,66

2.4 Element Remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych

2.4.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy

Wyliczenie ilości robót:

6,20+2,96+1,39+3,30+1,23+2,55+1,48+4,

47+0,46+2,51+2,22+3,83+5,79 38,390000

RAZEM: 38,390000 m 38,39

2.4.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy

Wyliczenie ilości robót:

8,50*4 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34,00

2.4.3 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

dach główny

(5,91+0,46+8,20+0,46+5,70)*(5,80+3,10+

1,10+0,65)*1,02 225,189990

(2,96+1,39+3,30+1,23+0,46+2,55+1,48+4,

47+0,46+2,51+2,22+3,83+0,46+5,79)*(5,7

3+0,46+5,05+1,23)*1,02 421,139334

zadaszenia nad schodami 10,40*1,00+2,60*3,20 18,720000

RAZEM: 665,049324 m2 665,05

2.4.4 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Krotność=2 m2 665,05
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2.4.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich scianek kolankowych

Wyliczenie ilości robót:

ścianki kolankowe (5,80+3,10+1,10+0,65+5,91+8,20+5,70+4,

78+4,61+0,80+2,96+1,39+3,30+1,23+0,46

+2,55+1,48+4,47+0,46+2,51+2,22+3,83+0

,46+5,79+5,73+0,46+5,05+1,23)*0,50 43,115000

RAZEM: 43,115000 m2 43,12

2.4.6 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

m2 43,12

2.4.7 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na 

ostro - analogia - reperacja ubytków wylewki

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto szacunkowo 50 % pow. 665,05*0,5 332,525000

RAZEM: 332,525000 m2 332,53

2.4.8 KNR 202/609/7 (1) Analogia - montaz klinów styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

ścianki kolankowe 5,80+3,10+1,10+0,65+5,91+8,20+5,70+4,

78+4,61+0,80+2,96+1,39+3,30+1,23+0,46

+2,55+1,48+4,47+0,46+2,51+2,22+3,83+0

,46+5,79+5,73+0,46+5,05+1,23 86,230000

kominy 5,80*2+0,46+(1,10+0,46)*2+4,76*2+0,46+(

4,34+0,46)*2+(1,80+0,46)*2+(1,39+0,46)*

2+(1,23+0,46)*2+(5,05+0,46)*2+(1,46+0,4

6)*2+3,94*2+0,46+(4,45+0,46)*2+(3,78+0,

46)*2+(2,22+0,46)*2+(4,06+0,46)*2+(5,57

+0,46)*2 114,320000

zadaszenia 10,40+2,60 13,000000

RAZEM: 213,550000 m 213,55

2.4.9 KSNR 3/503/2 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr. 4 mm, oraz papy nawierzchniowej 

modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm m2 665,05

2.4.10 KNR 23/2612/9 Analogia - montaz listwy dociskowej mb 213,55

2.4.11 KNR 202/508/4 (2) Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15·cm m 38,39

2.4.12 KNR 202/510/2 (2) Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 11·cm m 34,00

2.4.13 KNR 401/108/11 Wywóz papy z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

665,05*0,02 13,301000

RAZEM: 13,301000 m3 13,30

2.4.14 KNR 401/108/20 Wywóz papy na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 13,30

2.5 Element Docieplenie kominów

2.5.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich kominów

Wyliczenie ilości robót:

kominy (6,000+1,30+5,06+4,54+2,00+1,59+1,43+

5,25+1,66+4,14+4,65+3,98+2,42+4,26+5,

77)*0,66 35,673000

RAZEM: 35,673000 m2 35,67

2.5.2 KNR 23/2614/8 (3) Ocieplenie kominów płytami styropianowymi  gr. 5 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i 

ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

kominy (5,80*2+0,46+(1,10+0,46)*2+4,76*2+0,46+

(4,34+0,46)*2+(1,80+0,46)*2+(1,39+0,46)*

2+(1,23+0,46)*2+(5,05+0,46)*2+(1,46+0,4

6)*2+3,94*2+0,46+(4,45+0,46)*2+(3,78+0,

46)*2+(2,22+0,46)*2+(4,06+0,46)*2+(5,57

+0,46)*2)*1,95 222,924000

RAZEM: 222,924000 m2 222,92

2.5.3 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

m2 35,67
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2.6 Element Docieplenie elewacji

2.6.1 KNR 202/1604/3 

(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe

Wyliczenie ilości robót:

el. frontowa wschodnia (10,06+0,42+4,66+0,25+4,56+2,70+2,60+

4,45+0,42+4,61+0,42+1,94)*10,71+(2,72+

0,42+5,71+0,57)*5,77 451,587300

el. tylna zachodnia (11,20+6,30+33,36)*10,71 544,710600

el. boczna południowa (0,57+2,80+0,12+8,90+0,57)*10,71 138,801600

el. boczna pólnocna (6,28+0,42+1,84+0,09+1,20+0,12+4,90+0,

42+1,04+0,42+4,23+0,57)*10,71 230,586300

RAZEM: 1 365,685800 m2 1 365,69

2.6.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 356,69

2.6.3 KNR 202/925/1 Osłony okien, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

el. frontowa wschodnia 1,03*2,15*27+1,2*0,50*5 62,791500

el. tylna zachodnia 1,03*2,15*41+0,90*1,80+2,00*0,50 93,414500

el. boczna południowa 1,03*2,15*9 19,930500

el. boczna pólnocna 1,03*2,15*16 35,432000

RAZEM: 211,568500 m2 211,57

2.6.4 KNR 401/725/3 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II  - skucie ubytków na powierzchni 

ścian wraz z uzupełnieniem tynkiem kat. II

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia ścian - przyjeto 20 % 1084,90*0,2 216,980000

powierzchnia cokołu - 100 % 61,22 61,220000

RAZEM: 278,200000 m2 278,20

2.6.5 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

278,20*0,03 8,346000

RAZEM: 8,346000 m3 8,35

2.6.6 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 8,35

2.6.7 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  

mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

ściany

el. frontowa wschodnia (10,06+0,42+4,66+0,25+4,56+2,70+2,60+

4,45+0,42+4,61+0,42+1,94)*10,21+(2,72+

0,42+5,71+0,57)*5,77 433,042300

minus otwory -(1,03*2,15*27+1,2*0,50*5) -62,791500

el. tylna zachodnia (11,20+6,30+33,36)*10,21 519,280600

minus otwory -(1,03*2,15*41+0,90*1,80+2,00*0,50+1,60

*2,00+0,80*2,00*2) -99,814500

el. boczna południowa (0,57+2,80+0,12+8,90+0,57)*10,21 132,321600

minus otwory -1,03*2,15*9 -19,930500

el. boczna pólnocna (6,28+0,42+1,84+0,09+1,20+0,12+4,90+0,

42+1,04+0,42+4,23+0,57)*10,21 219,821300

minus otwory -(1,03*2,15*16+0,80*2,00) -37,032000

oscieża

el. frontowa wschodnia ((1,03+2,15*2)*27+(1,2+0,50)*2*5)*0,15 24,136500

el. tylna zachodnia ((1,03+2,15)*2*41+0,90+1,80*2+2,00+0,50

*2+1,60*2,00+(0,80+2,00*2)*2)*0,15 42,159000

el. boczna południowa (1,03+2,15*2)*9*0,15 7,195500

el. boczna pólnocna ((1,03+2,15*2)*16+0,80+2,00*2)*0,15 13,512000

RAZEM: 1 171,900300 m2 1 171,90

2.6.8 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy startowej

Wyliczenie ilości robót:

el. frontowa wschodnia (10,06+0,42+4,66+0,25+4,56+2,70+2,60+

4,45+0,42+4,61+0,42+1,94)+(2,72+0,42+5

,71+0,57) 46,510000

el. tylna zachodnia (11,20+6,30+33,36) 50,860000

el. boczna południowa (0,57+2,80+0,12+8,90+0,57) 12,960000

el. boczna pólnocna (6,28+0,42+1,84+0,09+1,20+0,12+4,90+0,

42+1,04+0,42+4,23+0,57) 21,530000

RAZEM: 131,860000 mb 131,86
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2.6.9 KNR 23/2614/1 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  EPS 100 gr. 15 cm, wraz z 

przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej

Wyliczenie ilości robót:

el. frontowa wschodnia (10,06+0,42+4,66+0,25+4,56+2,70+2,60+

4,45+0,42+4,61+0,42+1,94)*10,21+(2,72+

0,42+5,71+0,57)*5,77 433,042300

minus otwory -(1,03*2,15*27+1,2*0,50*5) -62,791500

el. tylna zachodnia (11,20+6,30+33,36)*10,21 519,280600

minus otwory -(1,03*2,15*41+0,90*1,80+2,00*0,50+1,60

*2,00+0,80*2,00*2) -99,814500

el. boczna południowa (0,57+2,80+0,12+8,90+0,57)*10,21 132,321600

minus otwory -1,03*2,15*9 -19,930500

el. boczna pólnocna (6,28+0,42+1,84+0,09+1,20+0,12+4,90+0,

42+1,04+0,42+4,23+0,57)*10,21 219,821300

minus otwory -(1,03*2,15*16+0,80*2,00) -37,032000

RAZEM: 1 084,897300 m2 1 084,90

2.6.10 KNR 23/2614/7 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  gr. 3 cm, wraz z przygotowaniem 

podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej -  ościeża

Wyliczenie ilości robót:

el. frontowa wschodnia ((1,03+2,15*2)*27+(1,2+0,50)*2*5)*0,30 48,273000

el. tylna zachodnia ((1,03+2,15)*2*41+0,90+1,80*2+2,00+0,50

*2+1,60*2,00+(0,80+2,00*2)*2)*0,30 84,318000

el. boczna południowa (1,03+2,15*2)*9*0,30 14,391000

el. boczna pólnocna ((1,03+2,15*2)*16+0,80+2,00*2)*0,30 27,024000

RAZEM: 174,006000 m2 174,01

2.6.11 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

el. frontowa wschodnia ((1,03+2,15*2)*27+(1,2+0,50)*2*5) 160,910000

el. tylna zachodnia ((1,03+2,15)*2*41+0,90+1,80*2+2,00+0,50

*2+1,60*2,00+(0,80+2,00*2)*2) 281,060000

el. boczna południowa (1,03+2,15*2)*9 47,970000

el. boczna pólnocna ((1,03+2,15*2)*16+0,80+2,00*2) 90,080000

RAZEM: 580,020000 mb 580,02

2.6.12 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie- analogia

Wyliczenie ilości robót:

el. frontowa wschodnia (1,03*27+1,20*5)*0,30 10,143000

el. tylna zachodnia (1,03*41+0,90+2,00+1,60)*0,30 14,019000

el. boczna południowa 1,03*9*0,30 2,781000

el. boczna pólnocna 1,03*16*0,30 4,944000

RAZEM: 31,887000 m2 31,89

2.6.13 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - 

parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

el. frontowa wschodnia (1,03*27+1,20*5)*0,40 13,524000

el. tylna zachodnia (1,03*41+0,90+2,00+1,60)*0,40 18,692000

el. boczna południowa 1,03*9*0,40 3,708000

el. boczna pólnocna 1,03*16*0,40 6,592000

RAZEM: 42,516000 m2 42,52

2.6.14 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na pow. cokołu

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto średnią wys. cokołu  50 cm

el. frontowa wschodnia (10,06+0,42+4,66+0,25+4,56+2,70+2,60+

4,45+0,42+4,61+0,42+1,94)*0,50 18,545000

el. tylna zachodnia (11,20+6,30+33,36)*0,50 25,430000

el. boczna południowa (0,57+2,80+0,12+8,90+0,57)*0,50 6,480000

el. boczna pólnocna (6,28+0,42+1,84+0,09+1,20+0,12+4,90+0,

42+1,04+0,42+4,23+0,57)*0,50 10,765000

RAZEM: 61,220000 m2 61,22

2.6.15 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej -cokół m2 61,22

2.6.16 KNR 23/933/2 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku zywicznego wykonana 

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - cokół m2 61,22
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2.7 Element Remont  stalowych schodów ewakuacyjnych- el. tylna zachodnia

2.7.1 KNR 404/802/2 Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów 

stalowych, kondygnacja II - ostrożny demontaz schodów ewakuacyjnych celem ponownego 

montażu

Wyliczenie ilości robót:

6,30*1,00 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,30

2.7.2 KNR 401/1211/8 Oczyszczenie i przygotowanie schodów do malowania

Wyliczenie ilości robót:

stopnie 1,00*0,30*2*21 12,600000

podest 1,50*1,00*2 3,000000

balustrada (1,50+6,50)*1,10*2 17,600000

RAZEM: 33,200000 m2 33,20

2.7.3 KNR 401/1212/6 Malowanie  schodów farbą podkładową m2 33,20

2.7.4 KNR 401/1212/5 

(1)

Malowanie farbą do metalu schodów  2-krotne

m2 33,20

2.7.5 KNR 202/1214/3 Analogia - Montaz schodów po wykonaniu remontu (R x 0,75)

R = 0,750   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

2.8 Element Schody - el. boczna południowa

2.8.1 KNR 401/212/3 Rozebranie schodów

Wyliczenie ilości robót:

(2,70*2+1,30+0,12+4,90+0,42+1,04+0,42)

*1,00*0,30 4,080000

RAZEM: 4,080000 m3 4,08

2.8.2 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 4,08

2.8.3 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 4,08

2.8.4 KNR 202/1214/3 Dostawa i montaz schodów stalowych - podesty z krat stalowych pomostowych 

zgrzewanych, oczko 30 x 32 mm, stelaz z  kątownika  30 x 30 x2 mm z barierką stalową, 

zabezpieczone poprzez ocynkowanie. (szczegłówy w/g DT) kpl 1

2.9 Element Remont schodów przed wejściem głównym - el. frontowa wschodnia

2.9.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek gresowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,30)*2,00*6+1,50*2,00 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

2.9.2 KNR 401/212/2 Skucie betonu na schodach.

Wyliczenie ilości robót:

podest 1,50*2,00*0,06 0,180000

stopnie (0,15+0,30)*2,00*6*0,06 0,324000

górna pow. murków 3,20*0,50*0,04*2 0,128000

RAZEM: 0,632000 m3 0,63

2.9.3 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:

0,63+8,40*0,02 0,798000

RAZEM: 0,798000 m3 0,80

2.9.4 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 0,80

2.9.5 KNR 401/203/10 Wykonanie podkładu z betonu C 16/20

Wyliczenie ilości robót:

podest 1,50*2,00*0,02 0,060000

stopnie (0,15+0,35)*2,00*6*0,02 0,120000

podkład pod obrzeża 2,00*0,10*0,02*6 0,024000

RAZEM: 0,204000 m3 0,20

2.9.6 KNR 231/511/2 (1) Wykonanie podestu i stopnic z kostki brukowej gr. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

podest 1,50*2,00 3,000000

stopnice 0,35*2,00*7 4,900000

RAZEM: 7,900000 m2 7,90

2.9.7 KNR 202/1217/3 Narożniki z kątownika  ocynkowanego 40x40·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00*7 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00
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2.9.8 KNR 231/407/1 Wykonanie podstopnic z obrzeży betonowych

Wyliczenie ilości robót:

2,00*7 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

2.9.9 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie schodów, fuga wodo i mrozoodporna

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,35)*2,00*6+1,50*2,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

2.9.10 KNR 23/2611/1 Przygotowanie powierzchni murków bocznych schodów do obłożenia masą elewacyjna 

żywiczną

Wyliczenie ilości robót:

(2,00+0,30+1,50)*3,20*2 24,320000

RAZEM: 24,320000 m2 24,32

2.9.11 KNR 23/2612/6 Przyklejenie  2 warstw siatki

Krotność=2 m2 24,32

2.9.12 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 24,32

2.9.13 KNR 23/933/2 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku zywicznego wykonana 

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu m2 24,32

2.9.14 KNR 202/2105/1 

(1)

Obłozenie górnej pow. murka bloczkami z piaskowca

Wyliczenie ilości robót:

3,20*0,50*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m 3,20

2.9.15 KNR 23/2612/6 Przyklejenie  warstwy  siatki - spód zadaszenia nad schodami

Wyliczenie ilości robót:

3,20*2,60 8,320000

RAZEM: 8,320000 m2 8,32

2.9.16 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 8,32

2.9.17 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych  wykonana 

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu- spód zadaszenia nad schodami m2 8,32

2.9.18 KNR 401/1212/28 

(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych - pochwyty przy schodach i rury wsporcze 

zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

2,50*2+1,50*6 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

2.10 Element Instalacja odgromowa

2.10.1 KNR 403/702/4 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie

Wyliczenie ilości robót:

dach główny

(5,91+0,46+8,20+0,46+5,70+(5,80+3,10+1

,10+0,65)*2+6,00+(2,96+1,39+3,30+1,23+

0,46+2,55+1,48+4,47+0,46+2,51+2,22+3,

83+0,46+5,79)*2+5,73+0,46+5,05+1,23)/1,

00 126,720000

RAZEM: 126,720000 szt 127

2.10.2 KNR 403/703/1 Wymiana wsporników instalacji odgromowej  na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

10,70*10 107,000000

RAZEM: 107,000000 szt 107

2.10.3 KNR 403/706/2 Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych 

wspornikach, dach płaski - drut FeZn fi 8 mm m 127,00

2.10.4 KNR 403/704/3 Wymiana przewodów instalacji  odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych 

wspornikach - drut FeZn fi 8 mm m 107,00

2.10.5 KNNR 5/612/6 Podpiecie instalacji do złaczy kontrolnych ZK szt 10,00

2.10.6 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

2.10.7 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 

uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 5


