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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE

1 Rozdział I ETAP

1.1 Element Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 401/304/2 (1) Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami

z betonu komórkowego - wpust piwniczny nieuzytkowany m3 0,456

1.1.2 KNR 401/212/1 Rozkucie betonowej płytki odbojowej wokół budynku m3 9,755

1.1.3 KNR 401/807/4 Zerwanie  okładzin z masy lastrykowej - skucie lastrico z pow. 

cokołu m2 86,648

1.1.4 KNR 231/807/1 Rozebranie schodów  z kostki betonowej- analogia m2 5,400

1.1.5 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, m3 12,678

1.1.6 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1·km- na dalsze 4 km- do 5 km

Krotność=4 m3 12,678

1.2 Element Izolacja pozioma fundamentów metodą iniekcji

1.2.1 DC 19/512/3 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w 

ścianach murowanych z cegły , iniekcja jednorzędowa, mur o 

grubości 50 cm m 73,250

1.2.2 DC 19/512/2 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w 

ścianach murowanych z cegły , iniekcja jednorzędowa, mur o 

grubości 38 cm cegły m 182,500

1.2.3 DC 19/512/1 Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w 

ścianach murowanych z cegły , iniekcja jednorzędowa, mur o 

grubości 25 cm cegły m 25,900

1.3 Element Tynki renowacyjne i osuszanie ścian piwnic - ściany 

zewnętrzne od strony  wewnętrznej ( zakres robót 

p-kt 1.)

1.3.1 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku m2 106,770

1.3.2 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 106,77

1.3.3 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 106,77

1.3.4 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu wzmacniającego m2 106,77

1.3.5 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu  do gruntowania m2 106,77

1.3.6 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- 

nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego  - dwie warstwy

Krotność=2 m2 106,77

1.3.7 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki półkryjąco m2 106,77

1.3.8 KNR 40/208/4 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku 

podkładowego grubości 10·mm m2 106,77

1.3.9 KNR 40/208/5 Dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - pogrubienie tynku 

podkładowego o 1 cm - do gr. 2 cm

Krotność=2 m2 106,77

1.3.10 KNR 40/210/1 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy 

grubości 1·cm, m2 106,77

1.3.11 KNR 40/210/2 (1) Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, 

-pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 cm

Krotność=2 m2 106,77

1.3.12 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, 

szpachlowanie szpachla wapienno-mineralną - 2 warstwy

Krotność=2 m2 106,77

1.4 Element Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa ścian 

zewnętrznych (zakres robót p-kt 2.)

1.4.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów- odkopanie fundamentów przed 

wykonaniem izolacji m3 188,271

1.4.2 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 

1,5·m, głębokość do 3·m m2 156,893

1.4.3 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robót ziemnych 

przy odkrywaniu ścian fundamentow m2 139,46

1.4.4 KNR 15/517/1 Ułożenie  folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej m2 139,46

1.4.5 KNR 913/101/1 Mechaniczne oczyszczenie ścian fundamentowych z brudu, 

nierówności i starej izolacji oraz pow. cokołu po skutym lastrico m2 243,541
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1.4.6 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku m2 243,541

1.4.7 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 243,541

1.4.8 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 243,541

1.4.9 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o 

działaniu wzmacniającym m2 243,541

1.4.10 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- 

nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego m2 243,541

1.4.11 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki odpornej na siarczany m2 243,541

1.4.12 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej   o promieniu 5 cm na styku 

fundamentu i ściany mb

1.4.13 KNR 40/208/4 Wykonanie tynku  wyrównawczego, odpornego na siarczany i 

magazynującego sole o dużej zawartości porów aktywnych 

kapilarnie, grubości 10·mm m2 243,541

1.4.14 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o 

działaniu wzmacniającym m2 243,541

1.4.15 KNR 40/213/3 (1) Pierwsza warstwa dwuskładnikowej izolacji 

bitumiczno-polimerowej m2 243,541

1.4.16 KNR 40/213/3 (1) Druga warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej m2 243,541

1.4.17 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych- styropian EPS 100 gr. 

15 cm m2 243,541

1.4.18 KNR 202/607/3 Analogia - ułozenie folii  PCV dla zabezpieczenia izolacji 

pionowej- dwie warstwy - do wys. gruntu

Krotność=2 m2 243,541

1.4.19 KNR 23/2612/6 Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokołu m2 86,648

1.4.20 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na 

odległość do 10·m, grunt kategorii I-III,- przyjeto 50 % m3 81,958

1.4.21 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów  gruntem z wykopu,- przyjeto 50 

% m3 81,958

1.4.22 KNR 201/211/1 (2) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach,- wywóz nadmiaru ziemi m3 24,355

1.4.23 KNR 201/214/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 

samochodami samowyładowczymi- wywóz na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 24,355

1.5 Element Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa ścian 

zewnętrznych , tynki renowacyjne i osuszanie ścian 

parteru (zakres robót p-kt 3.)

1.5.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów- odkopanie fundamentów przed 

wykonaniem izolacji m3 29,694

1.5.2 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robót ziemnych 

przy odkrywaniu ścian fundamentow m2 59,39

1.5.3 KNR 15/517/1 Ułożenie  folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej m2 77,20

1.5.4 KNR 913/101/1 Mechaniczne oczyszczenie ścian fundamentowych z brudu, 

nierówności i starej izolacji oraz pow. cokołu po skutym lastrico m2 59,388

1.5.5 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku m2 59,388

1.5.6 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 59,388

1.5.7 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 59,388

1.5.8 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o 

działaniu wzmacniającym m2 59,388

1.5.9 KNR 40/213/1 Nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego m2 59,388

1.5.10 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki odpornej na siarczany m2 59,388

1.5.11 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej   o promieniu 5 cm na styku 

fundamentu i ściany mb 49,490

1.5.12 KNR 40/208/4 Wykonanie tynku  wyrównawczego, odpornego na siarczany i 

magazynującego sole o dużej zawartości porów aktywnych 

kapilarnie, grubości 10·mm m2 59,388

1.5.13 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o 

działaniu wzmacniającym m2 59,388

1.5.14 KNR 40/213/3 (1) Pierwsza warstwa dwuskładnikowej izolacji 

bitumiczno-polimerowej m2 59,388

1.5.15 KNR 40/213/3 (1) Druga warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-polimerowej m2 59,388

1.5.16 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych- styropian EPS 100 gr. 

15 cm m2 59,388
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1.5.17 KNR 202/607/3 Analogia - ułozenie folii  PCV dla zabezpieczenia izolacji 

pionowej- dwie warstwy - do wys. gruntu

Krotność=2 m2 59,388

1.5.18 KNR 23/2612/6 Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokołu m2 59,388

1.5.19 KNR 201/230/1 (1) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na 

odległość do 10·m, grunt kategorii I-III,- przyjeto 50 % m3 11,878

1.5.20 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów  gruntem z wykopu,- przyjeto 50 

% m3 11,878

1.5.21 KNR 201/211/1 (2) Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach,- wywóz nadmiaru ziemi m3 5,938

1.5.22 KNR 201/214/2 (2) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze 

rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 

samochodami samowyładowczymi- wywóz na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 5,938

1.6 Element Tynki renowacyjne i osuszanie ścian parteru (c. d. 

zakresu robót p-kt 3.)

1.6.1 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku - sciany parteru od 

wewnątrz m2 65,520

1.6.2 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 116,37

1.6.3 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 116,37

1.6.4 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu wzmacniającego m2 116,37

1.6.5 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu  do gruntowania m2 116,37

1.6.6 KNR 40/213/1 Nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego m2 116,37

1.6.7 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki półkryjąco m2 116,37

1.6.8 KNR 40/208/4 Wykonanie tynku podkładowego grubości 10·mm m2 116,37

1.6.9 KNR 40/208/5 Dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - pogrubienie tynku 

podkładowego o 1 cm - do gr. 2 cm

Krotność=2 m2 116,37

1.6.10 KNR 40/210/1 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy 

grubości 1·cm, m2 116,37

1.6.11 KNR 40/210/2 (1) Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, 

-pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 cm

Krotność=2 m2 116,37

1.6.12 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, 

szpachlowanie szpachla wapienno-mineralną - 2 warstwy

Krotność=2 m2 116,37

1.7 Element Obustronne tynki renowacyjne i osuszanie ścian  ( 

zakres robót p-kt 4, 5, 6, 7.)

1.7.1 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku m2 384,150

1.7.2 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2·cm m2 384,15

1.7.3 KNR 202/2009/1 Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków m2 384,15

1.7.4 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu wzmacniającego m2 384,15

1.7.5 KNR 401/623/1 Nałożenie na pow. ścian preparatu  do gruntowania m2 384,15

1.7.6 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- 

nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego m2 384,15

1.7.7 KNR 40/209/1 (1) Nalożenie obrzutki półkryjąco m2 384,15

1.7.8 KNR 40/208/4 Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku 

podkładowego grubości 10·mm m2 384,15

1.7.9 KNR 40/208/5 Dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - pogrubienie tynku 

podkładowego o 1 cm - do gr. 2 cm

Krotność=2 m2 384,15

1.7.10 KNR 40/210/1 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy 

grubości 1·cm, m2 384,15

1.7.11 KNR 40/210/2 (1) Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, 

-pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 cm

Krotność=2 m2 384,15

1.7.12 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, 

szpachlowanie szpachla wapienno-mineralną - 2 warstwy

Krotność=2 m2 384,15

1.8 Element Płytka odbojowa

1.8.1 KNR 231/101/7 Koryto pod płytke odbojową m2 139,833

1.8.2 KNR 231/401/2 Rowki pod ławę betonową pod obrzeza m 113,620

1.8.3 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża z betonu B-15 m3 5,681

1.8.4 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem m 113,62
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1.8.5 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z pospółki gr 25 

cm (łacznie z nast. poz.) m2 139,833

1.8.6 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za 

każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy o 5 cm - do gr. 

25 cm

Krotność=5 m2 139,833

1.8.7 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,  grubość warstwy po 

zagęszczeniu 3·cm - podsypka piaskowa gr. 4 cm (łacznie z nast. 

poz.) m2 139,833

1.8.8 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, dodatek za każdy 

następny 1·cm grubości warstwy - pogrubienie warstwy o 1 cm - 

do gr. 4 cm m2 139,833

1.8.9 KNR 231/511/1 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na 

podsypce piaskowej, kostka szara m2 139,833

1.9 Element Montaż nawietrzaków w oknach w piwnicy

1.9.1 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaz nawietrzaków higrosterowanych w oknach 

PCV szt 21,00
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2 Rozdział II ETAP

2.1 Element Malowanie ścian i sufitów

2.1.1 KNR 401/1202/9 Przygotowanie pow. ścian  i sufitów nie objetych osuszaniem do 

malowania m2 1 355,27

2.1.2 KNR 40/212/2 Gruntowanie  ścian gruntem systemowym - ściany osuszane m2 605,29

2.1.3 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie - sciany powyżej tynków 

renowacyjnych m2 803,89

2.1.4 KNR 40/212/2 Gruntowanie pod powłoki malarskie - sufity m2 551,38

2.1.5 KNR 40/212/4 (2) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 

2-krotne, farba  silikonowa- sciany m2 1 409,18

2.1.6 KNR 40/212/4 (2) Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 

2-krotne, farba emulsyjną- sufity m2 551,38

2.2 Element Ogrodzenie

2.2.1 KNR 225/307/3 Rozbiórka ogrodzenia z prętów stalowych m2 15,000

2.2.2 KNR 401/212/3 Rozkucie podmurówki betonowej m3 1,500

2.2.3 KNR 225/308/2 Ostrożny demontaz ogrodzenia z prefabrykowanych elementów 

żelbetowych   - dyle żelbetowe na słupkach żelbetowych( el. do 

ponownego montażu) m2 5,400

2.2.4 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, m3 1,500

2.2.5 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1·km- na dalsze 4 km- do 5 km

Krotność=4 m3 1,50

2.2.6 KNR 201/312/2 Ręczne wykopanie dołów  pod fundamenty słupków 

ogrodzeniowych szt 6

2.2.7 KNR 201/310/2 Wykop pod fundamenty ogrodzenia m3 0,820

2.2.8 KNR 201/314/2 Rozplantowanie ziemi z wykopów m3 1,360

2.2.9 KNR 202/203/1 (1) Betonowanie fundamentów słupków m3 0,621

2.2.10 KNR 202/202/1 (1) Analogia - betonowanie cokolika pomiedzy slupkami m3 0,615

2.2.11 KNR 202/290/2 (1) Zbrojenie cokolika t 0,037

2.2.12 KNR 202/1802/4 Analogia - Ogrodzenie panelowe, systemowe wykonane ze stali 

cynkowanej ogniowo, pomalowanej proszkowo w kolorze zielonym

RAL 6005, słupki z kształtownika prostokątnego 60 x 40 mm, 

wys. 1,50 m m 10,00

2.2.13 KNR 225/308/1 (1) Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, - 

ponowne wykonanie ogrodzenia z el. prefabrykowanych - z 

demontazu m2 5,400

2.3 Element Termoizolacja stropodachu

2.3.1 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane 

granulatem z wełny mineralnej , grubości 15 cm, metodą 

wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - termoizolacja 

stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 24 cm (łacznie z 

nast. poz.) m2 633,66

2.3.2 KNR 912/303/6 Dodatek za każdy 1 grubości - pogrubienie warstwy granulatu o 9 

cm - do gr. 24 cm

Krotność=9 m2 633,66

2.4 Element Remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur 

spustowych

2.4.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy m 38,39

2.4.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy m 34,00

2.4.3 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 665,05

2.4.4 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Krotność=2 m2 665,05

2.4.5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich scianek kolankowych m2 43,12

2.4.6 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

m2 43,12

2.4.7 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej 

grubości 20·mm, zatarte na ostro - analogia - reperacja ubytków 

wylewki m2 332,53

2.4.8 KNR 202/609/7 (1) Analogia - montaz klinów styropianowych m 213,55

2.4.9 KSNR 3/503/2 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr. 4 mm, oraz papy 

nawierzchniowej modyfikowanej SBS gr. 5,2 mm m2 665,05

2.4.10 KNR 23/2612/9 Analogia - montaz listwy dociskowej mb 213,55

2.4.11 KNR 202/508/4 (2) Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 

15·cm m 38,39

2.4.12 KNR 202/510/2 (2) Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 11·cm m 34,00

2.4.13 KNR 401/108/11 Wywóz papy z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji do 1·km m3 13,30
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2.4.14 KNR 401/108/20 Wywóz papy na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 13,30

2.5 Element Docieplenie kominów

2.5.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich kominów m2 35,67

2.5.2 KNR 23/2614/8 (3) Ocieplenie kominów płytami styropianowymi  gr. 5 cm, wraz z 

przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej m2 222,92

2.5.3 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

m2 35,67

2.6 Element Docieplenie elewacji

2.6.1 KNR 202/1604/3 

(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe

m2 1 365,69

2.6.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 1 356,69

2.6.3 KNR 202/925/1 Osłony okien, folią polietylenową m2 211,57

2.6.4 KNR 401/725/3 (2) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II  - skucie 

ubytków na powierzchni ścian wraz z uzupełnieniem tynkiem kat. 

II m2 278,20

2.6.5 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 8,35

2.6.6 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1·km- na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 8,35

2.6.7 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - 

mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 1 171,90

2.6.8 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy startowej mb 131,86

2.6.9 KNR 23/2614/1 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  EPS 100 gr. 

15 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 

wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej m2 1 084,90

2.6.10 KNR 23/2614/7 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  gr. 3 cm, 

wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej -  ościeża m2 174,01

2.6.11 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 580,02

2.6.12 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie- analogia m2 31,89

2.6.13 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 

rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy 

powlekanej gr. 0,7 mm m2 42,52

2.6.14 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki na pow. cokołu m2 61,22

2.6.15 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej -cokół m2 61,22

2.6.16 KNR 23/933/2 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku 

zywicznego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 

podłożu - cokół m2 61,22

2.7 Element Remont  stalowych schodów ewakuacyjnych- el. 

tylna zachodnia

2.7.1 KNR 404/802/2 Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i 

podestów z elementów stalowych, kondygnacja II - ostrożny 

demontaz schodów ewakuacyjnych celem ponownego montażu m2 6,30

2.7.2 KNR 401/1211/8 Oczyszczenie i przygotowanie schodów do malowania m2 33,20

2.7.3 KNR 401/1212/6 Malowanie  schodów farbą podkładową m2 33,20

2.7.4 KNR 401/1212/5 

(1)

Malowanie farbą do metalu schodów  2-krotne

m2 33,20

2.7.5 KNR 202/1214/3 Analogia - Montaz schodów po wykonaniu remontu (R x 0,75)

R = 0,750   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

2.8 Element Schody - el. boczna południowa

2.8.1 KNR 401/212/3 Rozebranie schodów m3 4,08

2.8.2 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 4,08

2.8.3 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1·km- na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 4,08

2.8.4 KNR 202/1214/3 Dostawa i montaz schodów stalowych - podesty z krat stalowych 

pomostowych zgrzewanych, oczko 30 x 32 mm, stelaz z  

kątownika  30 x 30 x2 mm z barierką stalową, zabezpieczone 

poprzez ocynkowanie. (szczegłówy w/g DT) kpl 1

2.9 Element Remont schodów przed wejściem głównym - el. 

frontowa wschodnia

2.9.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek gresowych m2 8,40

2.9.2 KNR 401/212/2 Skucie betonu na schodach. m3 0,63

2.9.3 KNR 401/108/19 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km m3 0,80
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2.9.4 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy 

następny 1·km- na dalsze 4 km

Krotność=4 m3 0,80

2.9.5 KNR 401/203/10 Wykonanie podkładu z betonu C 16/20 m3 0,20

2.9.6 KNR 231/511/2 (1) Wykonanie podestu i stopnic z kostki brukowej gr. 4 cm m2 7,90

2.9.7 KNR 202/1217/3 Narożniki z kątownika  ocynkowanego 40x40·mm m 14,00

2.9.8 KNR 231/407/1 Wykonanie podstopnic z obrzeży betonowych m 14,00

2.9.9 KNNRW 3/613/1 Spoinowanie schodów, fuga wodo i mrozoodporna m2 9,00

2.9.10 KNR 23/2611/1 Przygotowanie powierzchni murków bocznych schodów do 

obłożenia masą elewacyjna żywiczną m2 24,32

2.9.11 KNR 23/2612/6 Przyklejenie  2 warstw siatki

Krotność=2 m2 24,32

2.9.12 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 24,32

2.9.13 KNR 23/933/2 (2) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku 

zywicznego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 

podłożu m2 24,32

2.9.14 KNR 202/2105/1 

(1)

Obłozenie górnej pow. murka bloczkami z piaskowca

m 3,20

2.9.15 KNR 23/2612/6 Przyklejenie  warstwy  siatki - spód zadaszenia nad schodami m2 8,32

2.9.16 KNR 23/933/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 8,32

2.9.17 KNR 23/933/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków 

dekoracyjnych  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 

podłożu- spód zadaszenia nad schodami m2 8,32

2.9.18 KNR 401/1212/28 

(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych - pochwyty przy 

schodach i rury wsporcze zadaszenia m 14,00

2.10 Element Instalacja odgromowa

2.10.1 KNR 403/702/4 Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, 

pokrytym papą na betonie szt 127

2.10.2 KNR 403/703/1 Wymiana wsporników instalacji odgromowej  na ścianach szt 107

2.10.3 KNR 403/706/2 Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na 

uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski - drut FeZn fi

8 mm m 127,00

2.10.4 KNR 403/704/3 Wymiana przewodów instalacji  odgromowej na ścianach, na 

uprzednio zamocowanych wspornikach - drut FeZn fi 8 mm m 107,00

2.10.5 KNNR 5/612/6 Podpiecie instalacji do złaczy kontrolnych ZK szt 10,00

2.10.6 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 

skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 

pomiar pierwszy szt 1

2.10.7 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 

skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 

pomiar każdy następny szt 5


