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I. PLAN SYTUACYJNY ZAGOSPODAROWANIA DZIŁKI. 
 

A. CZĘŚĆ OPISOWA: 

 

1. Dane ogólne: 

 

Nazwa Inwestycji: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE 

 

Lokalizacja Inwestycji: Dz. nr ewidencyjny gruntów 158, 

Obręb ewidencyjny 0009 Surochów,  

Jednostka ewidencyjna Jarosław 

 

Inwestor: 

 

Gmina Wiejska Jarosław,  

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław  

 

CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Dane ogólne 

2. Projekt zagospodarowania działki 

3. Opis stanu istniejącego 

4. Opis zamierzenia 

2. Podstawa opracowania. 

a. Zlecenie Inwestora; 

b. Oględziny i pomiary sprawdzające budynku wykonane w dn. 07.04.2021 r.;  

c. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000; 

d. Normy i przepisy prawne; 

3. Przedmiot i cel opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót budowlanych w zakresie 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Surochowie na działce nr 

ewidencyjny gruntów 158 w zakresie: 

• wykonania hydroizolacji ścian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem ścian i 

odwodnieniem terenu wokół budynku; 

• docieplenia ścian budynku szkoły wraz z kolorystyką elewacji; 

• ocieplenia stropodachu; 

• remontu schodów zewnętrznych przed wejściem głównym;  

• wyburzenia betonowych schodów przy elewacji bocznej – południowej, a następnie 

ich odtworzenie; 

• wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych, 

obróbek ścianek kolankowych i kominów; 

• ocieplenia trzonów wentylacyjnych i wykonanie elewacji cienkowarstwowej; 

• wymianie przewodów i zwodów instalacji odgromowej budynku; 
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• konserwacji stalowych schodów ewakuacyjnych przy elewacji tylnej; 

• wykonania remontu pokrycia połaci dachowej z papy termozgrzewalnej. 

 

Celem opracowania jest określenie sposobu wykonania koniecznych i niezbędnych 

prac budowlanych, w celu zapobieżenia dalszej degradacji budynku spowodowanej 

brakiem lub nieprawidłowym wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian oraz 

docieplenie przegród zewnętrznych (ścian i stropodachu) poprawiając ich 

izolacyjność cieplną. Dla ustalenia zakresu i sposobu niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych wykonano „Audyt energetyczny termomodernizacyjny” 

opracowany przez Firmę Projektowo-Usługową „Madral” Marek Drozd z siedzibą 

przy ul. Rogozińskiego 19/16 w Przemyślu. 

4. Zagospodarowanie istniejące działki. 

Nie projektuje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Prowadzone prace 

remontowe polegające na wykonaniu hydroizolacji dla ścian piwnicznych i parteru, 

ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, remont zewnętrznych schodów oraz 

wykonaniu odboju z kostki brukowej wokół budynku w miejsce istniejącej, 

popękanej opaski betonowej nie zmieniają istniejącego zagospodarowania terenu. 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku – bez zmian, do istniejących 

wpustów kanalizacji deszczowej. 

Opis zgodności z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego. Wg wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

znak RDGiI.6727.11.2019 z dnia 21.01.2019 r. jest to teren oznaczony symbolem 

1.U.2 z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne i komercyjne. 

Dopuszcza się w tym terenie remont, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę 

istniejącej zabudowy – obiektów administracji, oświaty, służby zdrowia, obiektów 

użyteczności publicznej, budownictwa jednorodzinnego – z zachowaniem 

przyjętych warunków zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy jak dla 

obiektów nowo realizowanych. 

Opis oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 

do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dziennik Ustaw z 2004 r. 

Nr 257 poz. 2573 oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. - 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko - Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 92 poz. 769 oraz z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. – zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko - Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 158 poz. 1105.\ 

Oświadczam, że: realizacja termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w 

Surochowie, na działce nr 158, nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczeń. 

 

5. Opis stanu istniejącego. 

Opis lokalizacji działki nr ewidencyjny gruntów 158. 

Działka nr ewidencyjny gruntów 158 zlokalizowana jest w centrum wsi Surochów. 

Jest to teren stosunkowo równy i uporządkowany. Przylega do drogi publicznej, z 

którą jest skomunikowana poprzez istniejący zjazd. Działka nr ew. 158 sąsiaduje z: 

• Od strony południowej z działką nr ewidencyjny gruntów 573 – droga gminna. 

• Od strony zachodniej z działką nr ewidencyjny gruntów 157 – zabudowaną 

budynkami gospodarczymi. 

• Od strony wschodniej z działką nr ewidencyjny gruntów 159/1 – zabudowaną 

budynkiem mieszkalnym oraz działką nr ewidencyjny gruntów 19/2 – gruntem 

rolnym. 

• Od strony północnej z działką nr ewidencyjny gruntów 560 – drogą gminną 

nieutwardzoną. 

Budynek i teren działki na której jest budynek nie są wpisane do rejestru zabytków. 

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem Szkoły Podstawowej z 

dobudowanym budynkiem sali sportowej, obiektami sportowymi wraz z budynkiem 

szatniowym. Budynek Szkoły Podstawowej jest obiektem piętrowym, częściowo 

podpiwniczonym z dobudowaną parterową salą sportową. Budynek szkoły 

realizowany był w kilku etapach. Stąd konstrukcja budynku nie jest jednorodna. 

Pierwotnie wybudowany został segment – budynek zlokalizowany od strony 

południowej (w sąsiedztwie drogi publicznej nr ewidencyjny gruntów 573). Jest to 

obiekt piętrowy, częściowo podpiwniczony, kryty stropodachem wentylowanym. 

Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 50 cm. Ścianą 

zewnętrzną budynek zbliżony do działki nr ewidencyjny 157 na odległość od 25 do 

60 cm. W tej części budynek jest niepodpiwniczony. 

W drugim etapie dobudowano segment prostopadły do drogi publicznej i segmentu 

pierwotnego. Jest to obiekt piętrowy, podpiwniczony, kryty stropodachem 

wentylowanym. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 

38 cm. 

W ostatnich latach dobudowano trzeci segment, tj. parterową salę sportową 

połączoną z budynkiem szkolnym łącznikiem. Obiekt o konstrukcji szkieletowej, 

ściany murowane z bloczków gazobetonowych ocieplone styropianem z tynkiem 

cienkowarstwowym bez spoinowym. 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki i 

warunki spełnienia wymogów prawa miejscowego. 



6 
 

Bez zmian. Nie zmienia się lokalizacji i wielkości obiektów. 

7. Ochrona zabytków . 

Działka Inwestora nr 158 obręb Surochów nie jest wpisana w rejestr zabytków, nie jest 
położona w strefie ochrony konserwatorskiej.  

8. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

Nie dotyczy. Przedmiotowy teren nie jest położony w terenach górniczych.  

9. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowana obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

Nie dotyczy. 

10. Geotechniczne warunki posadowienia – opinia geologiczna. 

Nie dotyczy. Zakres przewidzianych robót budowlanych nie wymaga wykonania fundamentów.  
 

 

 

 

        Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CZĘŚĆ GRAFICZNA - RYSUNKOWA  

Rys. nr PZT  Plan sytuacyjny zagospodarowania działki. 
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II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 
 

DZIAŁKA NR EWIDENCJI GRUNTÓW 158 

POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI SUROCHÓW, 

JEDN. EWIDENCYJNA: JAROSŁAW 

OBRĘB: 0009 Surochów 

 

Sporządzono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1186  z późniejszymi zmianami). 

 

1. Projektowany obiekt:  

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Surochowie na działce nr ewidencyjny gruntów 158, w zakresie : 

• wykonania hydroizolacji ścian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem ścian i 

odwodnieniem terenu wokół budynku; 

• docieplenia ścian budynku szkoły wraz z kolorystyką elewacji; 

• ocieplenia stropodachu; 

• remontu schodów zewnętrznych przed wejściem głównym; 

• wyburzenia betonowych schodów przy elewacji bocznej – południowej, a następnie 

montaż nowych o konstrukcji stalowej; 

• wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów zewnętrznych, 

obróbek ścianek kolankowych i kominów; 

• ocieplenia trzonów wentylacyjnych i wykonanie elewacji cienkowarstwowej; 

• wymianie przewodów i zwodów instalacji odgromowej budynku; 

• konserwacji stalowych schodów ewakuacyjnych przy elewacji tylnej; 

• wykonania remontu pokrycia połaci dachowej z papy termozgrzewalnej. 

 

2. Istniejąca zabudowa działki inwestora:  

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem Szkoły Podstawowej z 

dobudowanym budynkiem sali sportowej, obiektami sportowymi wraz z budynkiem 

szatniowym. Budynek Szkoły Podstawowej jest obiektem piętrowym, częściowo 

podpiwniczonym z dobudowaną parterową salą sportową. Budynek szkoły 

realizowany był w kilku etapach. Stąd konstrukcja budynku nie jest jednorodna. 

Pierwotnie wybudowany został segment – budynek zlokalizowany od strony 

południowej (w sąsiedztwie drogi publicznej nr ewidencyjny gruntów 573). Jest to 

obiekt piętrowy, częściowo podpiwniczony, kryty stropodachem wentylowanym. 

Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 50 cm. Ścianą 

zewnętrzną budynek zbliżony do działki nr ewidencyjny 157 na odległość od 25 do 

60 cm. W tej części budynek jest niepodpiwniczony.  

W drugim etapie dobudowano segment prostopadły do drogi publicznej i segmentu 

pierwotnego. Jest to obiekt piętrowy, podpiwniczony, kryty stropodachem 

wentylowanym. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 

cm. W ostatnim etapie dobudowano trzeci segment, tj. parterową salę sportową 

połączoną z budynkiem szkolnym łącznikiem. Obiekt o konstrukcji szkieletowej, 
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ściany murowane z bloczków gazobetonowych ocieplone styropianem z tynkiem 

cienkowarstwowym bezspoinowym. 

3. Istniejąca zabudowa działek sąsiednich:  

Działki sąsiednie są niezabudowane lub zabudowane budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi 

zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie. 

4. Projektowane zagospodarowanie działki:  

Nie zmienia się sposobu zagospodarowania działki. Zakres robót polegał będzie na 

termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Surochowie w zakresie: 

• wykonania hydroizolacji ścian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem ścian i 

odwodnieniem terenu wokół budynku; 

• docieplenia ścian budynku szkoły wraz z kolorystyką elewacji; 

• ocieplenia stropodachu; 

• remontu schodów zewnętrznych przed wejściem głównym; 

• wyburzenia betonowych schodów przy elewacji bocznej – południowej, a 

następnie montaż nowych o konstrukcji stalowej; 

• wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów 

zewnętrznych, obróbek ścianek kolankowych i kominów; 

• ocieplenia trzonów wentylacyjnych i wykonanie elewacji cienkowarstwowej; 

• wymianie przewodów i zwodów instalacji odgromowej budynku; 

• konserwacji stalowych schodów ewakuacyjnych przy elewacji tylnej; 

• wykonania remontu pokrycia połaci dachowej z papy termozgrzewalnej. 

 

5. Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji:  

Istniejące uzbrojenie działki nie oddziałuje na zakres projektowanych robót 

budowlanych. 

6. Lokalizacja remontowanych obiektów:  

Budynek Szkoły Podstawowej zlokalizowany jest na działce nr ewidencyjny gruntów 

158 w miejscowości Surochów. 

7. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:  

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego. Wg wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

znak RDGiI.6727.11.2019 z dnia 21.01.2019 r. jest to teren oznaczony symbolem 

1.U.2 z podstawowym przeznaczeniem pod usługi publiczne i komercyjne. 

Dopuszcza się w tym terenie remont, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę 

istniejącej zabudowy – obiektów administracji, oświaty, służby zdrowia, obiektów 

użyteczności publicznej, budownictwa jednorodzinnego – z zachowaniem 

przyjętych warunków zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy jak dla 

obiektów nowo realizowanych. 

8. Przewidywany wpływ projektowanego zakresu robót na działki sąsiednie: 

Projektowany zakres robót, spełnia wymagania o których mowa w art. 5 w tym w 

ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane w zakresie poszanowania, występujących w 

obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.  

9. Określenie obszaru oddziaływania:  
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Obszar oddziaływania projektowanego remontu budynku Szkoły Podstawowej w 

Surochowie w zakresie wykonania hydroizolacji ścian piwnicznych i parteru wraz 

osuszeniem ścian i odwodnieniem terenu wokół budynku, mieści się na działce 

Inwestora nr ewidencyjny gruntów 158 oraz na działce sąsiedniej nr ewidencyjny 

gruntów 157. 

 

 

         Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

III. PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

DZIAŁKA NR EWIDENCJI GRUNTÓW 158 

POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI SUROCHÓW, 

JEDN. EWIDENCYJNA: JAROSŁAW 

OBRĘB: 0009 Surochów 

 

A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest remont budynku szkoły w zakresie: 

• wykonania hydroizolacji ścian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem 

ścian i odwodnieniem terenu wokół budynku; 

• docieplenia ścian budynku szkoły wraz z kolorystyką elewacji; 

• ocieplenia stropodachu; 

• remontu schodów zewnętrznych przed wejściem głównym; 

• wyburzenia betonowych schodów przy elewacji bocznej – południowej, a 

następnie montaż nowych o konstrukcji stalowej; 

• wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów 

zewnętrznych, obróbek ścianek kolankowych i kominów; 

• ocieplenia trzonów wentylacyjnych i wykonanie elewacji 

cienkowarstwowej; 

• wymianie przewodów i zwodów instalacji odgromowej budynku; 

• konserwacji stalowych schodów ewakuacyjnych przy elewacji tylnej; 

• wykonania remontu pokrycia połaci dachowej z papy termozgrzewalnej. 

Do budynku szkoły dobudowano salę sportową z łącznikiem. Budynek sali sportowej z 

łącznikiem jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono konieczności jego 

remontu. Nie jest przedmiotem opracowania. 

2. Opis stanu istniejącego: 

Budynek Szkoły Podstawowej jest obiektem piętrowym, częściowo podpiwniczonym z 

dobudowaną parterową salą sportową. Budynek szkoły realizowany był w kilku etapach. 

Stąd konstrukcja budynku nie jest jednorodna. Pierwotnie wybudowany został segment 

– budynek zlokalizowany od strony południowej (w sąsiedztwie drogi publicznej nr 

ewidencyjny gruntów 573). Jest to obiekt piętrowy, częściowo podpiwniczony, kryty 

stropodachem wentylowanym. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej 

grubości 50 cm. Ścianą zewnętrzną budynek zbliżony do działki nr ewidencyjny 157 na 

odległość od 25 do 60 cm. W tej części budynek jest niepodpiwniczony.  

W drugim etapie dobudowano segment prostopadły do drogi publicznej i segmentu 

pierwotnego. Jest to obiekt piętrowy, podpiwniczony, kryty stropodachem 

wentylowanym. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 cm. W 
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ostatnim etapie dobudowano trzeci segment, tj. parterową salę sportową połączoną z 

budynkiem szkolnym łącznikiem. Obiekt o konstrukcji szkieletowej, ściany murowane z 

bloczków gazobetonowych ocieplone styropianem z tynkiem cienkowarstwowym 

bezspoinowym. 

 

Opis elementów budynku. 

Fundamenty - nie odkrywano;  

- Ściany nośne piwnic - murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie  

cementowo-wapiennej, cokół obłożony lastykiem płukanym;  

- Ściany działowe piwnic - murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-  

wapiennej;  

- Hydroizolacje (izolacja pionowa, izolacja pozioma) - brak lub niewystarczające  

dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych;  

- Termoizolacje - występuje termoizolacja stropodachu z waty szklanej gr. 7 cm. 

- Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń - kanały murowane z cegły pełnej  

ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej; 

- Tynki zewnętrzne - cementowo-wapienne;  

- Tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne w części pomieszczeń, część 

pomieszczeń posiada lamperię wykonaną farbą olejną oraz płytki ceramiczne do 

wysokości 2,0 m;  

- Stolarka okienna i drzwiowa - PCW;  

- Pokrycie i odwodnienie dachu budynku – stropodach wentylowany kryty papą 

termozgrzewalną;  

- Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie stalowe. 

 

Opis stanu technicznego ścian piwnicznych i fundamentowych. 

Poszczególne odcinki ścian fundamentowych i murów różnią się grubością, sposobem 

wykonania i wykończenia. Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych 

odcinków murów oznaczonych na rzutach kondygnacji literowo A-B-C-…-N. 

 

Lp. Oznaczenia 

odcinka 

ściany na 

rzutach. 

Opis istniejącej konstrukcji ściany 

1. A-B, M-N Odcinek ściany zewnętrznej piwnicznej wykonany z cegły 

ceramicznej pełnej grubości 38 cm. Otynkowany od wewnątrz 

tynkiem cementowo-wapiennym. Z zewnątrz brak dostępu do 

muru ze względu na dobudowany łącznik sali sportowej i schody 

wejścia głównego. Długość 9,60 + 2,70 = 12,30 m. 

2. B-N, M-C Odcinek ściany zewnętrznej piwnicznej wykonany z cegły 

ceramicznej pełnej grubości 38 cm. Otynkowany od wewnątrz 

tynkiem cementowo-wapiennym. Z zewnątrz poniżej terenu 

izolacja pionowa na tynku cementowo-wapiennym oraz powyżej 

terenu cokół ściany wykończony lastrykiem płukanym. Długość 
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11,60 + 9,50 = 21,10 m. 

3. C-D-E-F-G Odcinek muru fundamentowego i ściany zewnętrznej kondygnacji 

parteru wykonany z cegły ceramicznej pełnej grubości 50 cm. Z 

zewnątrz poniżej terenu izolacja pionowa na ścianie 

fundamentowej betonowej oraz powyżej terenu cokół ściany 

wykończony lastrykiem płukanym. Od wewnątrz brak dostępu do 

muru ze względu na brak w tej części budynku podpiwniczenia. 

Ściana parteru wykończona od wewnątrz tynkiem cementowo-

wapiennym, z zewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym 

elewacyjnym. Długość 10,90 + 21,20 + 10,90 + 6,50 = 49,50 m. 

4. G-H Odcinek ściany zewnętrznej piwnicznej wykonany z cegły 

ceramicznej pełnej grubości 50 cm. Otynkowany od wewnątrz 

tynkiem cementowo-wapiennym. Z zewnątrz poniżej terenu 

izolacja pionowa na tynku cementowo-wapiennym oraz powyżej 

terenu cokół ściany wykończony lastrykiem płukanym. Długość 2,0 

m. 

5. H-I-A Odcinek ściany zewnętrznej piwnicznej wykonany z cegły 

ceramicznej pełnej grubości 38 cm. Otynkowany od wewnątrz 

tynkiem cementowo-wapiennym. Z zewnątrz poniżej terenu 

izolacja pionowa na tynku cementowo-wapiennym oraz powyżej 

terenu cokół ściany wykończony lastrykiem płukanym. Długość 

33,30 + 12,60 = 45,90 m. 

6. G-J-K-L Odcinek ściany piwnicznej wewnętrznej wykonanej z cegły 

ceramicznej pełnej grubości 38 cm. Od strony pomieszczeń 

piwnicznych ściana otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. 

Od strony niepodpiwniczonej brak dostępu do muru. Długość 

2x3,90 + 8,90 = 16,70 m. 

7. H-L Odcinek ściany piwnicznej wewnętrznej wykonanej z cegły 

ceramicznej pełnej grubości 50 cm. Ściana obustronnie 

otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. Dostęp do ściany 

możliwy z obu stron muru. Długość 5,75 m. 

8. L-C Odcinek ściany piwnicznej wewnętrznej wykonanej z cegły 

ceramicznej pełnej grubości 50 cm. Od strony pomieszczeń 

piwnicznych ściana otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. 

Od strony niepodpiwniczonej brak dostępu do muru. Długość 6,10 

m. 

9.  Ściana piwniczna wewnętrzna działowa w starej części budynku 

grubości 25 cm (bez symbolu), długości 3,80 + 2,80 + 3,80 = 10,40 

m. 

10.  Ściana piwniczna wewnętrzna nośna w nowej części budynku 

grubości 38 cm (bez symbolu), długości 31,50 + 4x5,75 + 2x3,75 = 

62,00 m. 

11.  Ściana piwniczna wewnętrzna nośna w nowej części budynku 
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grubości 25 cm (bez symbolu), długości 2x3,75 + 2x3,00 + 2,00 = 

15,50 m. 

12.  Ściana parteru wewnętrzna nośna w starej części budynku 

grubości 50 cm (bez symbolu), długości 9,90 m. 

13.  Ściana parteru wewnętrzna nośna w starej części budynku 

grubości 38 cm (bez symbolu), długości 9,90 + 8,20 + 6,40 = 24,50 

m. 

 

3. Opis zauważonych uszkodzeń: 

W trakcie oględzin budynku stwierdzono zawilgocenie ścian piwnicznych w części 

podpiwniczonej budynku oraz ścian parteru w części niepodpiwniczonej budynku. W 

wyniku działania wilgoci podciąganej z gruntu w wielu miejscach nastąpiła korozja 

tynku, wysolenie, miejscowe odpadnięcie tynku. 

Przegrody zewnętrzne cechują się niską izolacyjnością przejawiającą się małymi 

wartościami oporu cieplnego, co przyczynia się do nadmiernych strat ciepła.  

Stropodach cechuje się małą wartością oporu cieplnego. Znaczna część okien 

charakteryzuje się dużą nieszczelnością na styku ze ścianą co powoduje nadmierne 

straty ciepła i niekontrolowaną infiltrację powietrza zewnętrznego.  

Wykończenie schodów betonowych przed głównym wejściem do budynku w postaci 

płytek ze względu na duże ubytki kwalifikuje się do wymiany. Schody betonowe 

przed wejściem bocznym (elewacja boczna – południowa) wykończone płytami 

lastriko z powodu złego stanu technicznego należy wyburzyć. Umożliwi to lepszy 

dostęp do ścian i fundamentów podczas prowadzonych prac hydroizolacyjnych i 

termoizolacyjnych. Po zakończonych pracach należy zamontować nowe schody 

stalowe o szerokości 1,20 m. 

Całość obróbek blacharskich jest w dużym stopniu skorodowana. Do wymiany należy 

uwzględnić rynny i rury spustowe, obróbki ścianek kolankowych oraz parapety 

zewnętrzne. Nowych obróbek blacharskich wymagają istniejące kominy 

wentylacyjne, istniejące obróbki wykonano z papy i są w złym stanie technicznym. 

Istniejące pokrycie stropodachu z papy na lepiku jest w złym stanie technicznym i 

wymaga wymiany na nowe. 

Wnioski z oględzin: 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin i badań można stwierdzić, że  

budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Stwierdzone w trakcie 

oględzin znaczne zawilgocenie ścian piwnicznych powinno być wyeliminowane 

poprzez usunięcie przyczyn penetracji wody opadowej i gruntowej oraz 

poprawienie wentylacji pomieszczeń piwnicznych. Przegrody zewnętrzne (ściany i 

stropodach) należy docieplić by obniżyć straty ciepła budynku. Wykończenie 

betonowych schodów zewnętrznych przed wejściem głównym należy z uwagi na 
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odpadające płytki należy poddać remontowi. Schody betonowe przy elewacji 

bocznej – południowej należy z uwagi na bardzo zły stan techniczny i brak 

zgodności z warunkami technicznymi należy wyburzyć a po dociepleniu ścian 

wykonać nowe. Całość obróbek blacharskich oraz dotychczasowe pokrycie połaci 

dachowej w postaci papy, należy wymienić ze względu na ich zły stan techniczny. 

Stan elementów konstrukcyjnych budynku jest zadowalający.  

a.   Stwierdzono znaczne zawilgocenia zewnętrznych ścian piwnicznych  

obwodowych, które skutkują lokalnym zniszczeniem i wysoleniem tynków.  

Zmierzony poziom wilgotności ścian piwnicznych należy ocenić jako średni. 

Zalecenia dla stwierdzonego poziomu zawilgocenia ścian:  

Stopień 

zawilgocenia 

muru 

Niski / DRY 

(wilgotność w 

murze od 3% 

do 5 %) 

Średni 

(wilgotność w 

murze od 5% 

do 8 %) 

Wysoki / WET 

(wilgotność w 

murze 

powyżej 8 %) 

Sposób 

uszczelnienia 

Tynki 

renowacyjne + 

wykonanie 

(odtworzenie 

izolacji 

poziomej) 

Przepona 

pozioma 

wykonana 

metodą 

grawitacyjną + 

tynki 

renowacyjne + 

wykonanie 

(odtworzenie) 

izolacji 

pionowej 

Przepona 

pozioma 

wykonana 

metodą 

grawitacyjną 

+ tynki 

renowacyjne 

+ wykonanie 

(odtworzenie) 

izolacji 

pionowej 

b. Stwierdzono kapilarne podciąganie wilgoci poprzez ściany piwniczne wskutek  

      braku bądź nieskuteczność hydroizolacji poziomej ścian.  

c. Stwierdzono niewłaściwą reprofilację terenu wokół budynku. Brak jest       

ukształtowanego spadku odwodnienia terenu od ścian przyziemia budynku od strony 

elewacji północnej i zachodniej. 

d. Nieużywany wpust piwniczny od strony elewacji wschodniej nie posiada 

zabezpieczenia przed wlewaniem się wód opadowych do jej wnętrza, brak 

wewnątrz studni odpływu, co przyczynia się do zawilgacania ściany piwnic.  

 

e. Stwierdzono niewystarczającą wentylację pomieszczeń piwnicznych, która w 

połączeniu z zastosowanymi szczelnymi oknami PCV powoduje wzrost wilgotności 

powietrza skraplającego się następnie na chłodniejszych ścianach.  

f. W części pomieszczeń, szczególnie parteru stwierdzono zastawienie ścian dużymi 

szafami, które utrudniają wentylację i odparowywanie wilgoci ze ścian.  

4. Opis zamierzenia: 
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Celem przeprowadzenia projektowanych robót jest wykonanie prac budowlanych, w 

celu zapobieżenia dalszej degradacji ścian budynku spowodowanej brakiem lub 

nieprawidłowym wykonaniem izolacji poziomej i pionowej ścian na odcinkach A-B-C-D-

E-F-G-H-I-J-K-L-M-N. 

Należy wykonać termoizolację ścian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego XPS 

λ = 0,035 W/(m*K) o grubości 10 cm np. styrodur Austrotherm XPS TOP 30, 

termoizolację ścian zewnętrznych w budynku szkoły ze styropianu o λ = 0,033 W/(m*K) 

o grubości 15 cm np.  styropian Termo Ogranika Galaxy Fasada.  

Wykonanie ocieplenia stropodachu szkoły metodą wdmuchiwania granulatu wełny 

mineralnej gr. 24 cm granulatu o λ = 0,042 W/(m*K) np. granulat z wełny Rockwool 

Granrock. W związku ze złym stanem nawierzchni stropodachów należy wykonać nową 

nawierzchnię hydroizolacyjną z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. 

Wymiana okładzin betonowych schodów zewnętrznych przed wejściem głównym do 

budynku na kostkę betonową.  

Schody betonowe przy elewacji bocznej – południowej należy wyburzyć a po 

dociepleniu ścian zamontować nowe o konstrukcji stalowej. 

Roboty budowlane należy prowadzić w suchych miesiącach letnich. Należy umożliwić 

swobodne wyschnięcie odkrytych murów przed wykonaniem izolacji pionowej i tynków 

renowacyjnych. 

W celu skutecznej naprawy ścian fundamentowych, piwnicznych i parteru, docieplenia 

przegród zewnętrznych (ścian i stropodachu), docieplenia kominów, naprawy pokrycia 

połaci dachowej, wymiany wszystkich zewnętrznych obróbek blacharskich oraz 

doprowadzenia budynku do dobrego stanu technicznego, zgodnego z wymogami polskich 

norm zaleca się wykonać roboty budowlane wg niniejszego opracowania.  

Kolejność wykonywania prac remontowych. 

1. Roboty przygotowawcze w zakresie:  

1) Rozbiórka ogrodzenia z prętów stalowych na podmurówce betonowej o długości 

10,0 m w celu wykonania robót budowlanych. Po zakończeniu robót odtworzenie 

ogrodzenia. Projektuje się ogrodzenie panelowe. Panele z drutu gr. 5 mm 

profilowanego w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności, oraz 

zabezpieczonego przed korozją poprzez ocynkowanie ogniowe i pokrycie warstwą 

farby nanoszoną elektrostatycznie wg EN-ISO 12944-5 w kolorze zielonym. 

Wysokość ogrodzenia 150 cm lub więcej. Oczka o szerokości max 5 cm. Słupki 

ogrodzeniowe wykonać z profili stalowych zamkniętych min. 40 x 60 mm i 

grubości ścianki min. 2 mm, zamkniętych kapturkiem z PCV lub w inny sposób. 

Słupki zabezpieczone przed korozją i w kolorze identycznym jak panele. Słupy 

ogrodzeniowe osadzić w fundamencie o przekroju 30 x 30 cm, o głębokości min. 

100 cm i wysokości 15 cm powyżej terenu. Pomiędzy słupkami wykonać cokolik 

betonowy żelbetowy osadzony na podwalinie z piasku gr. 30 cm. Elementy 

wykonać w sposób monolityczny z betonu C16/20. Dopuszcza się zastosowanie 

fundamentów prefabrykowanych. Technologię ich wykonania uzgodnić z 

Zamawiającym. Na wykonane prace dostarczyć deklarację zgodności oraz 
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certyfikaty potwierdzające klasę betonu wg PN-EN 206-1 oraz spełnienie normy 

EN-ISO 12944-5. 

2) Rozbiórka ogrodzenia z dyli żelbetowych w słupkach żelbetowych o długości 3,0 

m i wysokości 1,80 m, w celu umożliwienia dojazdu do części działki od strony 

zachodniej, poprzez działkę nr ewidencyjny gruntów 157. Po zakończeniu robót 

odtworzenie ogrodzenia z materiału z odzysku. 

2. Wyburzenie betonowych schodów zewnętrznych przy elewacji bocznej - 

południowej. 

3. Rozbiórka stalowych schodów ewakuacyjnych przy elewacji tylnej budynku w celu 

ich konserwacji (i późniejszego ponownego montażu) oraz umożliwienia szczelnego 

docieplenia przylegającej ściany. 

4. Rozbiórka przewodów i zwodów instalacji odgromowej budynku. 

5. Przygotowanie stropodachu do wdmuchiwania granulatu w przypadku braku dostępu 

do przestrzeni wewnętrznej polega na wycinaniu otworów w dachu o wymiarach 

50×50 cm – pozwala on wprowadzić wąż do wdmuchiwania termoizolacji. Liczba 

otworów jest uzależniona od możliwości dostępu do poszczególnych części 

stropodachu. Po przeprowadzeniu prac otwory zostają zaklejone aby wygląd 

konstrukcji pozostał zgodny ze stanem sprzed rozpoczęciem robót. 

6. Rozbiórka nieszczelnego pokrycia połaci dachowej z papy w celu wymiany. 

7. Należy skuć betonową płytkę odbojową wokół budynku i odkopać budynek do 

głębokości wierzchu ławy fundamentowej budynku w zakresie pokazanym w części 

rysunkowej projektu remontu. Ściany fundamentowej odkopać do głębokości 120 cm 

poniżej przyległego terenu. Zamurować bloczkami betonowymi otwór wsypu węgla o 

powierzchni 0,80 x 1,50 m – grubości 38 cm. 

8. Należy zabezpieczyć wykopy przed zasypaniem i osunięciem się mas ziemnych na 

czas osuszania budynku oraz zabezpieczyć wykop przed zalaniem wodami 

opadowymi; 

9. Należy od strony zewnętrznej budynku usunąć stare powłoki izolacji pionowej (jeśli 

występują), usunąć stare warstwy tynków i zaprawę ze spoiny aż do odsłonięcia gołej 

cegły, skuć cokół z lastryka płukanego. 

10. Należy skuć zawilgocone i wysolone tynki wewnątrz pomieszczeń w zakresie 

pokazanym w części rysunkowej projektu remontu. W piwnicy na ścianach 

zewnętrznych należy skuć tynk na całej wysokości ściany a na ścianach 

wewnętrznych do wysokości 1,50 m. W części niepodpiwniczonej należy skuć tynk 

wewnętrzny ścian parteru do wysokości 1,50 m. 

11. Należy pozostawić odsłonięte ściany piwnic i parteru do czasu ich wyschnięcia 

(suche miesiące letnie).  

12. Należy wspomóc osuszanie ścian od wewnątrz budynku za pomocą 

specjalistycznych urządzeń budowlanych tj. nagrzewnic termicznych i 

mikrofalowych; 

13. Po osuszeniu ścian należy w pierwszej kolejności wykonać izolację pionową ścian 

piwnicznych i fundamentowych do wysokości terenu przy budynku. 

14. Należy wykonać hydroizolację poziomą w postaci przepony wykonanej metodą 

iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej preparatem uszczelniającym pory i kapilary 

materiału ścian w zakresie pokazanym w części rysunkowej projektu remontu, należy 

stosować się ściśle do reżimu technologicznego określonego przez producenta 
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zastosowanego preparatu.  

15. W następnej kolejności należy wykonać termoizolację ścian piwnicznych za 

pomocą płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm λ = 0,035 W/(m*K) 

przyklejanych do wykonanej wcześniej izolacji pionowej za pomocą 

specjalistycznych zapraw klejowych. Na warstwę termoizolacji, powyżej terenu 

należy nałożyć tynk na siatce z tworzywa sztucznego wraz z warstwą wierzchnią w 

postaci mozaikowego tynku żywicznego np. BOLIX kolor TM-01F lub inny w 

kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem. Poniżej terenu termoizolację osłaniamy folią 

pcv. 

16. Wykonać termoizolację ścian zewnętrznych za pomocą płyt styropianowych EPS 100 

(FS20) gr. 15 cm o λ = 0,033 W/(m*K) przyklejanych za pomocą specjalistycznych 

zapraw klejowych. Na warstwę termoizolacji, należy nałożyć tynk cienkowarstwowy 

na siatce z tworzywa sztucznego.  

17. Należy wykonać płytkę odbojową z kostki betonowej na podbudowie z piasku.  

18. Rozebranie posadzek betonowych schodów zewnętrznych przed wejściem 

głównym w postaci płytek gres, skucie betonu na schodach i podeście gr. 6 cm – 

przygotowanie do ułożenia kostki brukowej, wykonać skucia podstopni pod obrzeża 

betonowe. Wykonać podkład betonowy gr. 2 cm z betonu klasy C16/20 (B20). 

Ułożenie kostki brukowej gr. 4 cm na stopniach i podeście. Ostatnią warstwę kostki 

zabezpieczyć przed obsunięciem kątownikiem 40 x 40 mm. Podstopnie schodów 

wykończyć betonowymi obrzeżami ułożonymi pod kątownikiem. Na całości schodów 

zastosować fugę wodo i mrozoodporną.  

19. We wnętrzach pomieszczeń należy wykonać nowe tynki renowacyjne składające 

się z obrzutki i tynku magazynującego, należy stosować się ściśle do reżimu 

technologicznego określonego przez producenta zastosowanego tynku 

renowacyjnego.  

20. Należy poprawić wentylację pomieszczeń w piwnicy, np. poprzez montaż  

nawietrzaków higrosterowalnych dla każdego okna PCW .  

21. Wykonanie termoizolacji stropodachu poprzez wdmuchiwanie granulatu z wełny 

gr. 24 cm o λ = 0,042 W/(m*K). Wełnę wdmuchuje się za pomocą agregatu 

nadmuchowego wyposażonego w rurę, którą wprowadza się do wcześniej wyciętych 

otworów technologicznych w stropodachu. Do prac związanych z izolacją 

wdmuchiwaną potrzebne są zazwyczaj dwie osoby. Jeden pracownik porusza się po 

poddaszu lub innym miejscu aplikacji z wężem agregatu, nadmuchując materiał 

izolacyjny. Drugi pracownik obsługuje agregat z innego pomieszczenia lub z zewnątrz 

budynku, wsypując worki granulatu do zbiornika.   

22. Wykonanie remontu pokrycia dachowego poprzez zerwanie istniejącego pokrycia 

z kilku warstw starej papy, reperację ubytków wylewki, impregnację całej 

powierzchni dachu i położenia papy termozgrzewalnej podkładowej i 

nawierzchniowej. Zaprojektowano papę podkładową o grubości 4,0 mm oraz papę 

nawierzchniową asfaltową modyfikowaną SBS o grubości 5,2 mm. Remont pokrycia 

wykonać na połaci dachu głównego budynku, zadaszenia nad schodami głównymi oraz 

bocznymi, w elewacji od strony ulicy. 

23. Ocieplenie przewodów kominowych styropianem o grubości 5 cm. 

24. Wymienić na nowe obróbki blacharskie wszystkich elementów narażonych na złe 

warunki atmosferyczne, tj. ścianek kolankowych i czap kominowych. Obróbki 
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blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm. 

25. Wraz z wykonaniem elewacji budynku wymienić parapety zewnętrzne na nowe z 

blachy stalowej powlekanej grubości 0,7 mm. 

26. Wymienić przewody i zwody instalacji odgromowej budynku. Zwody poziome i 

pionowe wykonać z drutu FeZn φ8mm. Należy je podpiąć do istniejącego uziemienia 

w nowych złączach kontrolnych ZK wykonanych w elewacji na każdym 

zwodzie pionowym. 

27. Wymiana stalowych rynien (φ150 mm) i rur spustowych (φ110 mm).  

28. Montaż stalowych schodów ewakuacyjnych przy elewacji tylnej po 

wcześniejszych zabiegach konserwacyjnych. Dostawa i montaż stalowych schodów od 

strony drogi. Stopnie i podesty wykonane z krat stalowych pomostowych 

zgrzewanych z płaskownika stalowego ocynkowanego 30 x 2 mm, o oczkach 30 x 32 

mm. Kraty osadzone w stelażu z kątownika zimno giętego 30 x 30 x 2 mm. Schody 

wyposażyć w barierkę stalową spawaną o wysokości 1,10 m, wykonaną z rury 

okrągłej 38/3 mm. Prześwit pomiędzy szczeblami barierki nie może przekroczyć 12 

cm. Poręcze schodów przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m 

oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie. Konstrukcję biegów 

i podestów wykonać z profili walcowych. Całość konstrukcji należy zabezpieczyć 

poprzez ocynkowanie. Segmenty pospawane zgodnie z wytycznymi będą 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe zgodnie z normą EN ISO 

1461. Należy opracować projekt wykonawczy schodów (konstrukcji) – do ich 

wykonania można przystąpić po zaakceptowaniu projektu przez Inwestora. 

29. Wykonać elewację cienkowarstwową ścian zewnętrznych i kominów 

wentylacyjnych wraz z kolorystyką zgodnie z załącznikami graficznymi 

poszczególnych elewacji. Projektowany proponowany tynk akrylowy na 

elewacji: BOLIX – kolor nr 04E i kolor nr 04B, mozaikowy tynk żywiczny na 

cokół: BOLIX kolor nr TM-01F. Trzony kominowe: BOLIX – kolor nr 04E. 

Dopuszcza się inny system w uzgodnieniu kolorystycznym z Inwestorem. 

ZAKRES PROJEKTOWANYCH HYDROIZILACYJNYCH PRAC REMONTOWYCH ŚCIAN 

Lp. Oznaczenia odcinka 

ściany na rzutach. 

Wykaz projektowanych robót budowlanych dla 

wskazanych ścian piwnic i parteru budynku. 

1. A-B, M-N, G-J-K-L, 

L-C 

Tynki renowacyjne i osuszanie ścian piwnic. 

Uwaga: nałożyć dodatkową drugą warstwę szlamu 

mineralnego.  

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ciśnieniowa).  

Długość 35,1 m. 

2. B-N, M-C, H-I-A, G-H Tynki renowacyjne i osuszanie ścian piwnic. 

Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa ścian 

zewnętrznych.  

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ciśnieniowa).  

Długość 69,0 m. 

3. C-D-E-F-G Tynki renowacyjne i osuszanie ścian parteru. 

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ciśnieniowa).  

Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa ścian 

zewnętrznych fundamentowych.  
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Długość 49,5 m. 

4. H-L Obustronnie tynki renowacyjne i osuszanie ścian 

piwnic. 

Hydroizolacja pozioma ściany gr. 50 cm, (iniekcja 

ciśnieniowa). Długość 5,75 m. 

5. Ściany piwniczne 

wewnętrzne gr. 25 

cm 

Obustronnie tynki renowacyjne i osuszanie ścian. 

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ciśnieniowa).  

Długość 25,9 m. 

6. Ściany piwniczne i 

parteru wewnętrzne 

gr. 38 cm 

Obustronnie tynki renowacyjne i osuszanie ścian. 

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ciśnieniowa).  

Długość 86,5 m. 

7. Ściany piwniczne 

wewnętrzne gr. 50 

cm 

Obustronnie tynki renowacyjne i osuszanie ścian. 

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ciśnieniowa).  

Długość 9,9 m. 

5. Szczegółowy opis techniczny wykonania poszczególnych prac 

budowlanych: 

Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa ścian zewnętrznych.  

Po odkopaniu i oczyszczeniu ścian ze staruch powłok tynkarskich i izolacyjnych 

należy pozostawić ściany do ich wyschnięcia. Na oczyszczony mur nałożyć warstwę 

gruntującą, w postaci bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkującego o 

działaniu wzmacniającym. Na tak przygotowane podłoże po jego zmatowieniu należy 

nałożyć drugą warstwę w postaci wodoszczelnego szlamu mineralnego. 

Na lekko związany szlam nałożyć wodoszczelną, odporną na siarczany obrzutkę, 

będącą warstwą sczepną pod następne warstwy tynku WTA. Jako warstwę sczepną 

produkt narzucać siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubości warstwy 

maksimum 5 mm. Na styku ściana-fundament należy wykonać fasetę (wyoblenie) z 

zaprawy wodoszczelnej. 

Po okresie 24 godzin można położyć odporny na siarczyny tynk wyrównawczy i 

magazynujący sole, o dużej zawartości porów aktywnych kapilarnie. 

Po wyschnięciu podkładu, i ponownym zagruntowaniu bezrozpuszczalnikowym 

koncentratem krzemionkującym nałożyć w odstępie 24 godzin dwie warstwy 

dwuskładnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi izolacji bitumiczno-

polimerowej. 

Do tak wykonanej hydroizolacji pionowej należy przykleić płyty z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS grubości 10 cm. Całość, do wysokości gruntu obłożyć podwójną 

warstwą folii PCV o grubości 0,3 mm spełniających zadanie ochronne i poślizgowe. 

Na płyty styroduru powyżej terenu nanosimy warstwę podkładową pod zbrojeniową 

siatkę z włókna szklanego. Bezpośrednio w świeży klej wciska się siatkę. Siatka musi 

być zatopiona w masie klejowej bez żadnych fałd i na całej swojej grubości. Przy 

zatapianiu siatki pamiętać należy o wykonaniu zakładki na sąsiadujących pasach 

siatki ca 10 cm. Siatka powinna również zachodzić na wszystkie narożniki i profile 

ochronne.  

Przejścia instalacyjne przez ściany przyziemia do budynku należy zabezpieczyć 

masami bitumicznymi. 

Odkopany fundament należy zasypać gruntem z wykopu. Należy go ubijać 
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wibratorem płaszczyznowym lub skoczkiem warstwami o grubości max. 30 cm. 

Hydroizolacja pozioma (iniekcja ciśnieniowa).  

Należy wykonać izolację/przeponę poziomą dla zewnętrznych i wewnętrznych ścian 

piwnicznych, oraz ścian parteru w części niepodpiwniczonej, zapobiegającej 

kapilarnemu podciąganiu wód gruntowych, Należy zastosować metodę iniekcji 

ciśnieniowej, preparatami renomowanych producentów materiałów do hydroizolacji 

budynków. Należy stosować się ściśle do reżimu technologicznego określonego przez 

producenta zastosowanego preparatu.  

Przed wykonaniem prac izolacyjnych należy oczyścić mur z kurzu i resztek 

poluzowanej zaprawy. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczyć co ok. 10 cm w jednym 

rzędzie, na wysokości 5 – 10 cm powyżej posadzki. 

W przypadku iniekcji ciśnieniowej średnica otworów powinna wynosić od 12 do 18 

mm (zależnie od wielkości i rodzaju pakerów), a kąt nachylenia do 30o. Głębokość 

otworów powinna być jak najdłuższa, jednak co najmniej 3 cm muru należy pozostać 

nie przewiercone. Otwory powinny przechodzić przez minimum jedną poziomą 

warstwę muru. 

Do wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, 

które wywołują jak najmniejsze wstrząsy. Wykonane otwory należy oczyścić 

sprężonym powietrzem. Puste, wewnętrzne przestrzenie muru, nie całkowicie 

wypełnione spoiny oraz miejsca pęknięć należy zalać rzadką renowacyjną zaprawą 

tynkową. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, ponownie należy 

wywiercić otwory iniekcyjne.  

Po przedmuchaniu otworów należy je wypełnić kremem iniekcyjnym. Płyn do iniekcji 

można nakładać na wyrównane, mocne, nośne, czyste podłoża, wolne od substancji 

zmniejszających przyczepność oraz gipsu. Na podłożach, które mają być pokryte 

płynem, a potem tylko tynkiem renowacyjnym - nie mogą występować rysy ani 

pęknięcia. Przy iniekcji ciśnieniowej należy stosować odpowiednie urządzenia, 

nasycające mur płynem pod ciśnieniem od 0,5 do 0,7 MPa. Preparat można 

wprowadzać w mur za pomocą pakerów lub lanc. 

Wypełnione otwory należy zamknąć szybkowiążącą, wodoszczelną, odporną na 

siarczyny zaprawą. 

Uwaga: 

W celu zachowania ciągłości, w pomieszczeniach kończących część podpiwniczoną 

należy w narożu ściany wywiercić otwory w pionie aż do sufitu, tak aby zachować 

ciągłość z poziomą iniekcją ścian parteru szkoły. 

Tynki renowacyjne i osuszanie ścian.  

Należy usunąć zawilgocone oraz zasolone tynki w pomieszczeniach piwnicznych i 

parteru w części niepodpiwniczonej. Po osuszeniu ścian należy nałożyć nowe 

systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie ścian przed nałożeniem tynków 

renowacyjnych należy wspomóc za pomocą nagrzewnicy lub suszarką mikrofalową.  

Tynki renowacyjne charakteryzują się dużą porowatością i paroprzepuszczalnością 

oraz małym współczynnikiem kapilarnego podciągania wody. Taka charakterystyka 

umożliwia szybkie odparowanie wody z powierzchni tynku oraz magazynowanie 
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szkodliwych kryształów soli wewnątrz porów tynku. Przed zastosowaniem tynku 

renowacyjnego specjalistycznego istniejące powłoki, uszkodzony tynk jak również 

zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości przynajmniej 80 cm ponad 

strefą zawilgocenia lub zasolenia, odsłaniając nośne podłoże. Założono, że należy 

skuć tynk na ścianach zewnętrznych piwnic na całej wysokości ściany. Na ścianach 

zewnętrznych parteru i ścianach wewnętrznych parteru i piwnic skucie tynku należy 

wykonać do wysokości 1,50 m. Po osuszeniu ścian należy nałożyć nowe systemowe 

tynki renowacyjne. Zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na głębokość 20 mm, a 

następnie uzupełnić tynkiem renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawą wapienną. 

Ślady wykwitów solnych należy usunąć szczotkami stalowymi. Zwilżyć powierzchnię 

muru lub betonu.  

Tak przygotowane ściany należy wzmocnić preparatem wzmacniającym oraz po 48 

godzinach nałożyć warstwę gruntującą, w postaci bezrozpuszczalnikowego 

koncentratu krzemionkującego o działaniu wzmacniającym. Na tak przygotowane 

podłoże po jego zmatowieniu należy nałożyć drugą warstwę w postaci 

wodoszczelnego szlamu mineralnego. 

Na lekko związany szlam nałożyć wodoszczelną, odporną na siarczany obrzutkę, 

będącą warstwą sczepną pod następne warstwy tynku wg WTA. Jako warstwę 

sczepną produkt narzucać siatkowo (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubości 

warstwy maksimum 5 mm. 

Po okresie 24 godzin można położyć odporny na siarczyny tynk podkładowy 

magazynujący sole, o dużej zawartości porów aktywnych kapilarnie o grubości 1-2 

cm oraz po następnych kilku dniach tynk renowacyjny o wysokiej zdolności 

magazynowania soli i przepuszczalności pary wodnej. 

Uwaga: 

Na tej ścianie, gdzie jest stały napór wilgoci i nie możliwości wykonania izolacji od 

zewnątrz należy nałożyć dwie warstwy szlamu mineralnego. 

Po wyschnięciu wierzchniej warstwy tynku renowacyjnego, tj. około 7 dniach można 

przystąpić do nałożenia w odstępach 24 godzin dwóch warstw zbrojonej szpachli 

wapienno-mineralnej. Po wyschnięciu szpachli, tj. okresie około 2 dni nałożyć grunt 

pod farbę. 

Po ok. 2 dniach gruntujemy ścianę wodnym środkiem gruntujący o działaniu 

wzmacniającym i hydrofobizującym. Ścianę pomalować farbą silikonową. 

 Po 24 godz. nakładamy w dwóch warstwach farbę silikonową przeznaczoną do 

wykonywania hydrofobowych, w wysokim stopniu przepuszczalnych dla pary wodnej 

powłok ochronnych na mineralnych materiałach budowlanych, w kolorach ustalonych 

z użytkownikiem obiektu. W pomieszczeniach poddanych renowacji całą 

powierzchnię ścian pomalować farbą silikonową, sufity farbą emulsyjną, z uprzednim 

gruntowaniem powierzchni. 

 

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku.  

Opis warunków prowadzenia robót 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi świadectwa ITB nr AT-15-

2693/2005, z zachowaniem następujących warunków pogodowych: 

- temperatura od +5 do +25°C 

- brak opadów i silnego wiatru 
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- podczas prac ściana nie może być mocno nasłoneczniona 

Podłoże docieplanych ścian należy odpowiednio przygotować. Istniejące miejsca z 

ubytkami i o słabej przyczepności należy skuć i uzupełnić tynkiem kat. II. Podłoże 

przygotować tak by było czyste, mocne i równe. Nierówności w ścianach nie mogą 

być, większe niż 1 cm . Po otynkowaniu należy sprawdzić wytrzymałość zewnętrznej 

warstwy poprzez próbę przyklejenia styropianem. W wybranych miejscach ściany 

przykleja się fragment styropianu (10 x 10 cm) ok. 10 szt. Po 48 godz. wykonuje się 

próbę oderwania przyklejonych elementów styropianu. Jeśli styropian ulegnie 

zniszczeniu a nie oderwaniu z klejem to podłoże posiada odpowiednią wytrzymałość. 

W przeciwnym przypadku należy je wzmocnić. Przed pracami ocieplania całą 

powierzchnię ścian należy oczyścić (np. szczotką drucianą) i zmyć silnym 

strumieniem wody celem usunięcia kurzu. 

 

Opis technologiczny 

a) masa klejąca  

masa klejąca powinna być mrozo- i wodoodporna zachowująca parametr 

wytrzymałościowy w temperaturach od - 20 do + 60°C. przygotowanie masy do 

klejenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 

 ( dystrybutora ) . 

b) Styropian 

Stosowany styropian powinien odpowiadać warunkom określonym w PN-91/6363-02 

oraz w świadectwie ITB. Powinien być wykonany z materiału sezonowanego co 

najmniej 2 miesiące. Płyty styropianowe o grubości tak jak na rysunkach powinny 

spełniać warunki: 

- klasa EPS 100 (FS20) gr. 15 cm o λ = 0,033 W/(m*K) 

- gęstość 20 kg/m, wytrzymałość na rozrywanie nie mniejsza niż 0.8 daN/cm², 

- zalecane wymiary 50 x 100 cm, 

- krawędzie bez uszkodzeń. 

Podłoże docieplanych ścian należy odpowiednio przygotować. Istniejące miejsca z 

ubytkami i o słabej przyczepności należy skuć i uzupełnić tynkiem kat. II. Podłoże 

przygotować tak by było czyste, mocne i równe. Nierówności w ścianach nie mogą 

być, większe niż 1 cm . Po otynkowaniu należy sprawdzić wytrzymałość zewnętrznej 

warstwy poprzez próbę przyklejenia styropianem. W wybranych miejscach ściany 

przykleja się fragment styropianu (10 x 10 cm) ok. 10 szt. Po 48 godz. wykonuje się 

próbę oderwania przyklejonych elementów styropianu. Jeśli styropian ulegnie 

zniszczeniu a nie oderwaniu z klejem to podłoże posiada odpowiednią wytrzymałość. 

W przeciwnym przypadku należy je wzmocnić. Przed pracami ocieplania całą 

powierzchnię ścian należy oczyścić (np. szczotką drucianą) i zmyć silnym 

strumieniem wody celem usunięcia kurzu. 

 

Klejenie płyt styropianowych prowadzić od dołu do góry (mijankowo, dłuższymi 

krawędziami poziomo) stosując listwę cokołową. Klej (grubość około 1 cm) nakładać 

na wszystkich obrzeżach płyt pasami szerokości ok. 5 cm oraz wewnątrz w 8 

miejscach. Nie kleić miejsc styku płyt. 
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Po nałożeniu kleju płytę styropianową umieścić na ścianie w odległości ok. 1 cm od 

krawędzi sąsiedniej płyty, docisnąć do podłoża i dosunąć do styku z bokiem płyty 

sąsiedniej. 

Całą powierzchnie przyklejanej płyty należy ubić pacą tak by przylegała 

równomiernie do podłoża. W razie nierówności styropianu większych niż 3 mm należy 

zewnętrzną powierzchnie styropianu zeszlifować. Nie wyrównywać zewnętrznej 

powierzchni styropianu klejem. 

Wzmocnienie mocowania płyt styropianowych wykonuje się za pomocą odpowiednich 

dybli z tworzywa sztucznego. Można je stosować po związaniu zaprawy klejowej. 

Dyble osadza się w wywierconych otworach o przekroju 10 w ilości min. 4 szt./ m ².  

Długość kołków powinna zapewniać ich osadzenie w podłożu min.7 cm . 

c) Siatka  

Wzmacniająca siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92,P-

85010. Klejenie siatki wykonuje się po związaniu kleju łączącego płyty styropianowe 

z podłożem. Układanie masy klejowej pod siatkę wykonuje się pasmami pionowymi 

od góry – grubość masy klejowej ok. 2 mm . Po nałożeniu i wciśnięciu siatki w klej 

należy nałożyć drugą warstwę kleju grubości ok. 1 mm . Powstałą powierzchnie 

należy dokładnie zatrzeć. W narożnikach wykonać zakład siatki min. 15 cm. Zgodnie 

z wytycznymi ITB zaleca się stosowanie dwu warstw siatki w poziomie parteru a na 

wszystkich narożach wypukłych powinny być osadzone narożniki aluminiowe 

wysokości 2.5 m od terenu. 

d) Warstwa elewacyjna  

Do wykończenia elewacji stosuje się zaprawę tynkarską akrylową. 

Do prac elewacyjnych można przystąpić po upływie przynajmniej 3 dni od czasu 

wklejenia siatki przestrzegając zasad wymienionych w punkcie 4.2 niniejszego opisu. 

Grubość warstwy tynku nie powinna być większa od 1.5 do 2.0 mm. Przed 

nakładaniem wyprawy elewacyjnej należy zetrzeć wystające nierówności. 

Kolorystyka ścian zewnętrznych zgodnie z załącznikami graficznymi poszczególnych 

elewacji. Projektowany, proponowany tynk akrylowy na elewacji: BOLIX – kolor nr 

04E i kolor nr 04B, mozaikowy tynk żywiczny na cokół: BOLIX kolor nr TM-01F. Trzony 

kominowe: BOLIX – kolor nr 04E. Dopuszcza się inny system w uzgodnieniu 

kolorystycznym z Inwestorem. W elewacja podłużnych, w ścianie stropodachu 

zamontować stalowe, lakierowane kratki wentylacyjne. 

Opaska z kostki brukowej. 

Wokół budynku – zgodnie z częścią graficzną należy wykonać opaskę z kostki 

brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym. Zapewnić spadek 1-2% od budynku w stronę 

działki. Szerokość opaski – 1,0 m. 

Opaskę należy ograniczyć obrzeżem betonowym wibroprasowanym położonym na 

ławie betonowej z betonu B15.  

Opaskę wykonać z warstw: 

• Kostka brukowa wibroprasowana gr 6 cm. 

• Podsypka piaskowo-cementowa o proporcji 4:1 gr. 4 cm. 

• Podbudowa z pospółki gr 25 cm ubita wibratorem płaszczyznowym. 
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Po wykonaniu opaski należy wykonać właściwą reprofilację terenu wokół budynku, 

szczególnie od strony elewacji północnej i zachodniej. W celu odprowadzenia wód 

opadowych od ścian budynku. 

Remont schodów betonowych zewnętrznych. 

Remont należy rozpocząć od rozebrania posadzek betonowych schodów 

zewnętrznych w postaci płytek gres i płyt lastriko oraz skucie betonu na schodach i 

podeście gr. 6 cm – przygotowanie do ułożenia kostki brukowej, wykonać skucia 

podstopni pod obrzeża betonowe. Następnie należy wykonać podkład betonowy gr. 2 

cm z betonu klasy C16/20 (B20). Ułożenie kostki brukowej gr. 4 cm na stopniach i 

podeście. Ostatni rząd kostki brukowej należy zabezpieczyć przed obsunięciem 

kątownikiem ocynkowanym 40 x 40 mm. Podstopnie schodów wykończyć betonowymi 

obrzeżami ułożonymi pod kątownikiem. Na całości schodów zastosować fugę wodo i 

mrozoodporną. Zapewnić minimalną szerokość stopni wynoszącą 35 cm. 

Ścianki boczne schodów należy obłożyć masą elewacyjną żywiczną położoną na 

dwóch warstwach siatki wzmacniającej z włókna szklanego. Górną powierzchnię 

murka obłożyć bloczkami z piaskowca. 

Ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu. 

Metoda wdmuchiwania, zwana także metodą „blow in”. Polega na wdmuchiwaniu 

pod ciśnieniem luźnych materiałów izolacyjnych w postaci granulatu. Materiał 

izolacyjny wprowadza się do pustych przestrzeni stropodachu za pomocą maszyny 

wdmuchującej. Dzięki temu materiał dostanie się nawet w trudno dostępne miejsca, 

a wykonana izolacja będzie szczelna. Materiał wprowadza się poprzez wykonane 

wcześniej otwory technologiczne. Do prac związanych z izolacją wdmuchiwaną 

potrzebne są zazwyczaj dwie osoby. Jeden pracownik porusza się po poddaszu lub 

innym miejscu aplikacji z wężem agregatu, nadmuchując materiał izolacyjny. Drugi 

pracownik obsługuje agregat z innego pomieszczenia lub z zewnątrz budynku, 

wsypując worki granulatu do zbiornika. Prace można prowadzić niezależnie od pory 

roku, a po ich zakończeniu nie ma konieczności długiego wietrzenia pomieszczeń. Po 

aplikacji granulatu należy zamontować obudowę otworów technologicznych, nie 

zapominając o odpowiedniej hydroizolacji ich połączenia z istniejącym pokryciem. 

Wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i parapetów zewnętrznych.  

Wymiana na nowe stalowych rynien (φ150 mm) i rur spustowych (φ110 mm) oraz 

obróbek blacharskich wszystkich elementów narażonych na złe warunki 

atmosferyczne, tj. ścianek kolankowych i czap kominowych. Obróbki blacharskie 

wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm. Wraz z wykonaniem elewacji 

budynku wymienić parapety zewnętrzne na nowe z blachy stalowej powlekanej 

grubości 0,7 mm. 

Wymiana instalacji odgromowej. 

Zwody poziome i pionowe wykonać z drutu FeZn φ8mm. Należy je podpiąć do 

istniejącego uziemienia w złączach kontrolnych ZK wykonanych na każdym 
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zwodzie pionowym. Po wykonaniu prac dokonać pomiarów oporności uziemienia. 

Największa dopuszczalna wartość rezystancji wypadkowej uziemienia nie może 

być  większa od 10 Ω, w przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji w 

porozumieniu z inspektorem nadzoru należy wykonać uziom otokowy lub zabudować 

dodatkowe uziomy pionowe wykonane z pręta FeZn φ20mm o odpowiedniej długości. 

Remont pokrycia dachowego.  

Remont pokrycia wykonać na połaci dachu głównego budynku, zadaszenia nad 

schodami głównymi oraz bocznymi, w elewacji od strony ulicy. Prace należy 

rozpocząć od zerwania istniejącego pokrycia z kilku warstw starej papy. Następnie 

należy naprawić ubytki wylewki, wykonać impregnację całej powierzchni dachu i 

położyć papę termozgrzewalnej podkładową i nawierzchniową. Zaprojektowano papę 

podkładową o grubości 4,0 mm oraz papę nawierzchniową asfaltową modyfikowaną 

SBS o grubości 5,2 mm. 

Poprawa wentylacji pomieszczeń  

W oknach kondygnacji piwnicznej należy zainstalować nawietrzaki higrosterowalne z 

osłoną akustyczną, które sterują wymianą powietrza w zależności od wilgotności 

względnej panującej wewnątrz pomieszczeń.  

Dostępność dla osób niepełnosprawnych  

- nie dotyczy  

Odstępstwa od warunków technicznych  

- nie dotyczy  

 

Podane w projekcie nazwy handlowe materiałów budowlanych i urządzeń nie są 

wiążące, pod warunkiem zastosowania materiałów o właściwościach nie gorszych od 

podanych.  

Wszystkie środki i materiały budowlane użyte do modernizacji budynku powinny 

posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich stosowanie.  

Regały i szafy w piwnicy należy ustawić w taki sposób, aby umożliwić swobodną 

cyrkulację powierza przy powierzchni ścian piwnic.  

 

   Opracował: 
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C. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 

 

Rys. A-1 Rzut piwnic 

Rys. A-2 Rzut parteru 

Rys. A-3 Rzut piętra 

Rys. A-4 Elewacja fontowa i tylna 

Rys. A-5 Elewacje boczne 

Rys. A-6 Rzut połaci dachowej 

Rys. A-7 Przekrój poprzeczny A-A 

Rys. A-8 Przekrój B-B 

Rys. A-9 Detale konstrukcyjne – 1 

Rys. A-10 Detale konstrukcyjne – 2 

Rys. A-11 Detale konstrukcyjne - 3 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 

DZIAŁKA NR EWIDENCJI GRUNTÓW 158 

POŁOŻONA W MIEJSCOWOŚCI SUROCHÓW, 

JEDN. EWIDENCYJNA: JAROSŁAW 

OBRĘB: 0009 Surochów 

 

1. Opis przedmiotu budowy: 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja  budynku Szkoły 

Podstawowej w Surochowie na działce nr ewidencyjny gruntów 158, w zakresie : 

• wykonania hydroizolacji ścian piwnicznych i parteru wraz z osuszeniem 

ścian i odwodnieniem terenu wokół budynku; 

• docieplenia ścian budynku szkoły wraz z kolorystyką elewacji; 

• ocieplenia stropodachu; 

• remontu schodów zewnętrznych przed wejściem głównym; 

• wyburzenia betonowych schodów przy elewacji bocznej – południowej, a 

następnie montaż nowych o konstrukcji stalowej; 

• wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów 

zewnętrznych, obróbek ścianek kolankowych i kominów; 

• ocieplenia trzonów wentylacyjnych i wykonanie elewacji 

cienkowarstwowej; 

• wymianie przewodów i zwodów instalacji odgromowej budynku; 

• konserwacji stalowych schodów ewakuacyjnych przy elewacji tylnej; 

• wykonania remontu pokrycia połaci dachowej z papy termozgrzewalnej. 

 

 

2. Opis konstrukcji: 

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem Szkoły Podstawowej z 

dobudowanym budynkiem sali sportowej, obiektami sportowymi wraz z 

budynkiem szatniowym. Budynek Szkoły Podstawowej jest obiektem piętrowym, 

częściowo podpiwniczonym z dobudowaną parterową salą sportową. Budynek 

szkoły realizowany był w kilku etapach, stąd konstrukcja budynku nie jest 

jednorodna.  

Pierwotnie wybudowany został segment – budynek zlokalizowany od strony 

południowej (w sąsiedztwie drogi publicznej nr ewidencyjny gruntów 573). Jest 

to obiekt piętrowy, częściowo podpiwniczony, kryty stropodachem 

wentylowanym. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej 

grubości 50 cm. Ścianą zewnętrzną budynek zbliżony do działki nr ewidencyjny 

157 na odległość od 25 do 60 cm. W tej części budynek jest niepodpiwniczony. 

W drugim etapie dobudowano segment prostopadły do drogi publicznej i 

segmentu pierwotnego. Jest to obiekt piętrowy, podpiwniczony, kryty 

stropodachem wentylowanym. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej 

pełnej grubości 38 cm. 
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W ostatnim etapie dobudowano trzeci segment, tj. parterową salę sportową 

połączoną z budynkiem szkolnym łącznikiem. Obiekt o konstrukcji szkieletowej, 

ściany murowane z bloczków gazobetonowych ocieplone styropianem z tynkiem 

cienkowarstwowym bezspoinowym. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie: 

W obrębie lokalizacji budynków jak i na całej parceli nie występują urządzenia 

nadziemne i podziemne mogące w trakcie wykonywania robót stwarzać 

zagrożenie. 

 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych: 

Roboty budowlane związane z remontem budynku nie stwarzają szczególnie 

wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Podczas 

realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia typowe dla robót budowlanych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• Wykonywanie robót ziemnych 

• Wykonywanie robót ciesielskich, stemplowanie, deskowanie. 

• Wykonywanie robót betonowych. 

• Wykonywanie robót izolacyjnych. 

• Wykonywanie robót dociepleniowych na rusztowaniu. 

• Wykonywanie robót tynkarskich. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników: 

Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy, 

instruktor bhp lub inna uprawniona osoba jest uprawniona do przeprowadzenia 

instruktażu BHP na stanowisku pracy.  

W czasie instruktażu należy omówić: 

• Zakres robót przewidzianych do realizacji ze szczególnym wskazaniem na 

roboty stwarzające zagrożenie. 

• Zapoznać pracowników z dokumentacją dotyczącą zakresu robót i 

sposobu ich prowadzenia. 

• Zwrócić uwagę na mogące wystąpić zagrożenia i sposoby ich uniknięcia. 

• Postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwu przy wykonywaniu robót: 

1. Podczas wykonywania wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej 

niż 1,5 m stosować deskowanie z rozparciem lub rozkop o bezpiecznym 

nachyleniu ścian. 

2. Sprzęt mechaniczny umieszczać poza strefą poślizgu skarp wykopów. 

3. Przy robotach na wysokości używać pasów bezpieczeństwa. 

4. Stosować przez pracowników środki ochrony osobistej zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń. 

5. Oznakować miejsca poboru wody i energii elektrycznej na czas budowy. 
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6. Określić sposób przechowywania i zabezpieczenia materiałów, wyrobów lub 

substancji niebezpiecznych i łatwopalnych na terenie budowy. 

7. Określić zasady ruchu kołowego i pieszego na budowie. 

8. Wskazać miejsca przechowywania dokumentów budowy oraz dokumentacji 

eksploatacji sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

9. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy użyciu elektronarzędzi. 

10. Bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

11. Umieścić punkt pierwszej pomocy lekarskiej na zapleczu budowy (apteczka). 

12. Określić rozwiązania układu komunikacyjnego i ewakuacyjnego na budowie. 

 

7. Odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie nadzoru: 

Kierownik budowy odpowiada za koordynowanie prac na budowie zgodnie z 

przepisami BHP, szkolenie pracowników, prowadzenie dokumentacji budowy i 

kontakt z Inwestorem, oraz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

Wspólnie z Inwestorem należy umieścić tablicę informacyjną budowy na 

widocznym miejscu. Ponadto plac budowy należy ogrodzić, oznakować miejsca 

stwarzające zagrożenie dla zdrowia. W razie konieczności dla realizacji robót 

budowlanych czasowego wykorzystania działek sąsiednich należy czas, zakres i 

warunki korzystania z nieruchomości sąsiednich uzgodnić z ich właścicielem. Po 

zakończeniu prac teren należy uporządkować i doprowadzić do pierwotnego 

stanu.  

Wyposażyć budowę w apteczkę ze środkami pierwszej pomocy medycznej. 

Prowadzić na bieżąco dziennik budowy. 

                                                                                            

 

 

Opracował: 
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V. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 


