
 

 

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE 

Roboty przygotowawcze 

Rozbiórka ogrodzenia z prętów stalowych 

Rozkucie podmurówki betonowej 

Ostrożny demontaz ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych   - dyle żelbetowe na słupkach żelbetowych( 

el. do ponownego montażu) 

Zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego - wpust piwniczny 

nieuzytkowany Rozkucie betonowej płytki odbojowej wokół budynku 

Zerwanie  okładzin z masy lastrykowej - skucie lastrico z pow. cokołu 

Rozebranie schodów  z kostki betonowej- analogia 

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 5·km, 

Izolacja pozioma fundamentów metodą iniekcji 

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych z cegły , iniekcja jednorzędowa, 

mur o grubości  

50 cm 

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych z cegły , iniekcja jednorzędowa, 

mur o grubości  

38 cm cegły 

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianach murowanych z cegły , iniekcja jednorzędowa, 

mur o grubości 25 cm cegły 

Tynki renowacyjne i osuszanie ścian piwnic - ściany zewnętrzne od strony  wewnętrznej ( zakres robót p-kt 

1.) Usunięcie z muru odpadającego tynku 

Wykucie spoin na głębokość 2·cm 

Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków 

Nałożenie na pow. ścian preparatu wzmacniającego 

Nałożenie na pow. ścian preparatu  do gruntowania 

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego  - dwie 

warstwy Nalożenie obrzutki półkryjąco 

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku podkładowego grubości 10·mm 

Dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - pogrubienie tynku podkładowego o 1 cm - do gr. 2 cm 

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, 

Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, -pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 cm 

Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachla wapienno-mineralną - 2 

warstwy 

Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa ścian zewnętrznych (zakres robót p-kt 2.) 

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów- odkopanie fundamentów przed 

wykonaniem izolacji 

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5·m, głębokość do 3·m 

Wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robót ziemnych przy odkrywaniu ścian fundamentow 

Ułożenie  folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej 

Mechaniczne oczyszczenie ścian fundamentowych z brudu, nierówności i starej izolacji oraz pow. cokołu po skutym 

lastrico Usunięcie z muru odpadającego tynku 

Wykucie spoin na głębokość 2·cm 

Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków 

Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o działaniu wzmacniającym 

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- nałożenie szlamu  mineralnego 

wodoszczelnego Nalożenie obrzutki odpornej na siarczany 

Wykonanie fasety uszczelniającej   o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany 

Wykonanie tynku  wyrównawczego, odpornego na siarczany i magazynującego sole o dużej zawartości porów aktywnych 

kapilarnie, grubości 10·mm 

Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o działaniu wzmacniającym 

Pierwsza warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-

polimerowej Druga warstwa dwuskładnikowej izolacji 

bitumiczno-polimerowej 

Izolacja termiczna ścian fundamentowych- styropian EPS 100 gr. 15 cm 

Ułozenie folii  PCV dla zabezpieczenia izolacji pionowej- dwie warstwy - do wys. gruntu 

Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokołu 

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III,- przyjeto 

50 % Ręczne zasypywanie wykopów  gruntem z wykopu,- przyjeto 50 % 

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach,- wywóz nadmiaru ziemi 



 

  

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 

samochodami samowyładowczymi- wywóz na dalsze 4 km 

Hydroizolacja i termomodernizacja pionowa ścian zewnętrznych , tynki renowacyjne i osuszanie ścian parteru (zakres 

robót p-kt 3.) Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów- odkopanie 

fundamentów przed wykonaniem izolacji 

Wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robót ziemnych przy odkrywaniu ścian fundamentow 

Ułożenie  folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej 

Mechaniczne oczyszczenie ścian fundamentowych z brudu, nierówności i starej izolacji oraz pow. cokołu po skutym 

lastrico Usunięcie z muru odpadającego tynku 

Wykucie spoin na głębokość 2·cm 

Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków 

Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o działaniu wzmacniającym 

Nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego 

Nalożenie obrzutki odpornej na siarczany 

Wykonanie fasety uszczelniającej   o promieniu 5 cm na styku fundamentu i ściany 

Wykonanie tynku  wyrównawczego, odpornego na siarczany i magazynującego sole o dużej zawartości porów aktywnych 

kapilarnie, grubości 10·mm 

Nałożenie na pow. ścian koncentratu krzemionkujacego o działaniu wzmacniającym 

Pierwsza warstwa dwuskładnikowej izolacji bitumiczno-

polimerowej Druga warstwa dwuskładnikowej izolacji 

bitumiczno-polimerowej 

Izolacja termiczna ścian fundamentowych- styropian EPS 100 gr. 15 cm 

Ułozenie folii  PCV dla zabezpieczenia izolacji pionowej- dwie warstwy - do wys. gruntu 

Zatopienie warstwy siatki na pow. styroduru - strefa cokołu 

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III,- przyjeto 50 % 

Ręczne zasypywanie wykopów  gruntem z wykopu,- przyjeto 50 % 

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach,- wywóz nadmiaru ziemi 

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 

samochodami samowyładowczymi- wywóz na dalsze 4 km 

Tynki renowacyjne i osuszanie ścian parteru (c. d. zakresu robót p-kt 3.) 

Usunięcie z muru odpadającego tynku - sciany parteru od wewnątrz 

Wykucie spoin na głębokość 2·cm 

Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków 

Nałożenie na pow. ścian preparatu wzmacniającego 

Nałożenie na pow. ścian preparatu  do gruntowania 

Nałożenie szlamu  mineralnego wodoszczelnego 

Nalożenie obrzutki półkryjąco 

Wykonanie tynku podkładowego grubości 10·mm 

Dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - pogrubienie tynku podkładowego o 1 cm - do gr. 2 cm 

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, 

Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, -pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 cm 

Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachla wapienno-mineralną - 2 

warstwy Obustronne tynki renowacyjne i osuszanie ścian  ( zakres robót p-kt 4, 5, 6, 7.) 

Usunięcie z muru odpadającego tynku 

Wykucie spoin na głębokość 2·cm 

Wypełnienie spoin zaprawą  uszczelniająca do naprawy ubytków 

Nałożenie na pow. ścian preparatu wzmacniającego 

Nałożenie na pow. ścian preparatu  do gruntowania 

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku- nałożenie szlamu  mineralnego 

wodoszczelnego Nalożenie obrzutki półkryjąco 

Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie tynku podkładowego grubości 10·mm 

Dodatek za pogrubienie o każde 5·mm - pogrubienie tynku podkładowego o 1 cm - do gr. 2 cm 

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, 

Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, -pogrubienie tynku o 1 cm - do gr. 2 cm 

Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie szpachla wapienno-mineralną - 2 

warstwy Malowanie ścian i sufitów 

Przygotowanie pow. ścian  i sufitów nie objetych osuszaniem do malowania 

Gruntowanie  ścian gruntem systemowym - ściany osuszane 

Gruntowanie pod powłoki malarskie - sciany powyżej tynków renowacyjnych 

Gruntowanie pod powłoki malarskie - sufity 



 

  

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba  silikonowa- 

sciany Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba 

emulsyjną- sufity Płytka odbojowa 

Koryto pod płytke odbojową 

Rowki pod ławę betonową pod obrzeza 

Ławy pod obrzeża z betonu B-15 

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm - podbudowa z pospółki gr 25 

cm (łacznie z nast. poz.) 

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - pogrubienie warstwy o 5 cm - 

do gr. 25 cm Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa,  grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm - podsypka piaskowa 

gr. 4 cm (łacznie z nast.  

poz.) 

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy - pogrubienie warstwy o 

1 cm - do gr.  

4 cm 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka 

szara Montaż nawietrzaków w oknach w piwnicy 

Dostawa i montaz nawietrzaków higrosterowanych w oknach PCV 

Ogrodzenie 

Ręczne wykopanie dołów  pod fundamenty słupków ogrodzeniowych 

Wykop pod fundamenty ogrodzenia 

Rozplantowanie ziemi z wykopów 

Betonowanie fundamentów słupków 

Betonowanie cokolika pomiedzy slupkami 

Zbrojenie cokolika 

Ogrodzenie panelowe, systemowe wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, pomalowanej proszkowo w kolorze zielonym 

RAL 6005, słupki z kształtownika prostokątnego 60 x 40 mm, wys. 1,50 m 

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, - ponowne wykonanie ogrodzenia z el. prefabrykowanych - z 

demontazu Termoizolacja stropodachu 

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej , grubości 15 cm, metodą 

wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - termoizolacja stropodachu granulatem z wełny mineralnej gr. 24 cm (łacznie 

z nast. poz.) 

Dodatek za każdy 1 grubości - pogrubienie warstwy granulatu o 9 cm - do gr. 24 cm 

Remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych 

Rozebranie rynien z blachy 

Rozebranie rur spustowych z blachy 

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna 

Rozebranie obróbek blacharskich scianek kolankowych 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro - analogia - reperacja 

ubytków wylewki 

Montaz klinów styropianowych 

Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr. 4 mm, oraz papy nawierzchniowej modyfikowanej SBS gr. 

5,2 mm Montaz listwy dociskowej 

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15·cm 

Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o średnicy 11·cm 

Wywóz papy z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji do 1·km 

Wywóz papy na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km 

Docieplenie kominów 

Rozebranie obróbek blacharskich kominów 

Ocieplenie kominów płytami styropianowymi  gr. 5 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 

Docieplenie elewacji 

Rusztowania zewnętrzne rurowe 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 

Osłony okien, folią polietylenową 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II  - skucie ubytków na powierzchni ścian wraz z uzupełnieniem 

tynkiem kat. II 

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km 

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km 



 

  

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie 

Zamocowanie listwy startowej 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  EPS 100 gr. 15 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 

wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  gr. 3 cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 

wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej -  ościeża 

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 

Spadki pod obróbki blacharskie- analogia 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne z blachy 

powlekanej gr. 0,7 mm 

Przyklejenie warstwy siatki na pow. cokołu 

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej -cokół 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku zywicznego wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu - cokół 

Remont  stalowych schodów ewakuacyjnych- el. tylna zachodnia 

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych, kondygnacja II - ostrożny 

demontaz schodów ewakuacyjnych celem ponownego montażu Oczyszczenie i przygotowanie schodów do malowania 

Malowanie  schodów farbą podkładową 

Malowanie farbą do metalu schodów  2-krotne 

Montaz schodów po wykonaniu remontu (R x 0,75) 

Schody - el. boczna południowa 

Rozebranie schodów 

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km 

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km 

Dostawa i montaz schodów stalowych - podesty z krat stalowych pomostowych zgrzewanych, oczko 30 x 32 mm, stelaz z  

kątownika  30 x 30 x2 mm z barierką stalową, zabezpieczone poprzez ocynkowanie. (szczegłówy w/g DT) 

Remont schodów przed wejściem głównym - el. frontowa 

wschodnia Rozebranie posadzek z płytek gresowych Skucie 

betonu na schodach. 

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km 

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km 

Wykonanie podkładu z betonu C 16/20 

Wykonanie podestu i stopnic z kostki brukowej gr. 4 cm 

Narożniki z kątownika  ocynkowanego 40x40·mm 

Wykonanie podstopnic z obrzeży betonowych 

Spoinowanie schodów, fuga wodo i mrozoodporna 

Przygotowanie powierzchni murków bocznych schodów do obłożenia masą elewacyjna żywiczną 

Przyklejenie  2 warstw siatki 

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowego tynku zywicznego wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu Obłozenie górnej pow. murka bloczkami z piaskowca 

Przyklejenie  warstwy  siatki - spód zadaszenia nad schodami 

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych  wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu- spód zadaszenia nad schodami 

Malowanie farbą olejną elementów metalowych - pochwyty przy schodach i rury wsporcze 

zadaszenia Instalacja odgromowa 

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie 

Wymiana wsporników instalacji odgromowej  na ścianach 

Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach na uprzednio zamocowanych wspornikach, dach płaski - drut 

FeZn fi 8 mm Wymiana przewodów instalacji  odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach - 

drut FeZn fi 8 mm Podpiecie instalacji do złaczy kontrolnych ZK 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 

pomiar pierwszy 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 

pomiar każdy następny 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


