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CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest oswietlenie parkingu przy budynku gminy Malechowo — w miejscowosci Malechowo, gmina
Malechowo

Nazwa zamowienia:

Rozbudowa oswietlenia parkingu w miejscowosci Malechowo

Lokalizacja:

Malechowo, obreb nr: 321304_2.0014.556, dziatka nr 556, gmina Malechowo, pow. stawienski, woj. Zachodniopomorskie.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (okreslana w dalszej czesci jako: STWIORB) jest
stosowana jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Kontraktu oraz realizacji zadania inwestycyjnego.

1.3. Opis ogolny i charakter zamoéwienia

Inwestycja ma na celu oswietlenie parkingu gminnego — Malechowo, gmina Malechowo

Gotowy zestaw os$wietleniowy LED, wysokosci h =6m. Oprawy oswietleniowe z Zrédiem $wiatta LED. Zasilanie sieci
oswietleniowej z projektowanej szafki oswietlenia parkingu. Moc potrzebna do zasilania projektowanej sieci Ps = 1,5 kW.

1.4. Zakres roboét ujetych w STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
. Przygotowania terenu pod budowe:
—  organizacja placu budowy, organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewdw, makroniwelacja terenu.
e  Sieci zewnetrzne:
- oswietlenie terenu wraz montazem lamp

STWIORB nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacjg budowlang.
STWIORB obejmuje caly zakres robot zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarach prac zasadniczych.

1.5. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujgcych robét - zgodnie z Rozporzgdzeniem Nr
2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV).
W czesci szczegotowej umieszczono opisy grup i klas robét wyszczegdlnionych podkres$leniem, zawierajgce w
szczegollnosci wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, wiasciwosci uzytych materiatow
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

Kody podstawowe
45000000-7 Roboty budowlane

Kody rodzajowe
ROBOTY ELEKTRYCZNE

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
1.6. Organizacja placu budowy

1.6.1. Teren inwestycji

Rozbudowa os$wietlenia parkingu przy budynku gminy Malechowo.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z robotami i dziataniami na placu
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:

- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektow przez zamawiajgcego.

- Zabezpieczenie robét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur - obcigza wykonawce.

- Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i rob6t przenosi sie na okres rekojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do
przekazania go zamawiajgcemu.
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1.6.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno -wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopie decyzji o
pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji, ksiege
obmiaru robét oraz dokumentacje techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej kontraktem.

1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktérej tres¢ i forma bedzie zgodna z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robét, pracownikéw,
spotecznosci i innych.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ"..

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw elementéw i wyposazenia
uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotlowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na
wihasny koszt.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wazny sprzet ochrony
przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i
innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robot lub przez
personel Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich.

Caly teren budowy jest wiasnoscig Inwestora.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objetym robotami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢
wiadze lokalne lub wiascicieli o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska
naturalnego.

Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do roboét, bedg miaty aprobate techniczng lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.6.8. Dokumentacja odwotawcza .

Do urzadzenia placu budowy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwo i Ochrony Zdrowia opracowany przez kierownika budowy oraz
Projekt organizacji placu budowy
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1.7. Dokumenty budowy

1.7.1. Kolejnos¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robot okreslonych w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

Kontrakt — umowa stron

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego

Oferta cenowa

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Prawo budowlane
Dziennik budowy

1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w
nastepujacym zakresie:

a. projekt budowlano-wykonawczy

b. przedmiary

1.7.3. Dokumentacja powykonawcza .
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego i koncowego przedmiotu
Zamowienia . Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce uzupetnianie dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

1.7.4. Dziennik budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robot, przebieg tych robot,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz

- czesciowych i ostatecznych odbioréw robo6t

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

- podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku

- warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone Kierownikowi Kontraktu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

1.7.5. Rejestr obmiaréw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonania robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

1.7.6. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Kontraktu.

1.7.7. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig réwniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- plan BIOZ
- protokoty przekazania terenu budowy
- protokoty sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycja
- instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzagdzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji robot
- protokoty z narad
- korespondencje na budowie
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Il. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Wymagania w zakresie robét podstawowych i towarzyszacych

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace realizacji robot.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, polskimi i europejskimi normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacji technicznej - zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo
zamowien publicznych: ,Polskich Norm przenoszacych normy europejskie”

Obowigzkiem wykonawcow robo6t jest dostarczenie wymaganych atestow (dopuszczen i certyfikatow) wszystkich
zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja techniczng, STWIORB oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu oraz Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

2.1.2. Czas realizacji i koordynacja wykonania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru do akceptaciji harmonogram roboét, wykaz materiatow, wykaz
maszyn i urzgdzen oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych Kontraktem.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki podczas wykonywania robét, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier Kontraktu.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Dodatkowe koszty z tego
wynikajgce ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie lub wyznaczenia wysokosci i wyznaczenie wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu
lub Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za doktadno$¢ ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, Sciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami przepiséw, programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Kierownika
Kontraktu.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sig, ze
ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Kierownika Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie wykonawczym i STWIORB, a takze w normach i wytycznych,
wykonania i odbioru robét.

2.1.3 Wymagania wynikajgce z Prawa Budowlanego.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy
zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdlnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikow robdt w wymaganych specjalnosciach, - realizacja zadan wynikajacych z
obowigzkdéw kierownika budowy okreslonych w Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

2.1.4 Wymagania wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

Zabudowa ma by¢ realizowana zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym:

1. Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej dla rozbudowy o$wietlenia — w miejcowosci Malechowo, gmina Malechowo
- SIEC OSWIETLENIA PARKINGU

2.1.5 Wpymagania wynikajace z przedmiaru roboét.

Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogéw nakiadéw rzeczowych powszechnie stosowanych przy
kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprdécz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmujg naktady i czynnos$ci towarzyszace opisane w zatozeniach ogdlnych i zatozeniach szczegoétowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatéw. Opisane w STWIORB warunki techniczne wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot nalezy odnosi¢ do odpowiedniej pozycji przedmiaru.

2.1.6 Zmiany rozwigzan projektowych i materialowych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwigzahn materiatowych i urzadzen nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia kosztéw eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest
mozliwe wylgcznie przed zlozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢é do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane
proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametréw technicznych z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji
technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢ probke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie
dotgczy¢ dokument potwierdzajacy, ze wyrdb jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujgcymi przypadkami:

- wyréb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutoréw
zostaty wskazane w celu wtasciwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
wyrobéw rownowaznych o parametrach technicznych poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w specyfikacji.
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2.1.7 Obowiagzujace przepisy , polskie normy iinne wymagania.

W trakcie wykonywania robdét Wykonawca ma obowigzek stosowac:

a) przepisy techniczno - budowlane (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskie Normy, szczegélnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania (Rozporzadzenie MRRIB z dnia
3.04.2001 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych Polskich Norm).

c) aprobaty techniczne i inne dokumenty normujace wprowadzenie wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.1.8 Prace towarzyszace.

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace jak rowniez wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem
sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy
przewidzie¢ w kosztach ogdéinych. Do robét towarzyszgcych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, ogrodzenie,
jak réwniez zapewnienie niezbednych srodkéw i narzedzi do montazu itp.

- zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakcie robot oraz naktady na ich konncowe mycie i czyszczenie.

- operaty geodezyjne , pomiary i protokoty badan oraz rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza .

2.2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw i materiatéw

2.2.1. Materiaty.

Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobéw na wtasny koszt
atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek. Materiaty zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiada¢ wtasciwosci
spetniajgce wymogi jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajace z dokumentaciji technicznej, posiadaé Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
nieodptatnego, prébnego wykonania typowej czesci konstrukcji lub jej elementow o powierzchni do 2 m? przed jej
wyprodukowaniem celem oceny pod katem prawidiowosci wykonania. 1lo$¢ i usytuowanie prébnych elementéw konstrukcji
ustala Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé podane rozwigzania za podstawe swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza
one spetnia¢ wszystkie wymogi projektowe co do funkcji i by¢ co najmniej réwnorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone przed podpisaniem Kontraktu;
pbézniejsze reklamacje i protesty nie bedg uznane, nie bedg mie¢ wptywu na zmiane kosztéow i nie zmniejszajg zakresu
gwaranciji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi prébki oraz szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych
materiatéw, odpowiednimi $wiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Cechy materiatdbw musza wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu lub jego personel.

Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

W czasie postepu robét Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania materiatbw w celu
udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposob cigglty spetniajg wymagania STWIORB. Wykonawca bedzie zobowigzany
do wywiezienia z placu budowy, badz ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatéw nie odpowiadajgcych
wymaganiom STWIORB. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwaé materiaty ze zrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli
i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to réwniez zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta pozyskania materiatéw. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do wykonania robét. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw w obrebie placu
budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania,
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu

2.2.2. Inspekcja u producenta.
Producenci moga by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami STWIORB. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg zapewnione nastepujgce warunki:

- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujacej wspétprace i pomoc w trakcie prowadzenia inspekcji,

- zamawiajgcy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytwdrni producenta, gdzie odbywa sie

produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoje
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu lub poza
placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezgcym do os6b trzecich, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera Kontraktu, a nastgpnie stosowne zezwolenia od
wiasciciela terenu i przediozy je Inzynierowi Kontraktu.
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2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badan.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu i Projektanta. Decyzje
Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIORB, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier Kontraktu
uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na podjecie decyzji.

2.2.5. Atesty materiatéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialdbw moze byé odpowiednio
skorygowana przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdre nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego w STWIORB i dokumentacji
technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikéw.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, agregaty tynkarskie,
wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju i specyfiki robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w
STWIORB lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujace zachowania warunkéw zawartych w Kontrakcie, zostang przez
Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

2.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na witasciwosci
przewozonych materiatéw i jako$¢ wykonywanych robét oraz bezpieczenstwo pracownikéw. llo$é $rodkéw transportu musi
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIORB i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inzyniera
Kontraktu, z terminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, a w szczegdlnosci
dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych parametréow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu zostang usuniete z terenu
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na koszt wiasny.
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lIl. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIA (PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

3.1. Kontrola, badania i odbiory robét

3.1.1 Procedura odbioru roboét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r), ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad
wynikajgcych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatéw i technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych dla
odbioru robét zanikajgcych, czesciowych, koncowych i innych. W zalezno$ci od charakteru robot badania przy odbiorze mogag
polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw
podanych w odpowiednich pozycjach STWIORB.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbioréw czesciowych wymagajag protokolarnego potwierdzenia ich wykonania
przez inspektora nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiér tych robot musi znalez¢ swoéj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robét do odbioru winno byé zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika
Kontraktu.

3.1.2. Kontrole sposobu wykonywania robét jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda na tyle
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji posiadanych urzgdzen i sprzetu badawczego. Muszg one by¢
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji zgodnosci i atestéw materiatow powinien
byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢ materiatdw musi byé potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage by
zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska. Odbiér materiatdéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich
witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentac;ji i
innych dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN-EN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza
znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i spos6b stosowania.

3.1.3. Odbioér roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru .

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznos$ci od kompetencii.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej oraz dokumentow
zawierajgcych komplet atestéw, wynikow badan laboratoryjnych lub pomiaréw i badan na budowie, w konfrontacji z
STWIORB. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robét, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia .

Odbidér migdzyfazowy robot powinien obejmowac wydzielone fazy prac jak i poszczegélnych elementéw.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt.

3.1.4. Odbiér czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbidr czesciowy lub odbiér elementéw stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa. Z odbioru czesciowego i elementéw robét lub obiektu komisja sporzgdza protokdt, ktéry po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét. W sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru
inwestorskiego, kierownik budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakofnczonych odbywa sie przez kierownika budowy i wtasciwego inspektora nadzoru
polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego robot w odniesieniu do zakonczonego elementu
(harmonogramu rzeczowo finansowego) , jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robot w
zaleznosci od postanowien kontraktu.
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3.1.5. Odbior koncowy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

3.1.6. Dokumenty i procedura odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)
- dzienniki budowy i oryginaty rejestrow obmiaréw
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopig
- mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji)
- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzgdzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbiér koncowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg, sprawdzenia nalezy dokonac

na podstawie ogledzin.

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru materiatow.

- wymiaréw elementdéw i ich czesci sktadowych.

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.

- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete, muszg by¢ poprawione i
przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich przeprowadzi¢ nalezy nie wcze$niej niz po 14 dniach po ich
zakonczeniu.

3.1.7. Odbiér urzadzen technicznych.
Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujgcych czynnosci:
- sprawdzeniu , czy dostarczone urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu
- sprawdzeniu, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzgdzeniom zaprojektowanym, posiadajg karty gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,
- ocenie, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowe;j ,
- ocenie, czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

3.1.8. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3.1.9. Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robdt dokumentacjg wykonawczg ,warunkami kontraktu lub
STWIOR i zastosowanych materiatdbw z dokumentami (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne,
nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwigkszajg kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na
nastepujagcych warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z tym elementem zostanie
wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robét w kwocie réwnej 10% wartosci elementéw lub
obiektéw, na ktére zostat wydtuzony okres gwarancji
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3.2. Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych oraz
dodatkowych

3.2.1. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robo6t budowlanych okreslonych w
poszczegdlnych pozycjach STWIORB zgodnie z obowigzujacymi cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i
zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sige w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymaganag do termindw pfatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenia naleznosci wykonawcy stosownie do umowy

kontraktowej.

3.2.2. Rozliczenie robot dodatkowych.

Podstawg ptatnosci za rozliczenie robo6t dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i dokumentacji projektowej.

3.2.3. Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszgce zdefiniowane w pkt 2.1.9 STWIORB nie stanowig przedmiotu odrgbnej wyceny a ich
koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty. Rozliczenie robodt i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego
wykonania zamdwienia i nastepowac bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.
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IV. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT

4.1 Oswietlenie uliczne
4.1.1 Okreslenia podstawowe

4.1.1.1 Stup oswietleniowy
Konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie
wiekszej niz 14m.

4.1.1.2 Oprawa oswietleniowa
Urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietinego wysytanego przez zrodto Swiatta, zawierajgce
wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

4.1.1.3 Kabel
Przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

4.1.1.4 Ustoj
Rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

4.1.1.5 Fundament
Konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

4.1.1.6 Szafa oswietleniowa
Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

4.1.1.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

4.1.2 Materialy

Uwaga

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

. spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

e  przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

e uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

4.1.2.1 Cement

Do wykonania ustojow betonowych pod stupy os$wietleniowe zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez
dodatkéw, spetniajgcego wymagania PN-EN 206-04. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach i sktadowany w
dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢ réwniez dostarczany luzem i
przechowywany w silosach.

4.1.2.2 Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojéw pod stupy o$wietleniowe powinien spetnia¢ wymagania BN—87/6774-04.

4.1.2.3 Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowa¢ zwir odpowiadajgcy BN-66/6774-01.

4.1.2.4 Woda
Woda powinna byé¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008. Barwa wody powinna odpowiadaé barwie wody
wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

4.1.2.5 Folia
Folie stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywa¢ folii kalandrowej z uplastycznionego
PCW koloru niebieskiego o grub. 0,4-0,6 mm, gat. |. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

4.1.2.6 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potgczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowaé wszelkie rodzaje kitdw spetniajgce wymagania
BN-80/3112-28.

4.1.2.7 Ustoje stupéw
Posadowienie stupdw wysokosci 8m na fundamentach prefabrykowanych.

4.1.2.8 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny byc¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sig¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCW).

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na
utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.
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4.1.2.9 Kable

Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-IEC 60287, N-SEP E-004, PN-93/E-90401.

Zaprojektowano kable o napigciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowych o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej typu
YAKXs 4x25mm?

Przekroj zyt jest dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

4.1.2.10 Zrédta $wiatta i oprawy

Nalezy dla o$wietlenia zewnetrznego stosowac zrdédta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-EN 60598-1.

Ze wzgledu na wysokg skutecznos$¢ sSwietlng, trwato$¢ i statos¢ strumienia swietlnego w czasie oraz oddawanie barw
zastosowano oprawy ze zrodiem Swiatta LED o mocy 26W, 36W, 52W oraz 76W.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-O-79601-1.

4.1.2.11 Stupy oswietleniowe

Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.

Dla os$wietlenia zastosowano stupy stalowe cynkowane wys. 8m — wysoko$¢ zawieszenia oprawy

Stupy powinny przeniesé obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowg dla zamocowania oprawy i ostony
stozkowej. W dolnej czesci stupy powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowych izolacyjnych ztgcz kablowych 1ZK bezpiecznikowych,
fazowych i neutralnych, posiadajgcych zabezpieczenie bezpiecznikowe 4A (w ilosci 1szt. — 1szt. zainstalowanych opraw)
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200.
Spoiny nie moga wykazywaé peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie
stupdw oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego.

4.1.2.12 Kapturek ostonowy
Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego wysiegnika i stupa oswietleniowego.

4.1.2.13 Izolacyjne ztacza kablowe
Zabezpieczenie opraw i potgczenie zyt kabla oswietleniowego za pomocg ztacz kablowych bezpiecznikowych, fazowych i
neutralnych.

4.1.2.14 Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitéw spetniajgce wymagania
BN-80/6112-28 [20].

4.1.3 Sprzet.

4.1.3.1 Sprzet do wykonania oswietlenia terenu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w pkt. 2 STWIORB.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia terenu winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem & 70 cm,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m%h,

— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do & 15 cm,

4.1.4 Transport

4.1.4.1 Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w pkt. 2 STWIORB.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu:

— samochodu skrzyniowego,

—  przyczepy dtuzycowej,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementéw.
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4.1.5 Wykonanie robot

4.1.5.1 Wykopy pod stupy i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek skoordynowania robét i sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca sie wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob
aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy odwiezé na miejsce wskazane przez
Wykonawce robot drogowych lub przez Inspektora Nadzoru.

4.1.5.2 Montaz stupow

Posadowienie stupéw poprzez zagtebienie w gruncie. Spdd stupa powinien opiera¢ sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-
88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm. Gteboko$¢ posadowienia stupa 1,5 m.
Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

4.1.5.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow.

Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm?,

Oprawy nalezy mocowaé¢ na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddw
zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | i Il strefy wiatrowej.

4.1.5.4 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno byé zgodne z normg

N-SEP E-004 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach

koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego

$rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z dokfadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o

grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15

cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie

koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy

uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i

przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie

przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym

skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach itp. konstrukcjach terenowych kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy:

— nienaruszalnos$¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej konstrukciji,

— fatwos¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacjg konstrukcji.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  1,5-metrowych zapasow

eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla

induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.

Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 1. Odlegtosci kabla o$wietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
Lp. Rodzaj urzgdzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe sieci 25 10
do 1 kv
2 | Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci 50 10
wyzsze niz 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 507 50
gazami niepalnymi
5 | Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, podpora, - 80
odcigzka)
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Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé w cm

Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

4.1.5.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej samoczynne wytgczenie zasilania.

Linie kablowe pracujg w uktadzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN, ktéry spetnia jednoczes$nie funkcje przewodow
ochronnego i neutralnego. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim stosuje sie SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA.

4.1.5.6 Samoczynne wylaczenie
Samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zaktdceniowych. Zaleca sie wykonywanie uziomu poziomego,
uktadajgc w jednym rowie z kablem oswietleniowym, bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 mm, ktéra nastepnie powinna
by¢é wprowadzona do wnek latarn, masztéw i szafy oswietleniowej i potaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetniac rowniez role zaciskow probierczych.
Ewentualne faczenie odcinkéw tasmy nalezy wykonywac przez spawanie.
Tasma w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinien by¢ zasypana gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzgcych dostepnych, nalezy ukfada¢ przewody miedziane o przekroju
nie mniejszym niz 2,5 mm?2,
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.1.6 Kontrola jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w pkt. 3 STWIORB.

4.1.6.1 Wykopy pod stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Po
zasypaniu czesci ustojowej stupow, rur ochronnych i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 4.1.5.1 oraz
sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

4.1.6.2 Posadowienie stupéw

Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie wytrzymatosci posadowienia.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322
[1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$c¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

4.1.6.3 Latarnie oswietleniowe

Elementy latarh powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i BN-79/9068-01 [30].

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

e dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci potgczen srubowych stupéw, masztéw, wysiegnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

4.1.6.4 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary:

e  glebokosci zakopania kabla,

. grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

. odlegtosci folii ochronnej od kabla,

. rezystanciji izolacji i ciaggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktore
nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, a w przypadku
koniecznosci jej wywiezienia — stanu terenu na miejscu zwatki.

4.1.6.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw poziomych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia tasmy oraz sprawdzi¢ stan potgczen
spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia
tasmy nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym tasma nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 4.1.5.1. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢
pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowej lub
STWIORB. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy wykonac stosowne pomiary uziemien. Wszystkie wyniki pomiarow
nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

4.1.6.6 Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzgdow pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a
element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktow drogi zgodnie z PN-EN 13201-4 wydanie wrzesien 2007 Oswietlenie drog. Czes¢
4. Metody pomiaréw parametréw oswietlenia.
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4.1.6.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

4.1.7 Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w pkt. 3 STWIORB.
Jednostkg obmiarowa jest:

- dla linii kablowej metr,

- dla latarni, i szaf oswietleniowych sztuka.

4.1.8 Odbiér robot
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w pkt. 3 STWIORB.

4.1.8.1 Ogélne zasady odbioru roboét.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 4.1.6 daty wyniki pozytywne.

4.1.8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,

. wykonanie fundamentow,

e  ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
e wykonanie uzioméw tasmowych.

4.1.8.3 Dokumenty do odbioru kohcowego robét

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :

. geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

e  protokdty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

4.1.9 Rozliczenia robot

4.1.9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt. 3 STWIORB.

4.1.9.2 Wykaz podstawowych robét i materiatow
Cena wykonania robét obejmuje:
wykopy punktowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
podtgczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod
ziemig,
przygotowanie, dostarczenie i zamontowanie elementéw oswietlenia drdg .
utozenie kabli NN o$wietlenia
wykonanie montazu stupéw stalowych
montaz opraw
utozenie rur ochronnych grubosciennych,
e  montaz szafek o$wietleniowych,.
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejsza STWIORB
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

4.1.10 Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢é 1: Zasady ogdine
2. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. -norma wycofana, brak odpowiednika w normach
europejskich.
3.  PN-EN 206-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
4.  PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
6. PN-EN 1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztéw
7.  PN-EN 1993-1-10 Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-10: Dobér stali ze wzgledu na odporno$é
8. na kruche pekanie i ciggliwo$¢ miedzywarstwowg
PN-EN 1993-1-4 Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-4: Reguty ogdlne. Reguty uzupetniajgce dla
9. konstrukciji ze stali nierdzewnych
PN-EN 1993-1-5 Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-5: Blachownice
10.  PN-EN 1993-1-11 Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-11: Konstrukcje ciegnowe
11.  PN-EN 1993-1-7 Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-7: Konstrukcje ptytowe
12. PN-EN 1993-1-6 Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-6: Wytrzymatosc¢ i statecznos$¢ konstrukcji
13. powtokowych
14.  PN-EN 1993-1-12 Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-12: Reguty dodatkowe rozszerzajgce zakres

stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wigcznie
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24.
25.
27.

28.
29.

30.
31
32.
34,
35.
36.

37.
38.
39.

40.

PN-EN 1008
PN-C-89205
PN-EN 13201
PN-IEC 60287
PN-E-05100-1

N-SEP E-004
PN-IEC 439-1

PN-EN 60598-1
PN-93/E-90401
PN-91/M-34501
PN-O-79601-1

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03
BN-79/9068-01

PN-90/E-06401.03

PN-90/E-06401.04

PN-90/E-06401.05

PN-90/E-06401.06

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drog

Wyznaczanie obcigzalnosci przewodoéw i kabli

Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan
typu

Oprawy oswietleniowe -- Czg$¢ 1: Wymagania ogdélne i badania

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1
kV -norma wycofana, brak odpowiednika w normach europejskich

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania -norma wycofana, brak odpowiednika w normach europejskich

Opakowania transportowe metalowe -Bebny -Ogolne wymagania i badania

Kit miniowy -nie posiada odpowiednika w normach europejskich

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego -nie posiada
odpowiednika w normach europejskich

Cement. Transport i przechowywanie -nie posiada odpowiednika w normach europejskich
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka -nie posiada odpowiednika w
normach europejskich -nie posiada odpowiednika w normach europejskich

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek -nie posiada odpowiednika w normach
europejskich -nie posiada odpowiednika w normach europejskich

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze -nie posiada
odpowiednika w normach europejskich

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu -nie posiada odpowiednika w normach europejskich
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne -nie posiada odpowiednika w normach europejskich
Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO -nie posiada odpowiednika w
normach europejskich

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i badania -nie posiada
odpowiednika w normach europejskich -nie posiada odpowiednika w normach europejskich
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i
energetycznych linii napowietrznych -nie posiada odpowiednika w normach europejskich
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajgce 0,6/1 kV -norma
wycofana, brak odpowiednika w normach europejskich

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV -norma wycofana, brak
odpowiednika w normach europejskich

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV -norma wycofana, brak
odpowiednika w normach europejskich

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV -norma wycofana,
brak odpowiednika w normach europejskich
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V. Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIORB

* W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robot w ujeciu kodowanych nazw wystepujgcych we
Wspdlnym Stowniku Zamowien (CPV) robét objetych Zaméwieniem.

* Uzupetnieniem do niniejszej specyfikaciji jest opis wykonania roboét ujety w Opisie technicznym do projektu budowlanego oraz
Przedmiary robot w ktorych okreslono szczegotowy zakres robot, stanowigcy przedmiot Zamowienia.

* Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjeta przez Zamawiajgcego i okresleniami
podanymi w projekcie technicznym.

1.

2.

9.

10.

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg sktada sie projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i
dokumentami.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, a przyjmujacy
zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1. oraz prawnych nastepcow tej osoby

. Zamawiajagcy — udzielajgcy zamoéwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004), tj. Urzgd Gminy w Tychowie ul. Bobolicka 17.

. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla

celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego
rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do I1zby zawodowej, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

. Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez zaplecze

budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.1.

. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu

robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

11. Komisja odbiorowa - osoba lub kilka oséb okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
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wyznaczone w warunkach kontraktu.
. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane okreslone przepisami ustawy Prawo
budowlane.
Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a ktéry
moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a
takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robét.

14. Personel Zamawiajacego - Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera

Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcoéw jako Personel Zamawiajgcego.

15. Okreslenia podstawowe do definicji.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznym (PN i
PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

16. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie

na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

17. Korytko kablowe - konstrukcja wsporcza przeznaczona do ukfadania kabli, w postaci jednego elementu o trzech

$cianach jednolitych lub azurowych.

18. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub

wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i faczace zaciski tych
samych dwoéch urzgdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

19. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i

dziataniem tuku elektrycznego

20. Osprzet linii kablowej - zbiér elementoéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakoniczenia kabli.
21. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

22. Orurowanie instalacyjne - konstrukcja wsporcza przeznaczona do uktadania przewoddéw, w postaci rur instalacyjnych

typu RL montowanych na uchwytach odstepowych,

23. Ostona przewodu - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,

chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

24. Osprzet instalacyjny elektryczny - zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakonczenia

przewodow elektrycznych

25. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ufozone s3 jedna lub wigcej linii kablowych.
26. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej lub napowietrznej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego

linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia
podziemnego.
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Klauzula poufnosci :
A) Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.
B) Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
C) Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych , zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego , prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego oraz
znaku towarowego, Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan , na ktére zamawiajgcy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych dobr.
D) Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych
zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.
E) Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagacé
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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