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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 715,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 149,00

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 94,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 28,00

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 43,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 154,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7  47 PORZ-GRAB
Oczyszczanie powierzchni leśnych z gałęzi i innych pozostałości drzewnych przy użyciu 

zgrabiarki
HA 6,60

8  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,21

9  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 55,11

10  71 WYK-PWA
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z wywyższeniem dna bruzdy na powierzchni powyżej 0,50 

ha
KMTR 18,48

11  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 10,31

12 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 5,20

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 07

Pozostałe cięcia rębne



13 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,21

14 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 77,08

15 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 92,63

16 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 41,94

17 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 11,54

18 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 6,91

19 124 CP-W Czyszczenia późne HA 8,27

20 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 6,06

21 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 90,00

22 141 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 84,00

23 143 SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 5,00

24 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 9,20

25 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 263,00

26 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 11,45

27 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 58,00

28 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 5,00

29 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 128,00

30 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 30,00

31 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 150,00

32 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 60,00

33 167 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 90,00

34 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 956,00

35 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 44,00

36 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 30,00

37 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 153,00

38 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 152,00

39 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 39,00


