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Brzóza 04-15-3-11-240   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  8,00 157 PORZ-STOS

Brzóza 04-15-3-11-240   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  27,00 157 PORZ-STOS

Brzóza 04-15-3-11-257   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  40,00 157 PORZ-STOS

Brzóza 04-15-3-11-257   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Brzóza 04-15-3-11-270   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

Brzóza 04-15-3-11-292   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  28,00 157 PORZ-STOS

Brzóza 04-15-3-11-316   -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  2,80  47 PORZ-GRAB

Brzóza 04-15-3-11-318   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  3,80  47 PORZ-GRAB

Brzóza 04-15-3-11-250   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 124 CP-W

Brzóza 04-15-3-11-250   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 124 CP-W

Brzóza 04-15-3-11-251   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 124 CP-W

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,94 124 CP-W

Brzóza 04-15-3-11-267   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,00 124 CP-W

Brzóza 04-15-3-11-229   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,50 120 CW-W

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,93 120 CW-W

Brzóza 04-15-3-11-267   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  4,00 120 CW-W

Brzóza 04-15-3-11-310   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 120 CW-W

Brzóza 04-15-3-11-240   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,28  68 WYK-PASCZ

Brzóza 04-15-3-11-240   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,27  68 WYK-PASCZ

Brzóza 04-15-3-11-292   -a   -00 WYK-PWA wyor. bruzd z wywyż.dna >0.5ha 1 KMTR  18,48  71 WYK-PWA

Brzóza 04-15-3-11-316   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  18,48  68 WYK-PASCZ

Brzóza 04-15-3-11-318   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  25,08  68 WYK-PASCZ

Brzóza 04-15-3-11-230   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,93 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-230   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,93 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-230   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,93 100 SADZ WIEL

Brzóza 04-15-3-11-230   -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,93 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-251   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,12 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-251   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,95 103 SAD-BRYŁ

Brzóza 04-15-3-11-251   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,17 103 SAD-BRYŁ

Brzóza 04-15-3-11-251   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,00  99 SADZ 1R

Brzóza 04-15-3-11-251   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,17 100 SADZ WIEL

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,63 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,63 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,63 100 SADZ WIEL

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,63 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-259   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,34 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-259   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,34 103 SAD-BRYŁ

Brzóza 04-15-3-11-259   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,34 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-314   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,31 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-314   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,31 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-314   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,31  99 SADZ 1R

Brzóza 04-15-3-11-314   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,31 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,47 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,42 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,95 103 SAD-BRYŁ

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,47 100 SADZ WIEL

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,47 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,95 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-290   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,43 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-290   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,43 103 SAD-BRYŁ

Brzóza 04-15-3-11-314   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,57 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-314   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  26,57 103 SAD-BRYŁ

Brzóza 04-15-3-11-314   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,57 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-317   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  34,67 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-317   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  34,67 103 SAD-BRYŁ

Brzóza 04-15-3-11-317   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  34,67 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-230   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,20 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-239   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Brzóza 04-15-3-11-240   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,30 115 KOSZ UA
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Brzóza 04-15-3-11-250   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-251   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,10 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-252   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Brzóza 04-15-3-11-253   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,80 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,70 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-256   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Brzóza 04-15-3-11-259   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-267   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,70 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-283   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  4,94 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-290   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,80 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-291   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,32 116 KOSZ UB

Brzóza 04-15-3-11-291   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Brzóza 04-15-3-11-294   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  4,90 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-307   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Brzóza 04-15-3-11-307   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,70 116 KOSZ UB

Brzóza 04-15-3-11-309   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  4,00 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-309   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,82 116 KOSZ UB

Brzóza 04-15-3-11-314   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,10 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,34 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-314   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  5,58 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-317   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  7,28 115 KOSZ UA

Brzóza 04-15-3-11-322   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Brzóza 04-15-3-11-253   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,21 111 DOW-SADZ

Brzóza 04-15-3-11-253   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,21 102 SADZ POP

Brzóza 04-15-3-11-253   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,21  52 WYK-TAL40

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,60 147 GRODZ-SN

Brzóza 04-15-3-11-255   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  160,00 152 WYK-SLUPI

Brzóza 04-15-3-11-259   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Brzóza 04-15-3-11-259   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,40 147 GRODZ-SN

Brzóza 04-15-3-11-259   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  68,00 152 WYK-SLUPI

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,20 147 GRODZ-SN

Brzóza 04-15-3-11-314   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  35,00 152 WYK-SLUPI

Brzóza 04-15-3-11-257   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,30 153 GRODZ-DEM

Brzóza 04-15-3-11-257   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,15 153 GRODZ-DEM

Brzóza 04-15-3-11-229   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Brzóza 04-15-3-11-230   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Brzóza 04-15-3-11-239   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Brzóza 04-15-3-11-256   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Brzóza 04-15-3-11-322   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Brzóza 04-15-3-11-314   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  40,00 167 KONTR-RYJ

Brzóza 04-15-3-11-314   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 139 PUŁ-RYJ

Brzóza 04-15-3-11-317   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 167 KONTR-RYJ

Brzóza 04-15-3-11-317   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-240   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  5,00 141 SZUK-PĘDR

Brzóza 04-15-3-11-240   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Brzóza 04-15-3-11-257   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Brzóza 04-15-3-11-257   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Brzóza 04-15-3-11-270   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Brzóza 04-15-3-11-292   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  17,00 141 SZUK-PĘDR

Brzóza 04-15-3-11-316   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  17,00 141 SZUK-PĘDR

Brzóza 04-15-3-11-318   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  23,00 141 SZUK-PĘDR
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Brzóza 04-15-3-11-249   -b   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzóza 04-15-3-11-273   -b   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzóza 04-15-3-11-301   -c   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzóza 04-15-3-11-303   -b   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzóza 04-15-3-11-306   -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-257   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Brzóza 04-15-3-11-290   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Brzóza 04-15-3-11-291   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,16 125 ZAB-REPEL

Brzóza 04-15-3-11-291   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 125 ZAB-REPEL

Brzóza 04-15-3-11-293   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,45 125 ZAB-REPEL

Brzóza 04-15-3-11-251   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

Brzóza 04-15-3-11-291   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

Brzóza 04-15-3-11-294   -h   -01 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 166 DRZ-ZGRYZ

Brzóza 04-15-3-11-314   -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

Brzóza 04-15-3-11-317   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 166 DRZ-ZGRYZ

Brzóza 04-15-3-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 156 PORZ-SPAL

Brzóza 04-15-3-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Brzóza 04-15-3-11-229   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-271   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-303   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-313   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-239   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-322   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  16,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-323   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-324   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

OP-BUDKIN Brzóza 04-15-3-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Brzóza 04-15-3-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 165 CZYSZ-BUD

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 397 GODZ PILA

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  500,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  648,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  648,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  745,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  745,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-292   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 393,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 393,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-257   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  609,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-257   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  609,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 397 GODZ PILA

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-210   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-210   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-270   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-270   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-210   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-210   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   1 CWD-P
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Brzóza 04-15-3-11-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  349,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  349,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-262   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Brzóza 04-15-3-11-262   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Brzóza 04-15-3-11-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-277   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-277   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-277   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-277   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-277   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-277   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-277   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-283   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-283   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-262   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-262   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

Brzóza 04-15-3-11-262   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Brzóza 04-15-3-11-262   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Brzóza 04-15-3-11-262   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Brzóza 04-15-3-11-262   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Brzóza 04-15-3-11-262   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Brzóza 04-15-3-11-262   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 398 GODZ RU8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-200   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Brzóza 04-15-3-11-200   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-200   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 400 GODZ RH23

Brzóza 04-15-3-11-200   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-280   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 404 GODZ MH23

Brzóza 04-15-3-11-280   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-280   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 400 GODZ RH23

Brzóza 04-15-3-11-280   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Brzóza 04-15-3-11-280   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 398 GODZ RU8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 400 GODZ RH23

Brzóza 04-15-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8
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Legenda:




