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WPROWADZENIE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zawiera ogdlne szczegdtowe
warunki, zasady i wymagania w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu
zamodwienia na podstawie projektu budowlanego — Budowa sieci wodociggowej w
miejscowosci tadne
1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dotyczacych realizacji przedmiotu
zamodwienia publicznego pn ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci tadne”

1.1.1. Wspdlny Stownik Zaméwienn CPV: KOD 45200000-9, Nazwa: Roboty
budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii.

1.2.Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skfad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia jako zatgcznik nr 4 Zawierajgcy zbior wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdét budowlanych ( objetych przedmiotem zamowienia),
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt oraz okreslajacy
zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3.Zakres robot objetych STWIOR
Roboty , ktérych dotyczy STWIOR, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowe sieci wodociggowej w wyzej wymienionej miejscowosci
stanowigcej przedmiot zamdwienia objety niniejszym postepowaniem okreslony w
czesci I SIWZ. Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR obejmujg wymagania
dotyczace wykonania robdt okreslonych w poz 3.2 STWIOR - : Warunki szczegdtowe
wykonania robot”.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do
dostarczania wody odbiorcom,

1.4.2. rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego
stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania na
bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg ( pas drogowy) i
ewentualnych przeciekdéw wody,

1.4.3. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg Polska
Normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami: - wodocigg — zesp6t
wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i gospodarstw w wode, - sie€
wodociggowa zewnetrzna — ukfad przewoddw wodociggowych znajdujacy
sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludno$é lub
gospodarstwa produkcyjne, - przewdd wodociggowy rozdzielczy -



przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego
do przytgczy domowych i innych punktdw czerpalnych,

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
2.1.0gdlne wymagania dotyczace robot
2.1.1. Wprowadzenie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnos$¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora
Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

2.1.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacjg i wspdtrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca wykona czynnoSci nakazane stosownymi
przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci wodociggowej i zatozenie
reperow roboczych.

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonaé
osoba  posiadajgca  stosowne  uprawnienia  geodezyjne. O  wszelkich
nieprawidtowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczenia usytuowania wodociggu
uniemozliwiajgcych utozenie rur po projektowanej trasie geodeta i Wykonawca sg
zobowigzani niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robot
montazowych. Wszelkie konsekwencje z tytulu nie powiadomienia Zamawiajgcego i
wykonanie wodociggu w trasie nie zgodnej z dokumentacjg ponosi Wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajgca opis techniczny i rysunki w zakresie
przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajgce sie na SIWZ
bedg stanowity integralng cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw
sktadajgcych sie na dokumentacje przetargowg (SIWZ) w zakresie realizacji robdt,
ich rodzaju i ilosci obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt
Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robét

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerh w dokumentach umowy,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreSlone w
dokumentacji projektowej w STWIOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé



z  okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji
projektowej.

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu
budowlanego wymagaja wykonania projektow zamiennych w zakresie tych zmian
oraz stosownej zmiany tresci pozwolenia na budowe. O zamiarze wprowadzenia
zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego. Jezeli wprowadzone odstepstwa bedg wymagaty
opracowania projektu zamiennego i wystgpienia o zmiane treSci pozwolenia na
budowe to Wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu we wtasnym
zakresie ( na wiasny koszt). Brak aktualnego PT ( po zmianach) bedzie miedzy
innymi podstawg do odméw wykonania czynnosci odbioru koficowego robdt.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy.
2.1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach ,pod ruchem- np. w
pasie drogowym”

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drdg i organem zarzadzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byc
aktualizowany.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robot
prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu w sposdb umozliwiajgcy bezkolizyjng komunikacje, az do ich zakonczenia i
odbioru przez zarzadce drogi.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki i zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega dodatkowej zapfacie i przyjmuje sie
, Ze jest wliczony w cene umowna.

2.1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze
inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Straty



powstate wskutek niewtasciwego utrzymania terenu budowy ( brak zabezpieczenia
placu budowy, brak dozoru mienia znajdujgcego sie na placu budowy,
nieprzestrzegania przepiséw BHP, itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w
trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzajg finansowo Wykonawce.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego w tym zakresie jest wytgczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym, ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

2.1.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp.
W maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

2.1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosownego powiadomienia wiascicieli gruntdw i
uzbrojenia technicznego o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru



i wiasciwego zarzadce oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.1.11, Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
czasu odbioru ostatecznego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez, caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujgce przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty'.

2.2.Materiaty i urzadzenia
2.2.1. Wprowadzenie.
2.2.1.1. Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane
materiaty, urzagdzenia i wyroby wynikajgce z rozwigzan projektowych
przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktdrych:

- wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng,
- ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

- ktdére znajdujg sie w wykazie wyrobéw budowlanych, sg wtasciwie oznaczone,
posiadajg dokumenty stwierdzajgce ich pozytywna ocene techniczng i
przydatno$¢, Swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobdéw do obrotu i stosowania w



budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla
ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument i muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie
stanowig standard wymagany przez Zamawiajgcego. Dopuszcza
sie zastosowanie wyrobow innych producentdw - jako
rownowaznych - pod warunkiem, ze bedg sie charakteryzowaty
przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i
jakoSciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora
Nadzoru na zastosowanie wyrobdw rownowaznych jest
rownoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie
spetnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
Zadania wbudowania wtasciwych materiatéw i urzadzen bez
zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrddta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawiac
szczegbtowe informacje dotyczace materiatow przeznaczonych do zastosowania przy
realizacji zamodwienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi, ze
znajdujg sie w wykazie wyrobdw budowlanych, sg wiasciwie oznaczone, posiadajg
dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatnosé, swiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
STWIOR w czasie postepu robét.

2.2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty a w tym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosSciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w/ ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.



2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i witasciwoS¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.Sprzet

2.3.1. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiedniej mocy do
robét ziemnych, wykonania bezodkrywkowych przejs¢ pod przeszkodami
terenowymi (drogi itp.) zgrzewarkami do rur i ksztattek PE.

2.3.2. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu powinna gwarantowaC przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej,
STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowaq. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn,
urzadzen i narzedzi nie gwarantujgcego zachowania warunkéw umowy
upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

2.4.Wykonanie robdt.
Wszystkie roboty nalezy wykonal zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
umowy, SIWZ, przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2003r. Nr 207, pdz. 2016 z podzn. zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIOR.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jeSli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia Wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowac z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5.Kontrola jakosci robot



Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robdt.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do Zzadania od Wykonawcy
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wiaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdbw oraz robdét w celu
udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIOR na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzic badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na Zzadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeprowadzania pomiarow i badan materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze robot; wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ okresli
Inspektor Nadzoru w oparciu 0 obowigzujgce w tym zakresie przepisy.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania,
sposdb jego wykonania zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.5.6.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisdbw i dokumentow technicznych, -aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw



tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.6.0dbidr robét
Wykonane roboty  podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie
ktorych bedzie mozna udokumentowac zakres, jakosS¢ i sposob ich realizacji. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym i pozostatymi
wymaganiami wynikajgcymi z dokumentacji przetargowej jezeli uzyskaty pozytywng
opinie Inspektora Nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw
przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

2.6.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym  wykonaniem
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W
przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku
udokumentowania ww. czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do
zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt
wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi
dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wiasnym zakresie
pokrywajgc poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowg czesSci wykonanych robdt.
Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz jak przy koncowym
technicznym odbiorze robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie
zgodnosci  wykonania przedmiotu zamdwienia z warunkami
przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robét

2.6.1.4. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7.Podstawa pfatnosci.
2.7.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajgcych z
zapisOw w wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr - do SIWZ
2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowg powinna uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
przedmiotu zamoéwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.



2.7.3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan
zawartych w STWIiOR obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.

3. Warunki szczegdtowe wykonania i odbioru robét.

3.1. Wstep.
Warunki ogdline wykonania i odbioru robdt podano w poz. 2 STWIOR.

3.2.Zakres robdt objetych przedmiotem zamowienia.
3.2.1. Budowa sieci wodociggowej
- sie¢ wodociggowa PCV 110 mm PN 10 -

3.2.2. Przekraczanie drég
- drogi gminne — 2 przewierty, przejscie przez nawierzchnie nieutwardzong wykopem
otwartym.

3.3.Przedmiar robét

Szczegbtowe zestawienie (wyszczegdlnienie) rodzajow robot wynikajgcych z Projektu
Budowlanego, ich ilos¢ i opis, ktore nalezy wykonal zgodnie z projektem
budowlanym i niniejszg STWIOR, stanowigce wymog minimalny okreSlony przez
Zamawiajgcego przedstawiony w przedmiarze robét zat. nr - do SIWZ), ktdry nalezy
traktowad jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu ceny oferty.
Przywotane w przedmiarze podstawy naktaddéw (KNR, nr tablic i kolumn) majg
wytacznie charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdinych robdt a nie
stanowig obowigzujgcych podstaw do kalkulacji ceny oferty. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4.Materiaty i urzadzenia.
3.4.1. Warunki ogdlne.
Warunki ogdine dotyczace stosowania materiatdw podano w poz. 2.2. Stwor

3.4.2. Rury przewodowe
Rodzaj rur ich Srednice podano w projekcie budowlanym.

3.4.3. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.

3.4.4. Korpus rury ochronnej
Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac: rury stalowe, bez szwu walcowane na
gorgco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg
(WM) i zabezpieczone zewnetrznie powtokg bitumiczng z podwojng przektadka (Z02).
Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykonaé za
specjalnych uszczelnien. Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:
pianke poliuretanowg rozprezng, beton B-15

3.4.5. Kruszywo na podsypke.



Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-
84/6774-02 .

3.4.6. Armatura odcinajgca
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac: zasuwy Zzeliwne -
klinowa owalne kotnierzowa z uszczelnieniem miekkim, obudowg wg PN-83/M-74024
i skrzynka uliczng zeliwng z napisem WODA.

3.4.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe do przytgczy nalezy stosowac: ztgczki skretne i nasuwki z
polietylenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-76/C-89202

3.4.8. Hydranty nadziemne do ptukania sieci
Nalezy stosowac hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04 z zabezpieczeniem przed nie
kontrolowanym poborem wody z hydrantu.

3.4.9. Bloki oporowe
Nalezy stosowac: bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B25
odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do
posadowienia armatury i hydrantéw w gruncie.

3.4.10. Sktadowanie materiatow

3.4.10.1. Rury przewodowe i ochronne
Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkdow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych PCV nalezy sktadowac¢ w taki sposdb, aby stykaty
sie one z podiozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych
podkfadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ dla rur PE 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C, Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty).
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

3.4.10.2. Skrzynki uliczne
Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dziatajacych korodujgce. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

3.4.10.3. Bloki oporowe
Skfadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak naijblizej
miejsca wybudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania,
bloki typoszeregu mozna skladowa¢ w pozycji lezagcej na podktadach
drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

3.4.10.4. Kruszywo.
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu.



Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

3.5.Sprzet
3.5.1. Warunki ogdlne
Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. Stwor

3.5.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robdt
ziemnych i wykonczeniowych:
-koparke podsiebierng 0.25 nr do 0.40 m3.
-spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM.
-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie zageszczarke wibracyjng ubijak
spalinowy walec wibracyjny.

3.5.3. Sprzet do robdt montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét. Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t, -
- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochod beczkowdz 4 t,
- beczkowdz  ciggniony 4000
dm3, ----przyczepe dtuzycowg
do 10 t,
-zurawie samochodowe do4t,od 5do 6 t, od 7 do 101,
-zurawie samojezdne kotowe do 5 t, od 7 do 101,
-wciggarke reczng od 3do 5t,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,61, od 3,2do 5 t,
-wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
-zespol pradotworczy trdjfazowy przewozny 20 KVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,
-nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne,
-namiot montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajgcych z
racjonalnego
ich wykorzystania stania na budowie.

3.6. Transport
3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w
czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem
kolejowym, nalezy przestrzega przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow
towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic
wykorzystania wagonu. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a



szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0°C i nizszej.

3.6.2. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (~ DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

3.6.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami  komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i ukfadac je na
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaC uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.

3.6.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi Srodkami transportu. Bloki mogg by¢
uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak. aby przy rownomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos$¢ Srodka transportu. tadunek powinien byc
zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np stare opony, kawatki drewna itp.).

3.6.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowce w iloSci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw
materiatdw, w miare postepu robdt.

3.7.Wykonanie robot
3.7.1. Ogdlne wymagania
Warunki ogdlne dotyczace wykonania robot podano w poz. 2.4. Stwior

3.7.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowa (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow Ilub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowaé przez Wykonawce co najmniej nastepujgce
warunki: gérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren, powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,
w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosc.



3.7.3. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni drogi gminnej Wykonawca dokona
rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte a w poblizu budowli zabezpieczy¢ przed
osuwaniem gruntu. Metody wykonywania wykopdw reczne i mechaniczne powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Na terenach rolniczych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjac
warstwe gleby urodzajnej i sktadowac jg po wydtuz wykopu w odlegtosci min. 5,0 m
Wydobyty grunt z wykopu (po usunieciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien by¢
sktadowany obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy pod
przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby
jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna byc
dostosowana do S$rednicy przewodu i wynosi¢ 0,6 m plus Srednica zewnetrzna
przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare potrzeb. W rejonie
niezabudowanym wykopy przewidziano nieumocnione o nachyleniu skarp 1:0,6 i
szerokosci dna 0,6 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed
utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

3.7.4. Przygotowanie podioza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo - piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa poditozem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, spetniajgcy wymagania normy PN-85/B-10726.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw
pospdtki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci 20 cm. zgodnie z PN-53/B-06584.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do I nie mniej niz 0,95. s

3.7.5. Roboty montazowe
3.7.5.1. Wprowadzenie
Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociggu nie mniej jednak niz 0,1%
Przykrycie rurociggu powinno odpowiednio wynosi¢ min. 1,70 m
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od
$ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

3.7.5.2. Wytyczne wykonania przewoddéw
Potgczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych
PCV przez potaczenia kotnierzowe, potgczenia koinierzowe z armaturg nalezy
wykonywac ztgczami uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci: -



dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych
wytwérni, Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze od +5 do +30°C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem
sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg,
przy czym bloki oporowa lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: odgatezieniach,
pod zasuwami, hydrantami.

3.7.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przej$cia przewodu pod drogami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce
rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od |
do 2 m od granicy pasa , a w przypadku istnienia rowdéw odwadniajgcych poza nimi.
Pierscienie uszczelniajgce majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy
przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych
zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewnatrz w niekontrolowany sposob
wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu. — Nie wystepuje

3.7.5.4. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien
by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng
Sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku)
od strony przewodu wodociggowego.

3.7.5.5. Armatura odcinajgca
Armature odcinajgca (zasuwe) nalezy instalowac:
- na wcince do istniejgcego wodociggu jak w projekcie na odgatezieniu do hydrantu.

3.7.5.6. Hydrant nadziemny
Hydrant nalezy umieszcza¢ zgodnie z projektem z wyposazeniem zabezpieczajgcym
przed niekontrolowany poborem wody i armaturg odcinajaca (zasuwy).

3.7.5.7. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowac: Ksztattki z PE 100 dla montazu zasuw i przewoddéw
zlokalizowanych w gruncie.

3.7.5.8. Izolacje
3.7.5.8.1. Zabezpieczenie rur ochronnych
Elementy zeliwne i stalowe, zlgcza na pofgczenie uszczelkg gumowg, na potgczenie
tgcznikami, srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone
zgodnie z dokumentacja.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajgca do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskow i

pekniec.

3.7.5.9. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej i przeciwwilgociowej.



Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna
wynosi¢: dla przewoddéw z innych rur stalowych (ochronnych) i PCV - 0,3 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grod i kamieni, mineralny, sypki, drobno i S$rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
reczym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaC mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,95.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosSci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,
nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

3.7.5.10. Préby szczelnosci.
Wykonywa¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715 z zachowaniem nastepujgcych
zasad:
- rurociaggi dtuzsze niz 800m nalezy probowac odcinkami po 300-500m,
- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby
proste
odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny byC przysypane i grunt zageszczony, a
proba
moze sie odby¢ w 48 godzin po zasypaniu,
- probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen,
- miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach
sieci napetnienie rurociggu musi odbywac sie bardzo powali w najwyzszym punkcie
sieci (1 km rurociggu w 7 godzin),
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin dla ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez 30
minut sprawdzac jego wielkos¢,
- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany przez normy , nie dtuzej niz 24 godziny,
- po zakonczeniu proby zmniejszal ci$nienie powoli w sposdb kontrolowany. Proby
przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uznac za pozytywny jezeli w
czasie 30 min nie wystgpi obnizka ciSnienia. Po zakonczeniu préb szczelnosci
wykona¢ ptukanie przewodu wodg w ilosci przekraczajacej 10-ciokrotng objetos¢
ptukanego odcinka.

3.7.5.11. Dezynfekcja przewoddw
Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl/m3. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po
spuscie wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobrac prébki
wody dla badan bakteriologicznych.

3.8.Kontrola jakosci robot
3.8.1. Warunki ogdlne
Warunki ogdlne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w poz. 2.5. Stwior

3.8.2. Badania przed przystgpieniem do robét



Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania majgce na
celu: zakwalifikowania gruntdw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i
jego uwarstwienia, okreSlenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg, ustalenie metod wykonywania wykopdw, ustalenie
metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

3.8.3. Kontrola pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru w oparciu o
norme BN-83/8836-02 . PN-8 I/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowacl: -sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w
nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktédw niwelacyjnych z
doktadnoscig odczytu do 1 mm,
-sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
-zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,
-badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
-badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji.
-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu.
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczna i warunkami okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami
- badania gtebokosci utozenia przewodéw jego odlegtosci od sasiednich budowli i ich
zabezpieczenia
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym:
badanie podtoza, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie
montazu przewodow i armatury,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegdinych jego warstw.

3.8.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ £+ 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 5 cm,
- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego



punkcie: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, i nie mogg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreSlony w trzech miejscach na dtugosci
100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

3.9. Odbiory robot
3.9.1. Warunki ogdine
Warunki ogdlne dotyczace odbioréw robot podano w poz. 2.6. Stwior

3.9.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg  wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowg wodociggu tj.: roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw, przygotowanie podfoza, roboty
montazowe wykonania rurociggdw, wykonanie rur ochronnych, wykonanie izolacji,
préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewoddw z rur z tworzywa sztucznego PE
bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdw. Dopuszcza sie zwiekszenie lub
zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopdw,

przydatnosci podfoza naturalnego do budowy (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci),

podsypek, obsypek, zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego, wilgotnosci,

usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci posadowienia elementdw sieci,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentagji
Projektowej, STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu a w szczegdlnosci:

usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia przewodu,

odlegtosci od budowli sgsiadujgcych.

zabezpieczenia budowli sasiadujgcych.

odchylenia osi przewodu.

zmiany kierunkéw przewodu.

zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem,

zasypki przewodu,

dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur, prefabrykatow
i urzadzen,

szczelnosci przewoddw,

materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji elementéw betonowych Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢



danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie stosownych
dokumentowa ktére uzna za niezbedne do przeprowadzenia prawidtowej oceny
jakosci, ilosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg. STWIOR i
uprzednimi ustaleniami, (np. wyniki badan potwierdzajgce prawidtowy wskaznik
zageszczenia gruntu, wykonanych zgrzewow rur, dokumenty uzytych materiatow

itp.).

3.9.3. Odbidr czesSciowy robdt
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale
kierownika budowy. Odbiér ten nalezy potwierdzi¢ protokotem z podaniem
ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

3.9.4. Odbidr koncowy robot
Odbiorowi koncowemu w-g PN-8 I/B-10725 i PN-9 I/B-10728 podlega: sprawdzenie
kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétdow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesSciowych), badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 , badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do
odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokoétu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzdr techniczny oraz czionkdw komisji przeprowadzajgcej badania przy udziale
uzytkownika sieci wodociggowej.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéreS z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato
spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

3.9.4.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robot
Odbidr techniczny kofAcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci
wykonania przedmiotu zamdwienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z
zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci
zrealizowanych robét a w szczegolnosci:
- zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym,
- sprawdzeniu protokotdw z odbiordw czeSciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,
- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzenia prawidtowego wbudowania wilasciwych materiatdw, zgodnie z
warunkami udzielonego zamoéwienia wynikajgcymi z SIWZ a w szczegdlnosci z



STWIOR.

- sprawdzenia protokotdow z przeprowadzonych badan (np. zageszczenia gruntu,
szczelnosci przewodow), sprawdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robdt,

- ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujgcym
przepisom i zasadom sztuki budowlanej.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie 3.9.4.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W
toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

3.9.4.2. Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Podstawy do przystgpienia i przeprowadzenia odbioru robdt stanowia
nastepujgce dokumenty :
1) zawiadomienie Zamawiajgcego na pisSmie o zakonczeniu robdt potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoty  przeprowadzonych préb szczelnosci poszczegdlnych  odcinkow
przewoddw, wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych ( o
ile byty wymagane przez Inspektora Nadzoru)
5) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,
Swiadczace, Zze zastosowane materiaty znajdujg sie w wykazie wyrobow
budowlanych, posiadajg pozytywng ocene techniczng i przydatnosci a tym samym sg
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, (np. certyfikat zgodnosci z PN,
deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, DTR dla urzadzen itp.)
6) protokoty z badan skutecznosci ochrony p. porazeniowej inst. elektrycznej,
7) wskazniki zageszczenia pod drogami, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi
wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej
metody Proctora.
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej),
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,
11) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. | pkt. 2 ustawy
Prawo Budowlane o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi



Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy.

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Z czynnoSci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszystkie
ustalenia Komisji. Protokdt zawierajgcy pozytywng ocene wykonanych robdt stanowi
podstawe przyjecia we wiladanie przedmiotu zamowienia, oraz podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty wynagrodzenia) zgodnie z warunkami
umowy.

3.9.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p6z. 3.9.4. |

3.10. Podstawa ptatnosci
Wg ustalen wynikajgcych z zapisdw projektu umowy - zatgcznik do SIWZ
Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci. - wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dzieta z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w
Stwior obejmuje wszystkie warunki okreSlone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym.

3.11. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr207. poz. 2016
z pozn. zm.) 3.11.2. Normy.

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowa. Klasyfikacja i okresSlenie srodowisk.

3. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreSlenia.

4. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

6. PN-81/B-10725  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

7. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

8. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczymi stosowany na goraco.

9. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.

10. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwéw walcowane na gorgco
ogdlnego zastosowania.

11. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogdine.



12. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwna
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

13. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

14. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

15. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowa kielichowe zeliwne na
ciSnienienominalne | MPa.

16. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne. Wymagania i badania.

17. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
na cisnienie nominalne 0,63 MPa.

18. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
na cisnienie nominalne 1 MPa.

19. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
20. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie
nominalne | MPa.

21. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

22. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

23. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
24. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

25. BN-74/6366-04 Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne. _
26. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir
i pospotka.

27. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

28. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowa prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

29. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

30. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
31. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

3.11.1. Inne Dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984

Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P | do
P6 (marzec 1979 r.)



