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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Branza budowlana
11 Rozbidrki
1141 Rozhidrka studni doswietlajacych
1/KNR 2-31 0805-01 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - do ponownego wbudo- |m2
d.1. wania
1.1
1,20*60 m?2 72,000
RAZEM 72,000
2|KNR 4-04 0306-01 Rozebranie konstrukcji betonowych z wywozem i utylizacjg odpadu m3
d.1.
1.1
22,40 m3 22,400
RAZEM 22,400
3|KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. na podbudowie - kost- |m2
d.1. ka z rozbiorki
1.1
73,50 m?2 73,500
RAZEM 73,500
4/KNR 4-04 0804-01 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych z wywozem i utylizacjg |m
d.1. odpadu
1.1
66 m 66,000
RAZEM 66,000
1.1.2 Rozhidrka schodow gtéwnych wejsciowych
5|KNR 4-04 0504-03 Rozebranie oktadzin z ptytek kamiennych z wywozem i utylizacjg odpadu  |m2
d.1.
1.2
35,10 m?2 35,100
RAZEM 35,100
6|KNR 4-04 0306-01 Rozebranie konstrukcji betonowych z wywozem i utylizacjg odpadu m3
d.1.
1.2
10,53 m3 10,530
RAZEM 10,530
1.1.3 Demontaz sufitow
7|KNR 4-04 0406-04 Rozebranie sufitdw z wywozem i utylizacjg odpadu m?2
d.1.
1.3
-1.07 57,83 m?2 57,830
RAZEM 57,830
11.4 Rozhidrka schoddw zewnetrznych (od strony zachodniej)
8|KNR 4-04 0306-01 Rozebranie konstrukcji betonowych z wywozem i utylizacjg odpadu m3
d.1.
1.4
6,55 m3 6,550
RAZEM 6,550
11.5 Rozhidrka $cian dziatowych (piwnica, pietro 4)
9/KNR 4-04 0101-04 Rozebranie $cian dziatowych z wywozem i utylizacjg m3
d.1.
15
piwnica 53,55 m3 53,550
4p 26,15 m3 26,150
RAZEM 79,700
10 Odkrywki i odwierty (filoletowy i rézowy szraf) kpl.
d.1. kalk. wiasna
15
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.6 Demontaze stolarki otworowej
1 Demontaze stolarki otworowej z wywozem i utylizacjg kpl.
d.1. kalk. wiasna
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11.7 Rozhidrka posadzki z warstwami na gruncie (piwnica)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 4-04 0405-01 Rozebranie posadzki na gruncie z wywozem i utylizacjg m?2
d.1.
1.7
-1 839 m?2 839,000
RAZEM 839,000
1.1.8 Rozhidrka schoddw techniczych (piwnica)
13 Rozhidrka schodéw techniczych z wywozem i utylizacjg kpl.
d.1./kalk. wiasna
1.8
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.9 Demontaze instalacji (piwnica) z wylaczeniem pomieszczen: rozdzielnica elektryczna, serwerownia oraz
wezet cieplny
14 Demontaz instalacji elektrycznych z osprzetem z wyjatkiem instalacji obstu- [kpl.
d.1.|kalk. wiasna gujacych inne kondygnacje) z wywozem i utylizacjg odpadu
1.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Demontaz instalacji teletechnicznych z osprzetem z wyjatkiem instalaciji kpl.
d.1.|kalk. wiasna obstugujacych inne kondygnacje) z wywozem i utylizacjg odpadu
1.9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Demontaz instalacii sanitarnych (rury wodno-kanalizacyjne, armatura, od- |kpl.
d.1.|kalk. wiasna ptywy, instalacja wentylacji mechanicznej obstugujacej sale audytorium) z
1.9 wyjatkiem instalacji obstugujacych inne kondygnacje) z wywozem i utyliza-
Cjg odpadu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1. Prace rozbiorkowe okfadzin posadzki - pietro 4
10
17/KNR 4-04 0504-03 Rozebranie oktadzin posadzek z wywozem i utylizacjg, m?2
d.1.
1.10
402 51,46 m?2 51,460
403 15,76 m?2 15,760
404 19,03 m?2 19,030
405 16,29 m?2 16,290
406 46,73 m?2 46,730
407 17,80 m?2 17,800
408 20,62 m?2 20,620
409 18,39 m?2 18,390
410 21,39 m?2 21,390
411 21,51 m?2 21,510
412 46,80 m?2 46,800
413 15,91 m?2 15,910
414 15,13 m?2 15,130
4.04 2,10 m?2 2,100
4.06 8,68 m?2 8,680
415 7,64 m?2 7,640
415C 12,93 m?2 12,930
415B 13,58 m?2 13,580
415A 15,66 m?2 15,660
401 58,32 m?2 58,320
RAZEM 445,730
1.2 Konstrukcja
1.21 Mur oporowy studni do$wietlajacych
18|KNR 2-01 0203-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie z wywozem i utylizacjg |m3
d.1.
21
274,32 m3 274,320
RAZEM 274,320
19/KNR 2-01 0317-0101 Wykopy reczne pod fundamenty - podkopy reczne - przyjeto 2% wykopow |m3
d.1. mechanicznych z wywozem i utylizacjg
21
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p0z.18*0,02 m3 5,486
RAZEM 5,486
20|/KNR 2-01 0503-02 Mechaniczne zasypywanie fundamentéw pospdtka dowieziong m3
d.1.
21
246,88 m3 246,880
RAZEM 246,880
21|KNR 2-01 0236-01 Zageszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi m3
d.1.
21
poz.20 m3 246,880
RAZEM 246,880
22|KNR 2-02 1916-01 Podtoze z betonu C8/10 m3
d.1.
21
0,10*1,90*60 m3 11,4000
RAZEM 11,4000
23|KNR-W 2-02 0243-01  |Lawy fundamentowe w deskowaniu m3
d.1.
21
0,28*1,50*1,15*60 m3 28,980
RAZEM 28,980
24|KNR-W 2-02 0245-01 | Sciany betonowe grubosci 28 cm w deskowaniu m?2
d.1.
21
2,26*60 m?2 135,600
RAZEM 135,600
25/KNR 2-02 0602-09 Izolacja dwukrotna powtokowa z emulsji asfaltowo-kauczukowej m?2
d.1.
21
2,06*60 m?2 123,600
RAZEM 123,600
26|KNR-W 2-02 0249-05  |Belki w deskowaniu m3
d.1.
21
0,25*0,25%1,20*11 m3 0,825
RAZEM 0,825
27|ZKNR C-2 0703-06 Montaz kotew chemicznych elewacyjnych szt.
d.1.
21
411 szt. 44,000
RAZEM 44,000
28/KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.1.
21
9120 kg 9120,000
RAZEM 9 120,000
29|KNR 2-31 0114-07 0114-|Warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego - gr. 20cm m?2
d.1./08
21
1,0%(3,61+3,32+3,49+1,81) m?2 12,230
1,0%(1,81+3,49+3,32+3,08) m?2 11,700
1,0%(2,12+3,0+2,06+3,20+1,89) m?2 12,270
RAZEM 36,200
30|KNR 2-02 1916-01 Podtoze z betonu C16/20 ze spadkiem m3
d.1.
21
0,10*1,0%(3,61+3,32+3,49+1,81) m3 1,2230
0,10*1,0%(1,81+3,49+3,32+3,08) m3 1,1700
0,10*1,0%(2,12+3,0+2,06+3,20+1,89) m3 1,2270
RAZEM 3,6200
31/KNR 2-02 0602-09 Utozenie powloki na podiozu z betonu preparatem bezbarwnym na bazie |m2
d.1. krzemianu litu
21
1,0%(3,61+3,32+3,49+1,81) m?2 12,230
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1,0%(1,81+3,49+3,32+3,08) m?2 11,700
1,0%(2,12+3,0+2,06+3,20+1,89) m?2 12,270

RAZEM 36,200
32|KNR 2-02 1209-01 Balustrady stalowa ocynkowana malowana proszkowo RAL 9004 mat. m
d.1.
21
1,05*2+6,25+1,15 m 9,500
RAZEM 9,500
33|KNR 2-02 1211-03 Kraty ozdobne zabezpieczajace, ze stali ocynkowanej malowanej proszko- |m2
d.1. wo RAL 9004 mat, osadzone na podobnie wykonanych katownikach
21
1,0%(3,61+3,32+3,49+1,81) m?2 12,230
1,0%(1,81+3,49+3,32+3,08) m?2 11,700
1,0%(2,12+3,0+2,06+3,20+1,89) m?2 12,270
RAZEM 36,200
34| KNR-W 2-02 2104-02  |Plyta granitowa (granit strzegomski) gr. 3 cm (z kapinosami 3 cm) m
d.1.
21
1,30+1,30+7,45 m 10,050
14,25+1,02*6 m 20,370
13,45+0,95*5 m 18,200
13,90+0,95*5 m 18,650
RAZEM 67,270
35/KNR AT-31 0101-06 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.1.
21
105,447 m?2 105,447
RAZEM 105,447
36|KNR AT-31 0505-01 Tynk ozdobny z efektem lastryko -wykonany recznie; warstwa posrednia na|m?2
d.1. Scianach
21
zew 0,30*(13,90+1,35*2) m?2 4,980
zew 0,30*(13,45+1,35*2) m?2 4,845
zew 0,30*(14,25+1,35*2) m?2 5,085
wewn 1,47%(1,02*10+2,12+3,0+2,06+3,20+1,88) m?2 33,016
wewn 1,47%(0,95*8+3,08+3,32+3,49+1,81) m?2 28,371
wewn 1,47%(0,95*8+1,81+3,49+3,32+3,61) m?2 29,150
RAZEM 105,447
37|KNR AT-31 0505-03 Tynk ozdobny z efektem lastryko - -wykonany recznie na $cianach m?2
d.1.
21
p0z.36 m?2 105,447
RAZEM 105,447
1.2.2 Schody gtéwne wejsciowe z pochylnig
38|KNR 2-01 0203-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie z wywozem i utylizacjg |m3
d.1.
22
13,43 m3 13,430
RAZEM 13,430
39/KNR 2-01 0317-0101 Wykopy reczne pod fundamenty - podkopy reczne - przyjeto 2% wykopow |m3
d.1. mechanicznych z wywozem i utylizacjg
22
p0z.38*0,02 m3 0,269
RAZEM 0,269
40|KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2
d.1.
22
7,24*3,71*1,2 m?2 32,232
RAZEM 32,232
41|KNR 2-31 0114-07 0114-|Warstwa odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego - gr. 20cm m?2
d.1./08
22
7,24*3,71*1,2 m?2 32,232
RAZEM 32,232
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42|KNR 2-02 1916-01 Podtoze z betonu C8/10 m3
d.1.
22
spocznik 0,10%7,24*3,71%1,2 m3 3,2232
rampa 0,10*1,32*5,88 m3 0,7762
RAZEM 3,9994
43|/KNR 2-02 0218-01 Schody zelbetowe - piyty i stopnie zewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.1.
22
spocznik 0,20%7,24*3,71%1,2 m3 6,446
rampa 0,20*1,32*5,88 m3 1,552
RAZEM 7,998
44|KNR-W 2-02 0245-01 | Sciany betonowe grubosci 20 cm w deskowaniu m?2
d.1.
22
rampa 1,20%(1,32)+1,50*5,88*2 m2 19,224
schody 1,50%(3,71*2+7,24-1,32) m?2 20,010
RAZEM 39,234
45/KNR 2-02 0602-09 Izolacja dwukrotna powtokowa z emulsji asfaltowo-kauczukowej m?2
d.1.
22
79,22 m?2 79,220
RAZEM 79,220
46|KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.1.
22
1656 kg 1.656,000
RAZEM 1 656,000
47|\KNR 2-02 1209-01 Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej NPS m
d.1.
22
6,452 m 12,900
RAZEM 12,900
48/KNR 2-02 1118-09 Oktadzina spocznikow z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 3 cm. (granit|m2
d.1. strzegomski) na zaprawie klejowej
22
spocznik 7,24%3,71 m2 26,860
rampa 1,32*5,88 m?2 7,762
RAZEM 34,622
49/KNR 2-02 1121-05 Oktadzina schodow z ptyt granitowych (granit strzegomski) (na powierzch- |m2
d.1. niach poziomych - ptomieniowanym, na pionowych - szczotkowanym) gr. 3
2.2 cm. na zaprawie klejowej uktadanych na klej - stopnice i podstopnice
4*(0,141+0,35)*(7,26+6,55+5,85+2,66+3,36+2,45+1,37+1,15+0,77) m?2 61,709
RAZEM 61,709
50|KNR 2-31 0404-01 Krawezniki kamienne wystajacy o szer. 6 cm. m
d.1.
22
5,852 m 11,700
RAZEM 11,700
51|KNR-W 2-02 1219-03  |Wycieraczka systemowa stalowa wpuszczana szt.
d.1.
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3 Rozbudowa szybu windowego
52 Demontaz windy osobowej z wywozem i utylizacjg kpl.
d.1. kalk. wiasna
23
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 4-04 0101-04 Rozebranie $cian z wywozem i utylizacjg m3
d.1.
23
14,25 m3 14,250
RAZEM 14,250
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54/KNR 2-02 1916-01 Podtoze z betonu C8/10 m3
d.1.
23
0,10*2,27*2,16 m3 0,4903
RAZEM 0,4903
55|KNR-W 2-02 0205-01  |Plyty fundamentowe Zelbetowe- z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.
23
0,40*2,27*2,16 m3 1,961
RAZEM 1,961
56| KNR-W 2-02 0245-01 | Sciany betonowe grubosci 16cm w deskowaniu m?2
d.1.
23
20,15%(1,75*2+1,96*2)-1,20*2,18*6 m?2 133,817
RAZEM 133,817
57|KNR-W 2-02 0245-01  |Sciany betonowe grubosci 20/38 cm w deskowaniu m?2
d.1.
23
20,15*2,41 m?2 48,562
RAZEM 48,562
58 KNR-W 2-02 0206-06 | Sciany betonowe - dodatek za obramowanie otworéw w $cianie m obw.
d.1.
23
(1,20*2+2,18*2)*6 m obw. 40,560
RAZEM 40,560
59|KNR-W 2-02 0246-03  |Plyta stropowa nadszybia o grubo$ci 20 cm w deskowaniu m?2
d.1.
23
2,07*1,96 m?2 4,057
RAZEM 4,057
60 Pret fi 16 L=600 kotwiony chemicznie szt
d.1. kalk. wiasna
23
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
61 Pret fi 20 L=400 kotwiony chemicznie szt
d.1. kalk. wiasna
23
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
62 Haki montazowe szt
d.1. kalk. wtasna
23
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
63 |KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.1.
23
3900 kg 3900,000
RAZEM 3900,000
64 Wentylacja szybu szt
d.1. kalk. wiasna
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.4 Nadproza
65| KNR 4-01 0422-04 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.
24
4*6 szt. 24,000
RAZEM 24,000
66|KNR 4-01 0422-08 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.
24
4*6 szt. 24,000
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RAZEM 24,000
67|KNR 4-04 0102-02 Rozebranie muréw w budynkach z wyniesieniem gruzu do kontenera m3
d.1.
24
0,40*1,20*2,10*6 m3 6,048
RAZEM 6,048
68| KNR-W 4-01 0353-15  |Wykucie z muru gniazd dla obsadzenia wspornika stalowego szt.
d.1.
24
62 szt. 12,000
RAZEM 12,000
69|KNR 4-01 0336-04 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.
24
1,60*2*6 m 19,200
RAZEM 19,200
70|KNR 4-01 0206-02 Wykonanie poduszek betonowych C16/20 szt.
d.1.
24
62 szt. 12,000
RAZEM 12,000
71/KNR 4-01 0705-01 Uzupetnienie ubytkow miedzy belkg stalowa a wykutg bruzdg z zaprawy  |m
d.1. peczniejacej
24
1,606 m 9,600
RAZEM 9,600
72|KNR 4-01 0211-10 Wiercenie otwordw i obsadzenie $ciggéw stalowych M16 kl. 5.8 szt.
d.1.
24
4*6 szt. 24,000
RAZEM 24,000
73|KNR 4-01 0703-02 Umocowanie siatki stalowej na belkach m?2
d.1.
24
(0,20*2+0,40)*1,60*6 m?2 7,680
RAZEM 7,680
74/KNR 4-01 0704-03 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na belkach zaprawa cementowa, |m?2
d.1.
24
(0,20*2+0,40)*1,60*6 m?2 7,680
RAZEM 7,680
75/KNR 2-05 0208-04 Konstrukcje podpar¢ - Nadproza stalowe C200 [S355 kat. korozyjnosci C3] |kg
d.1.
24
piwnica 1,60%25,30*2*1,15 kg 93,104
parter 1,60725,30*2*1,15 kg 93,104
+1 1,60725,30*2*1,15 kg 93,104
+2 1,60725,30*2*1,15 kg 93,104
+3 1,60725,30*2*1,15 kg 93,104
+4 1,60*25,30*2*1,15 kg 93,104
RAZEM 558,624
76 Kontener gruzowy 7m3 (odpady zmieszane) kont.
d.1. kalk. wiasna
24
1 kont. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.5 Zamurowania
77|KNR-W 4-01 0304-02  |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie bloczkami silikatowymi - 0§ |m3
d.1. 8
25
0,75*2,10%0,90 m3 1,418
RAZEM 1,418
78|KNR K-04 0303-03 Tynki na $cianach wykonywane mechanicznie z gruntowaniem m?2
d.1.
25
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0,90*2,10*2 m?2 3,780
RAZEM 3,780
1.3 Architektura
1.31 Izolacja $cian fundamentowych
79/KNR 0-40 0204-06 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej za pomoca kreméw na bazie |m
d.1. silanéw metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty. Nawierty o
31 $rednicy 12 mm w jednym rzedzie, poziomo (w spoinie wspornej), w rozsta-
wie osiowym co 12 cm z zamknieciem otworéw zaprawa.
140,46 m 140,460
RAZEM 140,460
80|KNR AT-40 0416-03 Wykonanie fasety uszczelniajacej: zaprawa uszczelniajaca o wysokiej od- |m
d.1. pornosci na siarczany (konsystencja szpachlowa)
31
140,46 m 140,460
RAZEM 140,460
81/KNR 2-01 0317-0401 Wykopy liniowe odcinkowe w gruntach m3
d.1.
31
140,46*2,60*1,80 m3 657,353
RAZEM 657,353
82|KNR AT-25 0201-01 Skucie pasa istniejacego lastryko (cokdt) z wywozem i utylizacjg odpadu  |m
d.1.
3.1
140,46 m 140,460
RAZEM 140,460
83|KNR 2-01 0322-01 Umocnienie $cian wykopow liniowych z rozbiérkg m?2
d.1.
3.1
140,46*2,60 m?2 365,196
RAZEM 365,196
84|KNR 2-01 0503-02 Mechaniczne zasypywanie $cian fundamentowych pospdtka dowieziong ~ [m3
d.1.
3.1
140,46*2,60*1,80 m3 657,353
RAZEM 657,353
85|KNR 2-01 0236-01 Zageszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi m3
d.1.
31
140,46*2,60*1,80 m3 657,353
RAZEM 657,353
86|KNR AT-26 0101-07 Przygotowanie i naprawa podtoza - naprawa ubytkow, wyréwnanie zapra- |m2
d.1. wa
31
140,46*2,90 m?2 407,334
RAZEM 407,334
87|KNR 0-40 0213-02 Gruntowanie istniejacq powierzchnie zewnetrzng $cian piwnic emulsjg bitu- |m2
d.1. miczng,
3.1
140,46*2,90 m?2 407,334
RAZEM 407,334
88|KNR 0-40 0213-03 Wykonanie hydroizolacji z masy polimerowej MB 2K m?2
d.1.
3.1
140,46*2,60 m?2 365,196
RAZEM 365,196
89|KNR AT-31 0101-03 Przyklejanie ptyt XPS gr. 10 cm na $cianach fundamentowych m?2
d.1.|analogia
3.1
140,46*2,60 m?2 365,196
RAZEM 365,196
90| KNNR-W 3 0207-01 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z listwag zamyka- |m?
d.1. jaca
31
140,46*2,60 m?2 365,196
RAZEM 365,196
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1.4 Urzadzenia
91 Demontaz istniejacej windy z wywozem i utylizacjg odpadu kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 Dostawa i montaz windy osobowej z odbiorem UDT o parametrach: kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
Udzwig nominalny (Q) : 630 kg
llo$¢ osdb : 8
Predko$¢ nominalna : 1.00 m/s
Przyspieszenie / opbznienie nom. : 0.5 m/s2
Wysokos¢ podnoszenia : 16900 mm
llos¢ drzwi kabinowych: 1
llos¢ przystankow / drzwi: 6/6
Wewnetrzna wysokos¢ kabiny: 2200 mm
Wewnetrzna szeroko$¢ kabiny: 1100 mm
Wewnetrzna gleboko$¢ kabiny: 1400 mm
Wewnetrzna powierzchnia kabiny: 1.54 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacje
21 Odwodnienie studni doswietlajacych
93|KNR 2-15 0212-02 Montaz wpustéw podwaérzowych pionowych DN110 z koszem osadczym  |szt.
d.2.1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
94|KNR 2-01 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z trans- |m3
d.2.1 portem urobku samochodami samowytadowczymi i jego utylizacjg,
1,50%1,20*87,10 m3 156,780
RAZEM 156,780
95/KNR-W 2-01 0306-02  |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad - podkopy reczne - przyjeto|m3
d.2.1|analogia 2 % prac ziemnych mechanicznych
p0z.94*0,02 m3 3,136
RAZEM 3,136
96|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopow spycharkami m3
d.2.1
poz.94+p0z.95-poz.97 m3 155,996
RAZEM 155,996
97|KNR-W 2-18 0511-03  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka pod/ obsyp- |m3
d.2.1 ka nad rury
87,100,15%0,15*2 m3 3,920
RAZEM 3,920
98|KNR 2-01 0236-02 Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami mechanicznymi m3
d.2.1
poz.96 m3 155,996
RAZEM 155,996
99|KNR-W 2-18 0408-03  |Kanaly z rur PVC-U kI.S (SN8) SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 |m
d.2.1 mm
87,10 m 87,100
RAZEM 87,100
100 [KNR-W 2-18 0421-03  |Ksztattki PVC-U kI.S (SN8) SDR34 o ér. zewn. 110 mm szt
d.2.1
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
101|KNR 9-22 0201-01 Wecinka w istniejaca sie¢ deszczowa szt.
d.2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR-W 2-18 0517-02  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm szt.
d.2.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
103|KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma zielong z wktadkg |m
d.2.1 (drut identyfikacyjny miedziany)
87,10 m 87,100
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RAZEM 87,100
104 |KNR 2-18 0804-02 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o ér. nom. 110 mm m
d.2.1
87,10 m 87,100
RAZEM 87,100
2.2 Wykonanie nowego podiaczenia kanalizacji sanitarnej
2.21 Roboty ziemne
105/KNR 2-01 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie z trans- |m3
d.2. portem urobku samochodami samowytadowczymi i jego utylizacjg,
21
1,70*1,20*20,30 m3 41,412
RAZEM 41,412
106|KNR-W 2-01 0306-02  |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad - podkopy reczne - przyjeto|m3
d.2.|analogia 2 % prac ziemnych mechanicznych
21
poz.105*0,02 m3 0,828
RAZEM 0,828
107 |KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopow spycharkami m3
d.2.
21
poz.105+p0z.106-poz.108 m3 41,326
RAZEM 41,326
108|KNR-W 2-18 0511-03  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka pod/ obsyp- |m3
d.2. ka nad rury
21
20,30%0,15*0,15*2 m3 0,914
RAZEM 0,914
109/KNR 2-01 0236-02 Zageszczenie podtoza warstwami ubijakami mechanicznymi m3
d.2.
21
poz.107 m3 41,326
RAZEM 41,326
2.2.2 Roboty montazowe
110/KNNR 4 2017-03 Przejécia przez $ciane fundamentowg w rurze ostonowe;j przej-
d.2. Scie
22
1 przej- 1,000
Scie
RAZEM 1,000
111|KNR-W 2-18 0408-03  |Kanaty z rur PVC-U kI.S (SN8) SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m
d.2. mm
22
20,30 m 20,300
RAZEM 20,300
112|KNR-W 2-18 0421-03  |Ksztattki PVC-U kI.S (SN8) SDR34 o ér. zewn. 200 mm szt
d.2.
22
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
113|KNR 9-22 0201-01 Wcinka w istniejaca sie¢ sanitarng, szt.
d.2.
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114/KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 0 $r 425 mm szt.
d.2.
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma zielong z wktadkg |m
d.2. (drut identyfikacyjny miedziany)
22
20,30 m 20,300
RAZEM 20,300
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116 |KNR 2-18 0804-02 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.
22
20,30 m 20,300
RAZEM 20,300
2.3 Branza elektryczna
2.31 Linie kablowe
117|KNR 2-01 0702-0103  |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 mi|m
d.2. szer.dnado 0,4 m
3.1
45+86 m 131,000
RAZEM 131,000
118|/KNR 5-10 0301-01 Nasypanie warstwy piasku grubo$ci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. |m
d.2. do04m
3.1 Krotnos¢ = 2
45+86 m 131,000
RAZEM 131,000
119/KNR 2-01 0705-0104 | Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokoscido 1,0 miszer. |m
d.2. dnado 0.4 m
31
45+86 m 131,000
RAZEM 131,000
120/ KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy kabla elektrycznego utozonego w ziemi tasmg, m
d.2.|analogia
3.1
45+86 m 131,000
RAZEM 131,000
121|KNR-W 2-19 0111-01  |Wykonanie przeciskéw o dtugosci do 10 m m
d.2.
3.1
25 m 10,000
RAZEM 10,000
122|/KNR 5-10 0103-02 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - Kabel 2xY-  |m
d.2. AKXS 4x240
3.1
131 m 131,000
RAZEM 131,000
123|KNR 5-10 0103-02 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - Kabel m
d.2. YAKXS 4x240
31
86 m 86,000
RAZEM 86,000
124|KNR 5-10 0103-02 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w rowach kablowych - Kabel m
d.2. YAKXS 4x95
3.1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
125/KNR 5-10 0108-03 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w kanatach odkrywanych z moco-  |m
d.2. waniem - Kabel 2xYAKXS 4x240
3.1
58 m 58,000
RAZEM 58,000
126 KNR 5-10 0108-03 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w kanatach odkrywanych z moco-  |m
d.2. waniem - Kabel YAKXS 4x240
3.1
54 m 54,000
RAZEM 54,000
127|KNR 5-10 0108-03 Reczne uktadanie kabli wielozytowych w kanatach odkrywanych z moco-  |m
d.2. waniem - Kabel YAKXS 4x95
31
54 m 54,000
RAZEM 54,000
128 KNR 2-19 0217-04 Przejécia kabli gazoszczelne [4 kablowe] przez $ciany fundamentowe w ru- |przej.
d.2. rze ochronnej
31
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1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
129/KSNR 5 0203-01 Montaz aparatéw elektrycznych - certyfikowany wytacznik ppoz PWP szt.
d.2.
31
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130/ KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2.
3.1
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
131|KNR 13-2 0402-0 Badanie wytacznika ppoz PWP szt.
d.2.
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR-W 9 0607-01 Szyna wyréwnania potencjatow GSU szt.
d.2.
31
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNP 18-13 Pomiar szyn uziemiajgcych szt
d.2./118131346010100
3.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
134|KNR 5-08 0111-04 Rury ostonowe DVK 50mm uktadane w ciggach m
d.2.
32
19 m 19,000
RAZEM 19,000
135|KNR 5-08 0210-02 Kabel N2XH-J 5x6mm?2 m
d.2.
32
15 m 15,000
RAZEM 15,000
136 Unieczynnienie urzadzen UPS kpl.
d.2.|kalk. wiasna
32
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137 |KNR AT-14 0110-09 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS typu On-Line (pod- |kpl.
d.2. wojna konwersja) 2000W dedykowany do szaf RACK 19", czas podtrzy-
3.2 mania dla tej mocy min. 10min.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3.3 Zasilanie windy
138/KNR 5-08 0111-04 Rury ostonowe DVK 50mm uktadane w ciggach m
d.2.
33
40 m 40,000
RAZEM 40,000
139|KNR 5-08 0210-02 Kabel N2XH-J 5x10mm2 m
d.2.
33
40 m 40,000
RAZEM 40,000
140 |KNR 5-08 0602-11 Uktadanie bednarki [FeZn 25x4] uziemiajacej w budynkach w ciggach po- |m
d.2. ziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji - przekréj bednarki do
33 120 mm?2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
234 Badania elektryczne i pomiary ochronne
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141 Badania elektryczne i pomiary ochronne szt
d.2.|kalk. wiasna
34
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
235 Uziom fundamentowy
142 |KNR 2-01 0702-0101 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw o gtebokosci do 0,6 miszer. |m
d.2. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-Il
35
39+3,50*2+27,80+8,80+4,60+22,50+6,35+10,50+12,20 m 138,750
RAZEM 138,750
143|KNR 2-01 0705-0102  |Mechaniczne zasypywanie rowdw o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0.4 |m
d.2. m w gruncie kat. |-l
35
39+3,50*2+27,80+8,80+4,60+22,50+6,35+10,50+12,20 m 138,750
RAZEM 138,750
144 /KNR 5-08 0608-07 Uktadanie bednarki w rowach fundamentowych - bednarka do 120 mm2  |m
d.2.
35
39+3,50*2+27,80+8,80+4,60+22,50+6,35+10,50+12,20 m 138,750
RAZEM 138,750
145/KNR 2-19 0217-04 Przej$cia gazoszczelne przez $ciany fundamentowe przej.
d.2.
35
1 przej. 1,000
RAZEM 1,000
146 |KNR 5-08 0602-11 Uktadanie bednarki [V4A — stal nierdzewna 30x4mm] uziemiajacej w bu-  |m
d.2. dynkach w ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji
35 - przekréj bednarki do 120 mm2
12,50+4,60+11,90+2,10+4,70*2+2,95*2+0,60*2 m 47,600
RAZEM 47,600
147/KNR 5-08 0603-05 Uktadanie bednarki [V4A — stal nierdzewna 30x4mm] uziemiajacej w bu-  |m
d.2. dynkach w ciggach pionowych na wspornikach - przekréj bednarki do 120
3.5 mm2
13 m 13,000
RAZEM 13,000
148/KNNR 5 0606-02 Uziomy ze stali profilowanej V4a o dtugosci min. 6m (metoda wykonania  |szt.
d.2. udarowa)
35
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149|KNR 5-08 0617-01 taczenie przewodow uziemiajacych przez skrecanie ztgczami krzyzowymi |szt.
d.2. V4a. w wykopie - bednarka 120 mm2
35
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
150 KNR 5-08 0619-06 Montaz ztaczy krzyzowych skrecanych V4a szt.
d.2.
35
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
151|KNP 18 4601-02.01 Badanie uziomu otokowego pomiar
d.2.
35
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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