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1.1  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 Podstawę opracowania stanowi: 

1) zlecenie Inwestora; 
2) wydane przez Inwestora dokumenty; 
3) normy i przepisy budowlane; 
4) badania podłoża gruntowego; 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 7.06.2019 poz. 1065) 
6) Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. 
7) projekty architektoniczne i branżowe w fazie budowlanej 
8) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020r., poz.148) 

 

1.1.1  Lokalizacja Inwestycji wraz z obszarem oddziaływania 
 

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice działki 

 
Lokalizacja obiektu- wg GEOPORTAL 
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1.2  DANE OGÓLNE 

1.2.1  Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja istniejącego budynku oraz jej przebudowa 

obejmująca: 
• Wykonanie nowych murów oporowych pod okna doświetlające kondygnację -1 
• Wykonanie nowych schodów wejściowych wraz z pochylnią do głównego wejścia 

budynku 
• Wykonanie nowego trzonu windowego wraz z fundamentem oraz ścianą nośną pod 

poszerzenie otworu stropowego  
• Poszerzenie otworów w ścianie nośnej w okolicy trzonu windowego 

 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
 
• opis techniczny  
• wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 
• wykonanie rysunków konstrukcyjnych 
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1.3  ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

1.3.1 Normy projektowe 

Odn. Nr dok. / Autor Tytuł 

[1]  PN-EN 1990  Podstawy projektowania konstrukcji. 

[2]  PN-EN 1991-1-1 
Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: oddziaływania 
ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach.  

[3]  PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: oddziaływania ogólne - 
obciążenie śniegiem.  

[4]  PN-EN 1991-1-4  Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: oddziaływania ogólne. 
Oddziaływania wiatru.  

[5]  PN-EN 1991-1-5 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: oddziaływania ogólne. 
Oddziaływania termiczne 

[6]  PN-EN 1991-1-7 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7: oddziaływania ogólne. 
Oddziaływania wyjątkowe 

[7]  PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu - część 1-1: reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

[8]  PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu - część 1-2: reguły ogólne -
projektowanie z uwagi na warunki pożarowe  

[9]  PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych- część 1-1: reguły ogólne i 
reguły dla budynków 

[10]  PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych- część 1-1: reguły ogólne i 
reguły dla murów zbrojonych i niezbrojonych 

[11]  PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - część 1: zasady ogólne  

[12]  PN-B/02003:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 

[13]  PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

[14]  PN-EN 1090-2 Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych 

[15]  Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

[16]  PN-B-03007 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna 
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1.4 KONSTRUKCJA OBIEKTU 

1.4.1 Mury oporowe 
Konstrukcja żelbetowa monolityczna 

1.4.2 Schody wejściowe wraz z pochylnią 
Konstrukcja żelbetowa monolityczna 

1.4.3 Trzon windowy ze ścianą nośną i fundamentem 
Konstrukcja żelbetowa monolityczna 

1.4.4 Kategoria geotechniczna 
Obiekty zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 
 

1.4.5 Standard realizacji konstrukcji 
 
 

a) Klasa konstrukcji obiektu wg PN-EN 1992:    S4 
 
 

b) Klasy ekspozycji obiektu: 
 

• Mury oporowe + schody na gruncie     XC2/XF2 
 

• fundamenty + ściany nośne i słupy w części podziemnej:   XC2 
 

• ściany nośne i słupy nośne:      XC1 
 
 

c) Rozwiązania materiałowe 
 

• Beton:         C30/37 
• Stal zbrojeniowa:       B500SP(C) 
• Stal konstrukcyjna       S355 
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1.5  OGÓLNE ZASADY MONTAŻU 

1.5.1 Roboty ziemne i fundamenty 
 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 
r.; Poz. 463), obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach 
gruntowo-wodnych. 

 
W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy wykonywać w sposób wykluczający zmianę 

naturalnej struktury gruntów poprzez zawilgocenie (np. zalanie wykopów wodą deszczową) lub 
przemarznięcie, co doprowadzi do pogorszenia właściwości fizyko – mechanicznych podłoża.  

Pod fundamentami należy wykonać warstwę podsypki żwirowej o grubości min. 10 cm oraz 
warstwę betonu podkładowego C8/10 o grubości 10cm. W trakcie prowadzenia robót ziemnych 
kontrolować na bieżąco warunki gruntowo – wodne, zaleca się prowadzenie robót ziemnych przy 
stałym dozorze uprawnionego geologa. Odbiór dna wykopu oraz podsypki powinien wykonać 
uprawniony geolog. Dla projektowanej lokalizacji budynku głębokość przemarzania gruntu wynosi 
0,80 m ppt. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie 
wykopu zostawić w gruntach sypkich warstwę gruntu grubości od 0,20 do 0,30 m, w gruntach 
spoistych około 0,50 m powyżej przewidywanego poziomu posadowienia, ze względu na możliwość 
rozluźnienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 

W czasie prowadzenia robót fundamentowych należy uwzględnić zalecenia branżowe – 
instalacje energetyczne - odgromowe, sanitarne (wodna, kanalizacyjna), pozostałe. Przejścia 
instalacji wykonać w przepustach – rurach ochronnych oraz z uszczelnieniem. Fundamenty należy 
zabezpieczyć izolacją przeciwwodną. Uwaga, przerwy robocze i dylatacje należy wykonać, jako 
szczelne.  

Po wykonaniu fundamentów odbiór tych robót polegać powinien na sprawdzeniu zgodności z 
projektem: jakości użytych materiałów, usytuowania i wymiarów tych elementów budowli. Odchylenia 
w poziomach górnej powierzchni podłoża, przygotowanej pod wykonanie fundamentów, mogą 
wynosić +20 mm przy fundamentach, których najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w 
wymiarach fundamentów w planie mogą wynosić najwyżej +0,5%, przy czym nie mogą przekraczać 
40 mm. Odchylenia w wymiarach elementów pionowych fundamentu nie mogą wynosić więcej niż 
+0,5%, przy czym nie mogą przekraczać 30 mm. 
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1.5.2  Konstrukcje żelbetowe 
 
Zbrojenie należy montować w sposób zapewniający niezmienność jego położenia w czasie 
betonowania i zagęszczania betonu. Należy dbać o to, aby odległości poziome  
i pionowe mierzone w świetle pomiędzy poszczególnymi prętami były nie mniejsze niż: 

• Średnica pręta. 
• 20 mm. 
• Maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm. 

Na długości zakładu pręty zbrojenia mogą być układane na styk. Haki należy kształtować stosując 
następujące średnice zagięć (trzpieni używanych do formowania zagięć): 

• Dla Ф<20mm średnica 4 Ф. 
• Dla Ф >20mm średnica 7 Ф. 

Należy pamiętać o wytycznych normowych dotyczących średnic zagięć pierwotnych oraz otuleń dla 
prętów przygotowywanych do późniejszego odginania. 

Otworowanie elementów żelbetowych przed wykonaniem należy sprawdzić z projektami branżowymi, 
otwory o wymiarach poniżej 100mm nie zostały pokazane na rysunkach konstrukcyjnych i należy je 
wykonać wg projektów branżowych. 

Pod pojęciem otulina należy rozumieć odległość od zewnętrznej powierzchni zbrojenia do najbliższej 
powierzchni betonu. 

W przypadku kształtowania uciąglania zbrojenia na zakład należy przestrzegać poniższych 
wytycznych: 

• Połączenia prętów na zakład powinny być wzajemnie przesunięte (1,3 długości zakładu) i nie 
powinny znajdować się w miejscu ekstremalnych naprężeń. 

• Zakłady prętów w każdym przekroju powinny być symetryczne i równoległe do powierzchni 
elementu. 

• Odległości w świetle prętów łączonych na zakład powinny być mniejsze niż 4 średnice pręta i 
mniejsze niż 50 mm. 

• Odległości w świetle pomiędzy prętami w sąsiednich połączeniach na zakład powinny być 
większe niż 2 średnice prętów łączonych i większe niż 20 mm. 

Na długości pręty łączone na zakład powinny mieć odpowiednie zbrojenie poprzeczne  
(w postaci prętów prostych – płyta, lub strzemion – belka): 

• Jeżeli średnica łączonych prętów jest ≤20mm to zbrojenie rozdzielcze uważa się za 
wystarczające 

• Jeżeli średnica łączonych prętów jest ≥20mm to na długości zakładu pomiędzy łączonym 
zbrojeniem podłużnym i powierzchnią betonu należy przewidzieć odpowiednie zbrojenie 
poprzeczne 
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Orientacyjna wytrzymałość betonu w procentach wytrzymałości osiągniętej przez beton po 28 dniach 
dojrzewania w normalnych warunkach. Demontaż szalunków należy wykonać w oparciu o poniższą 
tabele 

 
Temperatura Rodzaj cementu 

Czas twardnienia betonu [dni] 
1 2 3 5 7 10 14 28 

 0ºC 

szybkotwardniejący - - 36 52 60 67 72 80 
portlandzki 45 - - 20 29 35 41 45 59 
portlandzki 35 - - 16 26 34 42 49 58 
portlandzki 25 - - 10 17 23 32 44 66 
hutniczy 25 - - 5 9 14 21 33 55 

 +5ºC 

szybkotwardniejący - - 46 58 66 73 78 83 
portlandzki 45 - - 30 41 49 56 60 66 
portlandzki 35 - - 30 41 49 56 62 71 
portlandzki 25 - - 15 25 34 46 59 80 
hutniczy 25 - - 8 15 22 32 45 73 

10ºC 

szybkotwardniejący 28 48 59 72 81 89 96 100 
portlandzki 45 10 32 44 59 70 80 88 96 
portlandzki 35 - 35 42 53 65 75 85 99 
portlandzki 25 - 14 22 35 46 58 72 90 
hutniczy 25 - 6 11 19 27 38 54 83 

 +20ºC 

szybkotwardniejący 48 64 71 79 84 89 92 100 
portlandzki 45 29 46 58 70 80 88 94 100 
portlandzki 35 35 45 52 63 71 80 88 100 
portlandzki 25 9 2 32 48 60 72 84 100 
hutniczy 25 - 9 16 27 38 51 70 100 

 +30ºC 

szybkotwardniejący 60 69 73 82 86 90 93 98 
portlandzki 45 45 64 73 83 90 95 99 101 
portlandzki 35 42 53 61 72 80 88 95 106 
portlandzki 25 19 32 45 62 74 84 94 106 
hutniczy 25 12 21 29 42 54 68 87 109 

 
Decyzję o terminie rozszalowania elementów należy podjąć na podstawie powyższej tabeli oraz 
konsultacji z projektantem. 

Transport betonu 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania, powinien być wykonywany przy użyciu 

odpowiednich środków  
transportowych w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka betonowa powinna być transportowana w mieszalnikach samochodowych (tzw. 
gruszkach), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15o C 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20o C 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30o C 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 

miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub  pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest 
dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie 
wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodność powinna być kontrolowana w 
czasie rozładunku.  



 

10 
 

Obowiązkiem kierownika budowy jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 
opisanym wyżej wymaganiom. 
Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 
0o C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy kierownik budowy wyda każdorazowo 
dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 
 
Układanie mieszanki betonowej  

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez 
kierownika budowy i po dokonaniu na ten temat wpisu do Dziennika Budowy. 
Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać projektu 
technologii betonowania, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- W fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub pompy, 
bądź za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi. 

- W słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę 
betonową w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5,0 m, podając ją od góry do rdzenia 
słupa za pośrednictwem leja lub pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, 
stosując wibratory przyczepne lub wgłębne. 

- W słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, o 
najmniejszym wymiarze przekroju 40 cm, mieszankę betonową układać bez przerwy 
segmentami o wysokości do 2,0 m, wprowadzając ją od góry do rdzenia słupa za 
pośrednictwem leja lub pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, przy użyciu 
wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa. 

- Gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (h > 5,0 m lub h > 2,0 m), wówczas 
betonowanie kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1÷ 2 godz. 

- Przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40 cm, 
bezpośrednio z pojemnika lub pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami 
wgłębnymi. 

- W płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub pompy. W płytach o 
gr. > 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. 

Przy betonowaniu należy zachować następujące warunki: 
- Przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym  
- Przed betonowaniem sprawdzić:  

- ilość, rozstaw i średnice prętów zbrojeniowych, 
- położenie zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z PW, 
- czystość deskowania,  
- wymaganą grubość otuliny podaną w PW, 

- Betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > + 5o C,  
- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada.  
- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o Æ < 0,65 

odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w 

warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20÷30 sek, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
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- Kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R ( R - promień 
skutecznego działania wibratora ). Odległość ta zwykle wynosi 0,35÷0,70 m. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20÷50 cm w kierunku głębokości 
i od 1,0÷1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalać 
doświadczalnie, aby nie powstały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

- Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. 

Przy betonowaniu elementów konstrukcji należy każdorazowo uwzględnić następujące zalecenia: 
- zmycie pyłu i kurzu, 
- obfite zwilżenie powierzchni wodą i narzucenie cienkiej warstwy szczepnej.  
- układane warstwy zagęszczać wibratorami wgłębnymi,   

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
Projekt deskowań  

Projekt deskowań opracowuje Wykonawca robót we własnym zakresie. Projekt ten podlega 
akceptacji przez kierownika budowy. Elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w 
dokładnej pozycji wg rysunków PW poprzez zastosowanie prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV 
koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 
następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 
Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzania jej przy pomocy wibratorów. 
Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie 
betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu 
poprzedniego.  
 
 
Pielęgnacja i rozdeskowanie betonu dojrzewającego normalnie. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co 
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości zgodną z PN-63/B-06251 - konstrukcje monolityczne. 
Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia 15O C dla betonów  z cementów 
portlandzkich dojrzewających w sposób normalny można przyjmować następujące terminy rozbiórki 
deskowań licząc od dnia zakończenia betonowania: 
  • 2 dni   lub RbG =  5,0 MPa dla bocznych deskowań  
  • 10÷12 dni  0,7 RbG   dla całości deskowania . 
Roboty rozbiórkowe przy deskowaniach powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności. 
Listwy umieszczone w narożach konstrukcji należy bezwzględnie usunąć. 
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1.6  UWAGI KOŃCOWE 

1.6.1  Uwagi ogólne 
 

Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgadniać z projektantem obiektu. Wykonawca nie może 

wykorzystać jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w dokumentacji na swoją korzyść. W 

przypadkach, gdy Wykonawca wykrył błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym Inwestora, 

który nakaże wprowadzenie niezbędnych zmian lub uzupełnień.  

 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Ewentualne 

materiały importowane lub odpowiedniki importowane materiałów polskich powinny mieć dodatkowo 

zezwolenie Urzędu Dozoru Technicznego do stosowania na terenie RP lub aprobatę techniczną. 

Wszystkie materiały muszą podlegać certyfikacji na znak CE lub znak budowlany B. 

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie 

należy traktować, jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i 

określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych 

rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych 
producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów 

technicznych, funkcjonalnych i użytkowych, wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

1.7  OBLICZENIA STATYCZNE 
(KOMPLETNE OBLICZENIA W ARCHIWUM PRACOWNI) 
 

1.7.1  Fundament szybu windowego 
 

a) Schemat statyczny (+obciążenie ze stropów)- sztywność podłoża 10.000kN/m3 
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b) Płyta fundamentowa (momenty zginające) 
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c) Osiadanie 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3D pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane niniejszym oświadczam, że projekt:  
 
 
 

Temat : PŁYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA 
RETENCYJNEGO PODZIEMNEGO 

 
Faza :    PROJEKT TECHNICZNY- WYKONAWCZY 
 
Branża :    KONSTRUKCJA 
 
Data :    09-2024 

 
Adres Inwestycji :               WICKO MORSKIE, dz. nr 4/24 

 
 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  

 
 
 
Projektant:    mgr inż. Rafał Jonik 
    upr. w spec. konstr. (b.o.) nr POM/0007/PBKb/19 
 
Projektant:    mgr inż. Piotr Sobczyński 
    upr. w spec. konstr. (b.o.) nr POM/0007/PBKb/20 
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Kserokopie uprawnień projektowych  
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