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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Branża budowlana

1.1 Rozbiórki

1.1.1 Rozbiórka studni doświetlających 

1
d.1.
1.1

KNR 2-31 0805-01 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - do ponownego wbudo-
wania

m2

1,20*60 m2 72,000
RAZEM 72,000

2
d.1.
1.1

KNR 4-04 0306-01 Rozebranie konstrukcji betonowych z wywozem i utylizacją odpadu m3

22,40 m3 22,400
RAZEM 22,400

3
d.1.
1.1

KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. na podbudowie - kost-
ka z rozbiórki

m2

73,50 m2 73,500
RAZEM 73,500

4
d.1.
1.1

KNR 4-04 0804-01 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych z wywozem i utylizacją
odpadu

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

1.1.2 Rozbiórka schodów głównych wejściowych 

5
d.1.
1.2

KNR 4-04 0504-03 Rozebranie okładzin z płytek kamiennych z wywozem i utylizacją odpadu m2

35,10 m2 35,100
RAZEM 35,100

6
d.1.
1.2

KNR 4-04 0306-01 Rozebranie konstrukcji betonowych z wywozem i utylizacją odpadu m3

10,53 m3 10,530
RAZEM 10,530

1.1.3 Demontaż sufitów

7
d.1.
1.3

KNR 4-04 0406-04 Rozebranie sufitów z wywozem i utylizacją odpadu m2

-1.07 57,83 m2 57,830
RAZEM 57,830

1.1.4 Rozbiórka schodów zewnętrznych (od strony zachodniej)

8
d.1.
1.4

KNR 4-04 0306-01 Rozebranie konstrukcji betonowych z wywozem i utylizacją odpadu m3

6,55 m3 6,550
RAZEM 6,550

1.1.5 Rozbiórka ścian działowych (piwnica, piętro 4 )

9
d.1.
1.5

KNR 4-04 0101-04 Rozebranie ścian działowych z wywozem i utylizacją m3

piwnica 53,55 m3 53,550
4p 26,15 m3 26,150

RAZEM 79,700

10
d.1.
1.5

kalk. własna
Odkrywki i odwierty (filoletowy i różowy szraf) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.6 Demontaże stolarki otworowej 

11
d.1.
1.6

kalk. własna
Demontaże stolarki otworowej z wywozem i utylizacją kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.7 Rozbiórka posadzki z warstwami na gruncie  (piwnica)
2
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12
d.1.
1.7

KNR 4-04 0405-01 Rozebranie posadzki na gruncie z wywozem i utylizacją m2

-1 839 m2 839,000
RAZEM 839,000

1.1.8 Rozbiórka schodów techniczych (piwnica)

13
d.1.
1.8

kalk. własna
Rozbiórka schodów techniczych z wywozem i utylizacją kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.1.9 Demontaże instalacji (piwnica) z wyłączeniem pomieszczeń: rozdzielnica elektryczna,  serwerownia oraz
węzeł cieplny

14
d.1.
1.9

kalk. własna
Demontaż instalacji elektrycznych z osprzętem z wyjątkiem instalacji obsłu-
gujących inne kondygnacje)  z wywozem i utylizacją odpadu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.
1.9

kalk. własna
Demontaż instalacji teletechnicznych z osprzętem z wyjątkiem instalacji
obsługujących inne kondygnacje)  z wywozem i utylizacją odpadu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.
1.9

kalk. własna
Demontaż instalacji sanitarnych (rury wodno-kanalizacyjne, armatura, od-
pływy, instalacja wentylacji mechanicznej obsługującej salę audytorium) z
wyjątkiem instalacji obsługujących inne kondygnacje)  z wywozem i utyliza-
cją odpadu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
10

Prace rozbiórkowe okładzin posadzki - piętro 4 

17
d.1.
1.10

KNR 4-04 0504-03 Rozebranie okładzin posadzek z wywozem i utylizacją m2

402 51,46 m2 51,460
403 15,76 m2 15,760
404 19,03 m2 19,030
405 16,29 m2 16,290
406 46,73 m2 46,730
407 17,80 m2 17,800
408 20,62 m2 20,620
409 18,39 m2 18,390
410 21,39 m2 21,390
411 21,51 m2 21,510
412 46,80 m2 46,800
413 15,91 m2 15,910
414 15,13 m2 15,130
4.04 2,10 m2 2,100
4.06 8,68 m2 8,680
415 7,64 m2 7,640
415C 12,93 m2 12,930
415B 13,58 m2 13,580
415A 15,66 m2 15,660
401 58,32 m2 58,320

RAZEM 445,730

1.2 Konstrukcja

1.2.1 Mur oporowy studni doświetlających 

18
d.1.
2.1

KNR 2-01 0203-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie z wywozem i utylizacją m3

274,32 m3 274,320
RAZEM 274,320

19
d.1.
2.1

KNR 2-01 0317-0101 Wykopy ręczne pod fundamenty - podkopy ręczne - przyjęto 2% wykopów
mechanicznych z wywozem i utylizacją

m3

3
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poz.18*0,02 m3 5,486
RAZEM 5,486

20
d.1.
2.1

KNR 2-01 0503-02 Mechaniczne zasypywanie fundamentów pospółką dowiezioną m3

246,88 m3 246,880
RAZEM 246,880

21
d.1.
2.1

KNR 2-01 0236-01 Zagęszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi m3

poz.20 m3 246,880
RAZEM 246,880

22
d.1.
2.1

KNR 2-02 1916-01 Podłoże z betonu C8/10 m3

0,10*1,90*60 m3 11,4000
RAZEM 11,4000

23
d.1.
2.1

KNR-W 2-02 0243-01 Ławy fundamentowe w deskowaniu m3

0,28*1,50*1,15*60 m3 28,980
RAZEM 28,980

24
d.1.
2.1

KNR-W 2-02 0245-01 Ściany betonowe grubości 28 cm w deskowaniu m2

2,26*60 m2 135,600
RAZEM 135,600

25
d.1.
2.1

KNR 2-02 0602-09 Izolacja dwukrotna powłokowa z emulsji asfaltowo-kauczukowej m2

2,06*60 m2 123,600
RAZEM 123,600

26
d.1.
2.1

KNR-W 2-02 0249-05 Belki w deskowaniu m3

0,25*0,25*1,20*11 m3 0,825
RAZEM 0,825

27
d.1.
2.1

ZKNR C-2 0703-06 Montaż kotew chemicznych elewacyjnych szt.

4*11 szt. 44,000
RAZEM 44,000

28
d.1.
2.1

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg

9120 kg 9 120,000
RAZEM 9 120,000

29
d.1.
2.1

KNR 2-31 0114-07 0114-
08

Warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego - gr. 20cm m2

1,0*(3,61+3,32+3,49+1,81) m2 12,230
1,0*(1,81+3,49+3,32+3,08) m2 11,700
1,0*(2,12+3,0+2,06+3,20+1,89) m2 12,270

RAZEM 36,200

30
d.1.
2.1

KNR 2-02 1916-01 Podłoże z betonu C16/20 ze spadkiem m3

0,10*1,0*(3,61+3,32+3,49+1,81) m3 1,2230
0,10*1,0*(1,81+3,49+3,32+3,08) m3 1,1700
0,10*1,0*(2,12+3,0+2,06+3,20+1,89) m3 1,2270

RAZEM 3,6200

31
d.1.
2.1

KNR 2-02 0602-09 Ułożenie powłoki na podłozu z betonu preparatem bezbarwnym na bazie
krzemianu litu

m2

1,0*(3,61+3,32+3,49+1,81) m2 12,230
4
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1,0*(1,81+3,49+3,32+3,08) m2 11,700
1,0*(2,12+3,0+2,06+3,20+1,89) m2 12,270

RAZEM 36,200

32
d.1.
2.1

KNR 2-02 1209-01 Balustrady stalowa ocynkowana malowana proszkowo RAL 9004 mat. m

1,05*2+6,25+1,15 m 9,500
RAZEM 9,500

33
d.1.
2.1

KNR 2-02 1211-03 Kraty ozdobne zabezpieczające, ze stali ocynkowanej malowanej proszko-
wo RAL 9004 mat, osadzone na podobnie wykonanych kątownikach

m2

1,0*(3,61+3,32+3,49+1,81) m2 12,230
1,0*(1,81+3,49+3,32+3,08) m2 11,700
1,0*(2,12+3,0+2,06+3,20+1,89) m2 12,270

RAZEM 36,200

34
d.1.
2.1

KNR-W 2-02 2104-02 Płyta granitowa (granit strzegomski) gr. 3 cm (z kapinosami 3 cm) m

1,30+1,30+7,45 m 10,050
14,25+1,02*6 m 20,370
13,45+0,95*5 m 18,200
13,90+0,95*5 m 18,650

RAZEM 67,270

35
d.1.
2.1

KNR AT-31 0101-06 Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

105,447 m2 105,447
RAZEM 105,447

36
d.1.
2.1

KNR AT-31 0505-01 Tynk ozdobny z efektem lastryko -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2

zew 0,30*(13,90+1,35*2) m2 4,980
zew 0,30*(13,45+1,35*2) m2 4,845
zew 0,30*(14,25+1,35*2) m2 5,085
wewn 1,47*(1,02*10+2,12+3,0+2,06+3,20+1,88) m2 33,016
wewn 1,47*(0,95*8+3,08+3,32+3,49+1,81) m2 28,371
wewn 1,47*(0,95*8+1,81+3,49+3,32+3,61) m2 29,150

RAZEM 105,447

37
d.1.
2.1

KNR AT-31 0505-03 Tynk ozdobny z efektem lastryko - -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.36 m2 105,447
RAZEM 105,447

1.2.2 Schody główne wejściowe z pochylnią

38
d.1.
2.2

KNR 2-01 0203-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie z wywozem i utylizacją m3

13,43 m3 13,430
RAZEM 13,430

39
d.1.
2.2

KNR 2-01 0317-0101 Wykopy ręczne pod fundamenty - podkopy ręczne - przyjęto 2% wykopów
mechanicznych z wywozem i utylizacją

m3

poz.38*0,02 m3 0,269
RAZEM 0,269

40
d.1.
2.2

KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża m2

7,24*3,71*1,2 m2 32,232
RAZEM 32,232

41
d.1.
2.2

KNR 2-31 0114-07 0114-
08

Warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego - gr. 20cm m2

7,24*3,71*1,2 m2 32,232
RAZEM 32,232

5
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42
d.1.
2.2

KNR 2-02 1916-01 Podłoże z betonu C8/10 m3

spocznik 0,10*7,24*3,71*1,2 m3 3,2232
rampa 0,10*1,32*5,88 m3 0,7762

RAZEM 3,9994

43
d.1.
2.2

KNR 2-02 0218-01 Schody żelbetowe - płyty i stopnie zewnętrzne na gotowym podłożu m3

spocznik 0,20*7,24*3,71*1,2 m3 6,446
rampa 0,20*1,32*5,88 m3 1,552

RAZEM 7,998

44
d.1.
2.2

KNR-W 2-02 0245-01 Ściany betonowe grubości 20 cm w deskowaniu m2

rampa 1,20*(1,32)+1,50*5,88*2 m2 19,224
schody 1,50*(3,71*2+7,24-1,32) m2 20,010

RAZEM 39,234

45
d.1.
2.2

KNR 2-02 0602-09 Izolacja dwukrotna powłokowa z emulsji asfaltowo-kauczukowej m2

79,22 m2 79,220
RAZEM 79,220

46
d.1.
2.2

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg

1656 kg 1 656,000
RAZEM 1 656,000

47
d.1.
2.2

KNR 2-02 1209-01 Balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej NPS m

6,45*2 m 12,900
RAZEM 12,900

48
d.1.
2.2

KNR 2-02 1118-09 Okładzina spoczników z płyt granitowych płomieniowanych gr. 3 cm. (granit
strzegomski) na zaprawie klejowej

m2

spocznik 7,24*3,71 m2 26,860
rampa 1,32*5,88 m2 7,762

RAZEM 34,622

49
d.1.
2.2

KNR 2-02 1121-05 Okładzina schodów z płyt granitowych (granit strzegomski)  (na powierzch-
niach poziomych - płomieniowanym, na pionowych - szczotkowanym) gr. 3
cm. na zaprawie klejowej układanych na klej - stopnice i podstopnice

m2

4*(0,141+0,35)*(7,26+6,55+5,85+2,66+3,36+2,45+1,37+1,15+0,77) m2 61,709
RAZEM 61,709

50
d.1.
2.2

KNR 2-31 0404-01 Krawężniki kamienne wystający o szer. 6 cm. m

5,85*2 m 11,700
RAZEM 11,700

51
d.1.
2.2

KNR-W 2-02 1219-03 Wycieraczka systemowa stalowa wpuszczana szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.3 Rozbudowa szybu windowego 

52
d.1.
2.3

kalk. własna
Demontaż windy osobowej z wywozem i utylizacją kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.1.
2.3

KNR 4-04 0101-04 Rozebranie ścian z wywozem i utylizacją m3

14,25 m3 14,250
RAZEM 14,250

6
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54
d.1.
2.3

KNR 2-02 1916-01 Podłoże z betonu C8/10 m3

0,10*2,27*2,16 m3 0,4903
RAZEM 0,4903

55
d.1.
2.3

KNR-W 2-02 0205-01 Płyty fundamentowe żelbetowe- z zastosowaniem pompy do betonu m3

0,40*2,27*2,16 m3 1,961
RAZEM 1,961

56
d.1.
2.3

KNR-W 2-02 0245-01 Ściany betonowe grubości 16cm w deskowaniu m2

20,15*(1,75*2+1,96*2)-1,20*2,18*6 m2 133,817
RAZEM 133,817

57
d.1.
2.3

KNR-W 2-02 0245-01 Ściany betonowe grubości 20/38 cm w deskowaniu m2

20,15*2,41 m2 48,562
RAZEM 48,562

58
d.1.
2.3

KNR-W 2-02 0206-06 Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie m obw.

(1,20*2+2,18*2)*6 m obw. 40,560
RAZEM 40,560

59
d.1.
2.3

KNR-W 2-02 0246-03 Płyta stropowa nadszybia o grubości 20 cm w deskowaniu m2

2,07*1,96 m2 4,057
RAZEM 4,057

60
d.1.
2.3

kalk. własna
Pręt fi 16 L=600 kotwiony chemicznie szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

61
d.1.
2.3

kalk. własna
Pręt fi 20 L=400 kotwiony chemicznie szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

62
d.1.
2.3

kalk. własna
Haki montażowe szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

63
d.1.
2.3

KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli kg

3900 kg 3 900,000
RAZEM 3 900,000

64
d.1.
2.3

kalk. własna
Wentylacja szybu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.2.4 Nadproża

65
d.1.
2.4

KNR 4-01 0422-04 Podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

4*6 szt. 24,000
RAZEM 24,000

66
d.1.
2.4

KNR 4-01 0422-08 Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży szt.

4*6 szt. 24,000
7
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RAZEM 24,000

67
d.1.
2.4

KNR 4-04 0102-02 Rozebranie murów w budynkach z wyniesieniem gruzu do kontenera m3

0,40*1,20*2,10*6 m3 6,048
RAZEM 6,048

68
d.1.
2.4

KNR-W 4-01 0353-15 Wykucie z muru gniazd dla obsadzenia wspornika stalowego szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

69
d.1.
2.4

KNR 4-01 0336-04 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie m

1,60*2*6 m 19,200
RAZEM 19,200

70
d.1.
2.4

KNR 4-01 0206-02 Wykonanie poduszek betonowych C16/20 szt.

6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

71
d.1.
2.4

KNR 4-01 0705-01 Uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą z zaprawy
pęczniejącej

m

1,60*6 m 9,600
RAZEM 9,600

72
d.1.
2.4

KNR 4-01 0211-10 Wiercenie otworów i obsadzenie ściągów stalowych M16 kl. 5.8 szt.

4*6 szt. 24,000
RAZEM 24,000

73
d.1.
2.4

KNR 4-01 0703-02 Umocowanie siatki stalowej na belkach m2

(0,20*2+0,40)*1,60*6 m2 7,680
RAZEM 7,680

74
d.1.
2.4

KNR 4-01 0704-03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na belkach zaprawą cementową m2

(0,20*2+0,40)*1,60*6 m2 7,680
RAZEM 7,680

75
d.1.
2.4

KNR 2-05 0208-04 Konstrukcje podparć - Nadproża stalowe C200 [S355 kat. korozyjności C3] kg

piwnica 1,60*25,30*2*1,15 kg 93,104
parter 1,60*25,30*2*1,15 kg 93,104
+1 1,60*25,30*2*1,15 kg 93,104
+2 1,60*25,30*2*1,15 kg 93,104
+3 1,60*25,30*2*1,15 kg 93,104
+4 1,60*25,30*2*1,15 kg 93,104

RAZEM 558,624

76
d.1.
2.4

kalk. własna
Kontener gruzowy 7m3 (odpady zmieszane) kont.

1 kont. 1,000
RAZEM 1,000

1.2.5 Zamurowania

77
d.1.
2.5

KNR-W 4-01 0304-02 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie bloczkami silikatowymi - oś
8

m3

0,75*2,10*0,90 m3 1,418
RAZEM 1,418

78
d.1.
2.5

KNR K-04 0303-03 Tynki na ścianach wykonywane mechanicznie z gruntowaniem m2

8
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0,90*2,10*2 m2 3,780
RAZEM 3,780

1.3 Architektura

1.3.1 Izolacja ścian fundamentowych

79
d.1.
3.1

KNR 0-40 0204-06 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwodnej za pomocą kremów na bazie
silanów metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły. Nawierty o
średnicy 12 mm w jednym rzędzie, poziomo (w spoinie wspornej), w rozsta-
wie osiowym co 12 cm z zamknięciem otworów zaprawą.

m

140,46 m 140,460
RAZEM 140,460

80
d.1.
3.1

KNR AT-40 0416-03 Wykonanie fasety uszczelniającej: zaprawa uszczelniająca o wysokiej od-
porności na siarczany (konsystencja szpachlowa)

m

140,46 m 140,460
RAZEM 140,460

81
d.1.
3.1

KNR 2-01 0317-0401 Wykopy liniowe odcinkowe w gruntach m3

140,46*2,60*1,80 m3 657,353
RAZEM 657,353

82
d.1.
3.1

KNR AT-25 0201-01 Skucie pasa istniejącego lastryko (cokół) z wywozem i utylizacją odpadu m

140,46 m 140,460
RAZEM 140,460

83
d.1.
3.1

KNR 2-01 0322-01 Umocnienie ścian wykopów liniowych z rozbiórką m2

140,46*2,60 m2 365,196
RAZEM 365,196

84
d.1.
3.1

KNR 2-01 0503-02 Mechaniczne zasypywanie ścian fundamentowych pospółką dowiezioną m3

140,46*2,60*1,80 m3 657,353
RAZEM 657,353

85
d.1.
3.1

KNR 2-01 0236-01 Zagęszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi m3

140,46*2,60*1,80 m3 657,353
RAZEM 657,353

86
d.1.
3.1

KNR AT-26 0101-07 Przygotowanie i naprawa podłoża - naprawa ubytków, wyrównanie zapra-
wą

m2

140,46*2,90 m2 407,334
RAZEM 407,334

87
d.1.
3.1

KNR 0-40 0213-02 Gruntowanie istniejącą powierzchnie zewnętrzną ścian piwnic emulsją bitu-
miczną

m2

140,46*2,90 m2 407,334
RAZEM 407,334

88
d.1.
3.1

KNR 0-40 0213-03 Wykonanie hydroizolacji z masy polimerowej MB 2K m2

140,46*2,60 m2 365,196
RAZEM 365,196

89
d.1.
3.1

KNR AT-31 0101-03
analogia

Przyklejanie płyt XPS gr. 10 cm na ścianach fundamentowych m2

140,46*2,60 m2 365,196
RAZEM 365,196

90
d.1.
3.1

KNNR-W 3 0207-01 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z listwą zamyka-
jącą

m2

140,46*2,60 m2 365,196
RAZEM 365,196
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1.4 Urzadzenia

91
d.1.4 kalk. własna

Demontaż istniejącej windy z wywozem i utylizacją odpadu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.1.4 kalk. własna

Dostawa i montaż windy osobowej z odbiorem UDT o parametrach:

Udźwig nominalny (Q) : 630 kg
Ilość osób : 8
Prędkość nominalna : 1.00 m/s
Przyspieszenie / opóźnienie nom. : 0.5 m/s2
Wysokość podnoszenia : 16900 mm
Ilość drzwi kabinowych: 1
Ilość przystanków / drzwi: 6/6
Wewnętrzna wysokość kabiny: 2200 mm
Wewnętrzna szerokość kabiny: 1100 mm
Wewnętrzna głębokość kabiny: 1400 mm
Wewnętrzna powierzchnia kabiny: 1.54 m2

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Instalacje

2.1 Odwodnienie studni doświetlających 

93
d.2.1

KNR 2-15 0212-02 Montaż wpustów  podwórzowych pionowych DN110 z koszem osadczym szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

94
d.2.1

KNR 2-01 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi i jego utylizacją

m3

1,50*1,20*87,10 m3 156,780
RAZEM 156,780

95
d.2.1

KNR-W 2-01 0306-02
analogia

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - podkopy ręczne - przyjęto
2 % prac ziemnych mechanicznych

m3

poz.94*0,02 m3 3,136
RAZEM 3,136

96
d.2.1

KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopów spycharkami m3

poz.94+poz.95-poz.97 m3 155,996
RAZEM 155,996

97
d.2.1

KNR-W 2-18 0511-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka pod/ obsyp-
ka nad rury

m3

87,10*0,15*0,15*2 m3 3,920
RAZEM 3,920

98
d.2.1

KNR 2-01 0236-02 Zagęszczenie podłoża warstwami ubijakami mechanicznymi m3

poz.96 m3 155,996
RAZEM 155,996

99
d.2.1

KNR-W 2-18 0408-03 Kanały z rur PVC-U kl.S (SN8) SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 110
mm

m

87,10 m 87,100
RAZEM 87,100

100
d.2.1

KNR-W 2-18 0421-03 Kształtki PVC-U kl.S (SN8) SDR34 o śr. zewn. 110 mm szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

101
d.2.1

KNR 9-22 0201-01 Wcinka w istniejącą sieć deszczową szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.2.1

KNR-W 2-18 0517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

103
d.2.1

KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą zieloną z wkładką
(drut identyfikacyjny miedziany)

m

87,10 m 87,100
10
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RAZEM 87,100

104
d.2.1

KNR 2-18 0804-02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 110 mm m

87,10 m 87,100
RAZEM 87,100

2.2 Wykonanie nowego podłączenia kanalizacji sanitarnej

2.2.1 Roboty ziemne

105
d.2.
2.1

KNR 2-01 0206-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi i jego utylizacją

m3

1,70*1,20*20,30 m3 41,412
RAZEM 41,412

106
d.2.
2.1

KNR-W 2-01 0306-02
analogia

Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład - podkopy ręczne - przyjęto
2 % prac ziemnych mechanicznych

m3

poz.105*0,02 m3 0,828
RAZEM 0,828

107
d.2.
2.1

KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopów spycharkami m3

poz.105+poz.106-poz.108 m3 41,326
RAZEM 41,326

108
d.2.
2.1

KNR-W 2-18 0511-03 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka pod/ obsyp-
ka nad rury

m3

20,30*0,15*0,15*2 m3 0,914
RAZEM 0,914

109
d.2.
2.1

KNR 2-01 0236-02 Zagęszczenie podłoża warstwami ubijakami mechanicznymi m3

poz.107 m3 41,326
RAZEM 41,326

2.2.2 Roboty montażowe 

110
d.2.
2.2

KNNR 4 2017-03 Przejścia przez ścianę fundamentową w rurze osłonowej przej-
ście

1 przej-
ście

1,000

RAZEM 1,000

111
d.2.
2.2

KNR-W 2-18 0408-03 Kanały z rur PVC-U kl.S (SN8) SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m

20,30 m 20,300
RAZEM 20,300

112
d.2.
2.2

KNR-W 2-18 0421-03 Kształtki PVC-U kl.S (SN8) SDR34 o śr. zewn. 200 mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

113
d.2.
2.2

KNR 9-22 0201-01 Wcinka w istniejącą sieć sanitarną szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.2.
2.2

KNR-W 2-18 0517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.2.
2.2

KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą zieloną z wkładką
(drut identyfikacyjny miedziany)

m

20,30 m 20,300
RAZEM 20,300

11
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116
d.2.
2.2

KNR 2-18 0804-02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

20,30 m 20,300
RAZEM 20,300

2.3 Branża elektryczna

2.3.1 Linie kablowe

117
d.2.
3.1

KNR 2-01 0702-0103 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i
szer. dna do 0,4 m

m

45+86 m 131,000
RAZEM 131,000

118
d.2.
3.1

KNR 5-10 0301-01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.
do 0.4 m
Krotność = 2

m

45+86 m 131,000
RAZEM 131,000

119
d.2.
3.1

KNR 2-01 0705-0104 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i szer.
dna do 0.4 m

m

45+86 m 131,000
RAZEM 131,000

120
d.2.
3.1

KNR 2-19 0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kabla elektrycznego ułożonego w ziemi taśmą m

45+86 m 131,000
RAZEM 131,000

121
d.2.
3.1

KNR-W 2-19 0111-01 Wykonanie przecisków o długości do 10 m m

2*5 m 10,000
RAZEM 10,000

122
d.2.
3.1

KNR 5-10 0103-02 Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych - Kabel 2xY-
AKXS 4x240

m

131 m 131,000
RAZEM 131,000

123
d.2.
3.1

KNR 5-10 0103-02 Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych - Kabel
YAKXS 4x240

m

86 m 86,000
RAZEM 86,000

124
d.2.
3.1

KNR 5-10 0103-02 Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych - Kabel
YAKXS 4x95

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

125
d.2.
3.1

KNR 5-10 0108-03 Ręczne układanie kabli wielożyłowych w kanałach odkrywanych z moco-
waniem - Kabel 2xYAKXS 4x240

m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

126
d.2.
3.1

KNR 5-10 0108-03 Ręczne układanie kabli wielożyłowych w kanałach odkrywanych z moco-
waniem - Kabel YAKXS 4x240

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

127
d.2.
3.1

KNR 5-10 0108-03 Ręczne układanie kabli wielożyłowych w kanałach odkrywanych z moco-
waniem - Kabel YAKXS 4x95

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

128
d.2.
3.1

KNR 2-19 0217-04 Przejścia kabli gazoszczelne [4 kablowe] przez ściany fundamentowe w ru-
rze ochronnej

przej.

12
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1 przej. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.2.
3.1

KSNR 5 0203-01 Montaż aparatów elektrycznych - certyfikowany wyłącznik ppoż PWP szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.2.
3.1

KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

131
d.2.
3.1

KNR 13-2  0402-0 Badanie wyłącznika ppoż PWP szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

132
d.2.
3.1

KNNR-W 9 0607-01 Szyna wyrównania potencjałów GSU szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133
d.2.
3.1

KNP 18-13
18131346010100

Pomiar szyn uziemiających szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.2 Instalacja elektryczna wewnętrzna

134
d.2.
3.2

KNR 5-08 0111-04 Rury osłonowe DVK 50mm układane w ciągach m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

135
d.2.
3.2

KNR 5-08 0210-02 Kabel N2XH-J 5x6mm2 m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

136
d.2.
3.2

kalk. własna
Unieczynnienie urządzeń UPS kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

137
d.2.
3.2

KNR AT-14 0110-09 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS  typu On-Line (pod-
wójna konwersja) 2000W dedykowany  do  szaf RACK 19”, czas podtrzy-
mania dla tej mocy min. 10min.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.3 Zasilanie windy

138
d.2.
3.3

KNR 5-08 0111-04 Rury osłonowe DVK 50mm układane w ciągach m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

139
d.2.
3.3

KNR 5-08 0210-02 Kabel N2XH-J 5x10mm2 m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

140
d.2.
3.3

KNR 5-08 0602-11 Układanie bednarki [FeZn 25x4] uziemiającej w budynkach w ciągach po-
ziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji - przekrój bednarki do
120 mm2

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

2.3.4 Badania elektryczne i pomiary ochronne
13
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141
d.2.
3.4

kalk. własna
Badania elektryczne i pomiary ochronne szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.3.5 Uziom fundamentowy

142
d.2.
3.5

KNR 2-01 0702-0101 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów o głębokości do 0,6 m i szer.
dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II

m

39+3,50*2+27,80+8,80+4,60+22,50+6,35+10,50+12,20 m 138,750
RAZEM 138,750

143
d.2.
3.5

KNR 2-01 0705-0102 Mechaniczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. I-II

m

39+3,50*2+27,80+8,80+4,60+22,50+6,35+10,50+12,20 m 138,750
RAZEM 138,750

144
d.2.
3.5

KNR 5-08 0608-07 Układanie bednarki w rowach fundamentowych - bednarka do 120 mm2 m

39+3,50*2+27,80+8,80+4,60+22,50+6,35+10,50+12,20 m 138,750
RAZEM 138,750

145
d.2.
3.5

KNR 2-19 0217-04 Przejścia gazoszczelne przez ściany fundamentowe przej.

1 przej. 1,000
RAZEM 1,000

146
d.2.
3.5

KNR 5-08 0602-11 Układanie bednarki [V4A – stal nierdzewna 30x4mm] uziemiającej w bu-
dynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na konstrukcji
- przekrój bednarki do 120 mm2

m

12,50+4,60+11,90+2,10+4,70*2+2,95*2+0,60*2 m 47,600
RAZEM 47,600

147
d.2.
3.5

KNR 5-08 0603-05 Układanie bednarki [V4A – stal nierdzewna 30x4mm] uziemiającej w bu-
dynkach w ciągach pionowych na wspornikach - przekrój bednarki do 120
mm2

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

148
d.2.
3.5

KNNR 5 0606-02 Uziomy ze stali profilowanej V4a o długości min. 6m (metoda wykonania
udarowa)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

149
d.2.
3.5

KNR 5-08 0617-01 Łączenie przewodów uziemiających przez skręcanie złączami krzyżowymi
V4a. w wykopie - bednarka 120 mm2

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

150
d.2.
3.5

KNR 5-08 0619-06 Montaż złączy krzyzowych skręcanych V4a szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

151
d.2.
3.5

KNP 18 4601-02.01 Badanie uziomu otokowego pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

14
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