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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi dla zadania: ,Przebudowa i remont
budynku nr 20 HYDRO wraz z budowg przytgcza elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE].

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robdt budowlanych
i instalacyjnych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) z podziatem na roboty budowlane oraz
instalacyjne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy,
zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robdét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztéw.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwiocznie wykona¢ poprawki otrzymanej dokumentacji
i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru oraz Inwestorowi Rysunki powykonawcze dla kazdej zamknietej sekcji robdt, nie
pozniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACIA RUCHU

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego, w okresie trwania realizacji robét az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego terenu placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Wykonawca na wiasny
koszt opracuje dokumentacje projektowg organizacji ruchu oraz poniesie optaty miejskie za zajecie pasa
ruchu w przypadku takiej koniecznosci.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w
pomieszczeniach biurowych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sbb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.11. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtfadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI WYDANYCH ZEZWOLEN

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan wydanych zezwolen lub uzgodnied przez organy
administracji publicznej i gestoréw sieci oraz powinien umozliwi¢ im wykonanie inspekcji i sprawdzenia
Robdt w tym zakresie. Ponadto, powinien on umozliwi¢ im uczestniczenie w procedurach, badaniach
i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci zwigzanych z Umowa.

1.15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt warunki w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce
wykonywania robdt i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze
zapewni odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robdt, a takie
wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kierownik budowy, jest
zobowigzany sporzadzi¢ / przed rozpoczeciem robédt /plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na terenie
wykonywania robot.

1.16. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inspektora Nadzoru.
Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat. Projekt zaplecza
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musi uwzglednia¢ wielkos¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska oraz funkcje, jakg winien spetnic.
Projektowane zaplecze nie moze zaktdcaé normalnego funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy i rozbidrki. Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie
podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i
winny zapewnic¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone
do pobytu ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane z terenu zaplecza.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne kabiny
toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, przedstawionym
do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotaczona kopia umowy
z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz za
wywOz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy.
Wykonawca w swoim imieniu i na witasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na
swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przytacza
beda wykonane w sposdb wtasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty
okres ich uzywania. Przytacza zostang usuniete z zakoriczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrécone do
stanu pierwotnego przez Wykonawce.

c) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewodoéw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a
takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj
materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyskac pozytywng opinie
Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami
umowy przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzagcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takie za powziecie wszelkich s$rodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego Zrddta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokonac¢ wszelkich
optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usungc instalacje i wyrdwnac¢ wszelkie szkody po
zakonczeniu Robét.

d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzi¢ i zapewni¢ ochrone przez osobami postronnymi.
e) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie Terenu
Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem zagospodarowania placu budowy.
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Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujg¢ odpowiednio w kosztach urzadzenia placu budowy oraz
jego utrzymania.

f) Tablica informacyjna

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbiérki , zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. Do obowigzku Wykonawcy nalezy
umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest réwniez
poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w
ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres
wykonywania robot.

1.17 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.18 Czynnosci geodezyjne na budowie
Budowa podlega obstudze geodezyjnej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowga, wytyczenie nowo
projektowanego obiektu przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukgji.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete.

W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

1.19. UWAGI OGOLNE
Plac budowy nalezy przekaza¢ protokétem.

Prowadzenie robdt nalezy powierzy¢ osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.

2. MATERIALY
2.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej w czasie postepu robot.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym
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i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan
podstawowych.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011. Wzdr oznakowania CE okres$la zatacznik Il do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu
i uchylajgce rozporzgdzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym
mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktdrego nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okredla zatgcznik nr 1 do ustawy.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, moze
by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie
cztonkowskim Unii  Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego wfasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz
z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia
i bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Produkty muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Na wszystkie wyroby Wykonawca przedstawi Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych z normami
zharmonizowanymi lub EOT Ilub wymagane przepisami dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamontowanych wyrobéw budowlanych z polskimi normami lub KOT (AT), ktére bedg podstawa do odbioru
koncowego prac budowlanych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopdéw, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach
i uzyte ponownie do zasypania wykopdéw lub usuniete w przypadku gdy nie spetniajg wymagan w zakresie
mozliwosci zasypania wykopu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwadrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKkADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robodt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane Ilub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢ techniczng i kosztowg, a roboty te
zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentéw, materiatdow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny wyréb spetniajagcy wymogi techniczne
i jakosciowe oraz posiadajgcy witasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreSlone w dokumentacji
Zamawiajgcego z preferencjg parametréw korzystniejszych spetniajgcych te same wymagania jakosciowe,
funkcjonalne

i techniczne wskazanego oraz posiadajgce wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla
przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego. Zastosowane w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét wskazania pochodzenia wyrobow stuzg okresleniu standardéw cech technicznych
i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powofa sie na rozwigzania réwnowaine do opisywanych przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniajg wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymagaé bedzie, aby oferowane
rozwigzania przedstawié pisemnie na etapie sktadania oferty i powtérnie dotaczy¢ do protokotéw odbioru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu musi zapewnia¢, ze roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie z Umowa. Pojazdy uzywane
przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri osi i innych. Srodki transportu nie odpowiadajace
tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg praz wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie, dokumentacji
projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru Projektu
zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie zawierat:

Czes¢ opisowg obejmujgca miedzy innymi:

- wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

* opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

* sposOb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementdw konstrukcyjnych, zbrojenia i itp.
+ wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

* potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

* zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

* rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

* warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpaddw z placu budowy,

* zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesc graficzng obejmujacg miedzy innymi:

= granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk,
a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,

* drogi dojazdowe
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punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru,
a takze odprowadzenia sciekéw,

* rozmieszczenie pomochniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych
itp.
Projektu organizacji budowy, obejmujacego m.in.

* szczegbtowe zestawienie ilosci robodt z charakterystyka techniczng,

metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

* harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

* plany zatrudnienia

* zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i elementéw konstrukcji stalowej,
« instrukcje montazowe i bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione
lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.3. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan celem ich
oceny. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg
projektowag i ST.

6.5. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i
sprzet, ktére posiadaja:

A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdow technicznych,

B. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — DWU wymagana dla materiatow dla ktérych ustanowiono norme
zharmonizowang lub EOT, dla pozostatych wyrobow budowlanych wymagana Krajowa Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych z norma niezharmonizowang lub Aprobatg Techniczng lub Krajowa Ocenag
Techniczna.

C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatdw ktére wymagajg, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw, kazda partia
dostarczonych materiatdw powinna zawieraé dokumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzajg ich
pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone
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przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Na kazdym dokumencie potwierdzajgcym, ze materiat jest dopuszczony do stosowania kierownik robdt
winien potwierdzi¢ odrecznym wpisem, ze materiat jak w dokumencie zostat wbudowany i okresli¢ gdzie.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY

Wykaz dokumentéw budowy powinien by¢ zgodny z Ustawg Prawo Budowlane.

(1) Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Kierownik
Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez dokumenty:

a). formalne zgtoszenie robdt wg. obowigzujgcych przepisow,
b). protokoty przekazania terenu budowy,

). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoty odbioru robdt,

e). protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f). korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymédg jego natychmiastowego odtworzenia
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT
7.1. Przedmiar robot.

Wykaz robdt, ktorych koniecznos¢ wykonania sie przewiduje z uwzglednianiem ich kolejnosci
technologicznej. Zestawienie obejmuje obliczenie i wyszczegdlnienie ilosci robét w odgdrnie przyjetych
jednostkach przedmiarowych. Przedmiar wykonywany jest na podstawie projektu lub specyfiki technicznej
wykonania

i odbioru robét.

7.2. Obmiar robot.

Obmiar robdt budowlanych jest natomiast sporzagdzony wedtug rzeczywistych pomiaréw istniejgcego juz
obiektu. Jest to ilosciowe zestawienie przewidywanych prac, ktére beda musiaty zosta¢ wykonane.
Sporzadza sie go gtéwnie w celu inwentaryzacji stanu budynku lub by sporzadzi¢ kosztorys prac
remontowych, koniecznych do wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

. Odbidr czesciowy

. Odbidr korcowy

. Odbiér po okresie rekojmi

. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

8.1 Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiory instalacji i urzgdzen technicznych

Odbiér robodt instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urzgdzen technicznych polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru wtasciwej branzy.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw odbiorowych zawierajgcych
komplet wynikdéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér koricowy
Zasady odbioru koricowego robot

Odbiér koicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kornicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiajgcym, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dziennik budowy (oryginat),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbior po okresie rekojmi

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

8.6 Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr robdt koricowy”.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE
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Rozliczenie robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 869)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376.)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-01 ROBOTY DEMONTAZOWE
Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem robdét demontazowych i rozbiérkowych dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku nr 20
HYDRO wraz z budowa przytacza elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem rozbiérek wystepujacych na terenie planowanych prac budowlanych. W skfad robét wchodzi:

- Rozbidrka studni doswietlajacych

Rozbidrka schodow gtéwnych wejsciowych

Rozbidrka schodow zewnetrznych (od strony zachodniej)
Rozbidrka scian dziatowych (piwnica, pietro 4 )
Rozbidrka posadzki z warstwami na gruncie (piwnica)
Rozbidrka schodow techniczych (piwnica)

Demontaze instalacji (piwnica)

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty uzyskane z rozbiérek Wykonaweca zutylizuje w legalnym punkcie sktadowania odpadow.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSci wskazaniom zawartym w projekcie technologicznym
oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidérkag moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

¢ tadowarki teleskopowe,

* 7urawie samochodowe,

¢ samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze,
¢ mtoty pneumatyczne,

¢ pity mechaniczne do ciecia stali i betonu,

¢ koparko-tadowarki,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz otoczenie przylegajgce do terenu rozbidrki. Liczba
Srodkdéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w
terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu rozbidrki. Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi i
samowyfadowczymi pod warunkiem ich zabezpieczenia odpowiednimi plandekami uniemozliwiajgcymi
przypadkowe rozsypywanie przewozonych materiatow. Materiaty z rozbidrki stajg sie wtasnosciag
Wykonawcy i podlegajg zagospodarowaniu zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami lub
utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze. Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- ogrodzic teren i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- wytaczyé i odtgczy zasilanie elektryczne w obwodach,

- wyltaczyé i odtgczyé zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

- zdemontowad istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajacych rozbidrce.

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP
i wykonaé stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie ze
stosownymi przepisami i rozporzadzeniami

Ziemie z watdéw nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze stosownymi
przepisami i rozporzadzeniami
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Odzyskane z rozbidérki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy, ktéry powyiszy materiat moze
odsprzedad.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych. Odpady
powstate podczas rozbiorki przetransportowac do poszczegdlnych zaktadéw zajmujacych sie sktadowaniem i
utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wpg zasad okreslonych pkt.6. ST-O. Kontrole jakosci robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: [kpl], [m3], [t.], [m], [m2].
8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu catosci robdt nalezy dokonaé koricowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokdt
odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013 poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-02 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111000-8

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowg przytacza
elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie wykopow pod
fundamenty obiektu w ramach robét budowlanych.

-wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
-zasypywanie i zageszczenie wykopow,
-zatadunek i wywoz nadwyzki gruntu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

=P
Pas

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY



22|Strona ST-0/ST Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowqg przytqgcza
elektroenergetycznego.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1 ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciaggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, ktdre spetniajg warunki przydatnosci do wykorzystania przy zasypce
wykopow lub budowie nasypow, powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw i zasypki wykopdw, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce i utylizowane. W przypadku wystgpienia gruntow przydatnych do ponownego uzycia
odno$na sytuacje Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru, ktéry podejmie stosowng decyzje

2.3 MATERIALY UZYWANE DO ZASYPKI | OBSYPKI

Pospotka do zasypki i obsypki fundamentéw powinna spetnia¢ wymagania:

- uziarnienie ziarn pozostajgcych na sicie #10mm, co najmniej 15%,

- uziarnienie ziarn pozostajgcych na sicie #2mm, co najmniej 40%,

- uziarnienie ziarn przechodzacych przez sito #0,075mm, nie wiecej niz 15%.

- wskaznik réznoziarnistosci u=d60/ d10, co najmniej 5.

- wskaznik zageszczenia warstwy min. 0,98 Id.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntdéw (urzgdzenia mechaniczne: koparki, tadowarki, itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),transportu mas
ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne
itp.).

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu):
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robat.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. WYKOPY

5.1.1. Wykopy na odktad

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robédt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
sktadowisko. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych. Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
robot ziemnych wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw obcigza Wykonawce robét ziemnych. W
obrebie budynkdéw, przy istniejgcych sieciach instalacyjnych roboty nalezy prowadzié recznie.

5.1.2. Wykopy z transportem urobku

Jezeli grunt pochodzacy z wykopu nie nadaje sie do ponownego wbudowania, lub jego wykorzystanie jest niemozliwe,
nalezy wywiez¢ go srodkami transportu poza teren budowy. Miejsce sktadowania urobku musi by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5.1.3. Doktadnos¢ wykonania wykopdéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekraczac + 1 cmi-1cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze réznié sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz: +/- 10 cm, a krawedzie korony drogi
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej
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niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce
rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.1.4. Odwodnienie wykopdéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych jezeli zajdzie taka konieczno$¢. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot ziemnych.

5.1.5 Zageszczanie gruntu zasypowego.
Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos$é zageszczanych warstw winna wynosi¢:
a)przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0.4 m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien byé zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywa¢ sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.
Przy zageszczaniu gruntdéw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego.

Wykopy przy $cianach obiektdw kubaturowych zageszcza¢ warstwami co 20 cm stosujac zageszczarki zaakceptowane
przez Inspektora. Wymagany stopien zageszczenia podtoza gruntu 98% w skali Proctora. Wymagany stopien
zageszczenia podsypki pod posadzki na gruncie 99% w skali Proctora.

5.1.6. Kontrola wykonania wykopdw

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne". pkt 6.
6.1 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci z ST, na polecenie
inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z
terenu budowy.
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7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi robét ziemnych sg: [m3]; [m2].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". pkt 8.

W przypadku wykonywania robdt zanikajacych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc przedstawicielom
Zamawiajacego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Proces odbioru powinien obejmowac: -
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w
Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-03 PODKtADY BETONOWE

KOD CPV 45262350-9
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu
podktadowego dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowg przytacza
elektroenergetycznego.”- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego numer 1 wraz
z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem podktadéw betonowych z betonu
klasy C8/10.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0
"Wymagania ogolne"

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkédw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtongc beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).” — od roku 2002
obowigzujg oznaczenia klasy betonu definiowane literg ,,C” np. C25/30.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1. Cement.

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5.
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2.2. Kruszywo.

Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowac:
- Zwir

- piasek

2.3 Woda.

Do wytworzenia mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrddet, nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania. Do betonu niekonstrukcyjnego nie stosuje sie dodatkdw i domieszek.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem podktadéw betonowych moze by¢é wykorzystany sprzet podany
ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- wytwodrnia betonu — stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu, system sterowania
mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotnosci kruszywa; dozowanie wagowe, system
ogrzewania produkcji; petna systematyka danych produkcyjnych i gospodarki magazynowej, wydajno$¢ min. 80 m3/h,
zakres rodzajéw kruszyw — 8- rowniez mozliwy zakup mieszanek w wytwodrniach zewnetrznych o parametrach jak
powyzej.

- betonomieszarki samochodowe 9+ 10m3,

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60-200 m3/h, ci$nienie robocze 220 bar, dtugosé
wysiegnika 25-45 m,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transportu mieszanki betonowej dokonuje sie autami specjalnego przeznaczenia: betoniarki, pompogruszki.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robat.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanek. Beton powinien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb
ciggty z zachowaniem kontroli grubosci. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek dostarczenia deklaracji zgodnosci od
producenta betonu. Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
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Zakres robot przygotowawczych
- Nalezy wykona¢ podktad betonowy na zageszczonym podtozu gruntowym .

- Z powierzchni betonowe] nalezy usungé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia pochodzenia
kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc.

- Podtoze powinno byé nosne
- Podtoze musi byé réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
Zakres robot zasadniczych

- Mieszanke betonowg uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ rowna jest zgdanej grubosci
podktadu.

- Podktad zageszcza sie $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang , a nastepnie zaciera packa
stalowgq , skrapiajagc woda

Pielegnacja

- W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania podktadu nalezy unikaé¢ bezposredniego nastonecznienia oraz nalezy
ostoni¢ powierzchnie od wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST-0
»Wymagania ogdlne" pkt. 6

Badania w czasie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i licencje.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Recepture mieszanki betonowe;j.
- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych
6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z ST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu
badanego materiatu z terenu budowy.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét,

—rownosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej
taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

—wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

Odbidr gotowych podktaddéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

—ocene wynikédw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

przytgcza

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w

Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow produkcji betonu

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-04 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BETONOWE
KOD CPV 45262311-4
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem elementéw betonowych zbrojonych dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z
budowg przytacza elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw zelbetowych i
betonowych.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

» Przygotowanie mieszanki betonowe;j
» Montaz deskowan

» Betonowanie i zageszczanie

> Pielegnacja betonu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-0
,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongc beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (np. Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).” — od roku 2002
obowigzujg oznaczenia klasy betonu definiowane literg ,,C” np. C25/30.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
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Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1. CEMENT

Cement powinien posiada¢ nastepujgce wiasciwosci: wysoka wytrzymatosé, maty skurcz, szczegélnie w okresie
poczatkowym, wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu. Celem otrzymania betonu w duzym stopniu
nieprzepuszczalnego i trwatego, nalezy stosowad wytgcznie cement portlandzki Do betonu klasy C20/25, C25/30
zaleca sie cement marki CEM 35, a dla betonu klasy C30/37 zaleca sie cement marki CEM 45. Wymaga sie, aby cementy
te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem: zawartos$é krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, zawartosc
glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %, zawartos¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa
niereaktywnego do 0.9 %. Ponadto zaleca sie, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-2:2014-05. Nie dopuszcza sie
wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywaé kontroli
cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru
inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé Inspektorowi , kopie wszystkich
Swiadectw tych préb, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem Inspektora
jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podejrzenie obnizenia jako$ci cementu
spowodowane jakagkolwiek przyczyng. Kontrola cementu winna obejmowacd: oznaczenie czasu wigzania, oznaczenie
zmiany objetosci, sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z instrukcjg producenta.
2.3. KRUSZYWO

Powinno skfadac sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytéw gliniastych i sktadnikow organicznych.
Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku
obecnosci form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliow
zawartych w cemencie, wykonujgc niezbedne badania laboratoryjne.

2.3.1.KRUSZYWO GRUBE

Do betondéw konstrukcyjnych klas C20/25, C25/30, C30/37, nalezy stosowac grysy granitowe, bazaltowe lub z kamienia
naturalnego o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod
warunkiem zbadania ich w placowce badawczej wskazanej przez Inspektora Nadzoru
i uzyskania wynikéw spetniajgcych podane nizej wymagania. Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

zawartos¢ pytéw mineralnych do 1%

zawartosc ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych do 16%,

- dla grysow bazaltowych i innych do 8%,

nasigkliwos¢ do 1.2%

mrozoodpornos$¢ wg metody bezposredniej do 2%,

zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0.1%,

zawartos¢ zwigzkdw siarki do 0.1%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
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Zwir powinien spetniaé wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornos¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda
bezposrednia. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawartos¢
podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
2.3.2. KRUSZYWO DROBNE

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

zawartos¢ pytow mineralnych do 1.5%

reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujgca
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0.1%,

zawartos¢ zwigzkdw siarki do 0.2%,

zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym :

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych).
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan
petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
2.3.3. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycje
granulometryczng, ktdra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno Swiezego betonu (konsystencja,
jednorodnos$é, urabialnosé, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymato$é, przepuszczalnosé, modut
sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do
minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktadac¢ sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji
najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje nie moga
zawierac uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji
wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na
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wypetnienie mieszankg kazdej czesci konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci
otuliny.

2.4. WODA

Powinna pochodzi¢ ze zréodet nie budzgcych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu
nie wymaga badan. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie,
w sposOb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.1. DESKOWANIA

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu uniwersalnych systemowych deskowan zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru, przeznaczonych dla realizacji robét zgodnie z zatozong technologia.

3.2. MIESZANKA BETONOWA

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Inspektora.
Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu,
wody i dodatkéw. Silosy na cement muszg miec¢ zapewniong doskonaty szczelnos$é z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na
rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny byé sprawdzane co
najmniej raz na miesigc. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpieczaé
pomieszczenie wszystkich sktadnikdw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem podktadéw betonowych moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

ewytwornia betonu — stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i cementu, system
sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty wilgotnosci kruszywa;
dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; petna systematyka danych produkcyjnych i

gospodarki magazynowej, wydajno$¢ okoto 120 m3/h, zakres rodzajow kruszyw — 8- réwniez mozliwy zakup mieszanek
w wytwadrniach zewnetrznych o parametrach jak powyzej.

* betonomieszarki samochodowe 9+ 10m3,

¢ samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60-200 m3/h, cisnienie robocze 220 bar, dtugosé
wysiegnika do 45 m,

ewibratory pogragzalne i listwowe

¢ deskowania ptytowe sredniowymiarowe systemowe,
ezageszczarki ptytowe,

epojemnik do betonu,

edzwig samojezdny o udzwigu 40 t.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.



3|Strona ST-0/ST Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowqg przytqgcza
elektroenergetycznego.

4.1. DESKOWANIA

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod
wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Transport elementdéw przeznaczonych do
deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewniaé ich statecznos$¢ i ochrone
przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.

4.2. MIESZANKA BETONOWA

Transport betonu z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien byé wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w
celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje
odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢
kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robat.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. WYTWARZANIE BETONU

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym
Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwérni. Dozowanie
kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokfadnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej
wadze, o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie
wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajagcg warunkom
jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢ mieszanki powinna
pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki.
Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy
temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjgtkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo
dyspozycje na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnié¢ szczelnos¢
utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej
zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze dobowej >
10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3
RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikédw na wytrzymatos¢ i
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inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza niz 2 (Wartos$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie konsystencji
plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$é powietrza w mieszance betonowej
nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie. Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia
kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa
0 najmniejszej jamistosci, zawartos¢ piasku zapewniaé niezbedng urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz
nie powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartos$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika W/C, charakteryzujagcego mieszanke betonowg
nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z
mieszanek o réznych wartosciach wskaznika W/C - mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie -
wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci
cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

300 kg/m3 dla C20/25,

320 kg/m3 dla C25/30,

350 kg/m3 dla C30/37

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

5.2. WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

5.2.1. POWIERZCHNIE UFORMOWANE

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczgcych powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukoniczeniu robét.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac jednorodng fakture i wyglagd. Deskowanie nie
powinno pozostawiac zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego
typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora. Nie s3 dopuszczalne wewnetrzne wigzania
i osadzone elementy metalowe. Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po
wykonczeniu powinny mieé regularny wzoér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajacy sie z poziomych i pionowych
linii ciggtych biegngcych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny wystepowac¢ w
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.2.2. WYKONCZENIE NIEUFORMOWANYCH POWIERZCHNI BETONOWYCH
Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robdét nalezy jednorodnie  wyrdwnac
i wygtadzi¢, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie
stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad. Deskowanie nie
powinno pozostawiac zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak zmontowane
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i zamocowane, aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego
typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowac jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora. Nie s3 dopuszczalne wewnetrzne wigzania
i osadzone elementy metalowe. Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny miec regularny
wzér zaakceptowany przez Inspektora, sktadajgcy sie
z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne
powinny wystepowac w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

5.3. MONTAZ SZALUNKOW

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod wptywem
ciezaru ufozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnosc
i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-1:2006
(Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow).

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem sSwiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej.

Mozna stosowac¢ szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw
winny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosc. by srub i nitéw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewni¢ potgczenie szalunkéw i mozliwosc ich usuniecia bez zniszczen
betonu.

Sruby, prety, $ciagi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é pozostajgca w betonie
byta odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie rozpérki i zastrzaty z drewna lub metal ( te
ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ sciete pod katem 45 stopni za pomoca listwy tréjkatnej o boku 15 do 25 mm.
Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukgji.

Deskowania o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢é wykonane ze strzatka roboczg skierowana
w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos$¢ tej strzatki nie moze by¢é mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym. Deskowania powinny byé wykonane wedtug wiedzy
technicznej Wykonawcy (w przypadku skomplikowanej geometrii elementu betonowanego wedtug rysunkéw
technologicznych dostarczonych przez Wykonawce na wniosek Inspektora Nadzoru), przed wypetnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukgcji.

Prawidtowosé wykonania deskowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora. Wnetrze szalunkéw powinno by¢
pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie
nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie
powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic po opracowaniu przez wykonawce
i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaé
rozpoczete po sprawdzeniu szalunkdow i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika
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budowy. Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki: deskowanie nalezy starannie oczyscic¢
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem anty-
adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktéry powoduje utatwienie przy rozszalowaniu konstrukcji
i poprawienie wygladu powierzchni betonowych przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢
rzednych z Rysunkami, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos¢
otuliny, betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wytacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
W czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny byé prowadzone wdwczas pod bezposrednim nadzorem
Inspektora, mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku,
gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m), wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min z
butawami o Srednicy <0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, podczas
zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawga wibratora, podczas zageszczania wibratorami
wgtebnymi zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przetrzymywac butawe w jednym miejscu
przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od
siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, belki
(taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci, czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek., zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do
50 cm w kierunku gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalac
doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne. Gdyby betonowanie
byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowac¢ minimalne
temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien
by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli
uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega
rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe s3 wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezenn deskowan lub inng i wychodzg z betonu
po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykoriczong powierzchnig betonu, a otwory powinny
by¢ wypetnione zaprawa cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien
nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikdw. Oprzyrzadowanie,
czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku
mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzyc
przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o
koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢é wykonywana na
zmiany robocze i w dni Swigteczne.

BETONOWANIE ELEMENTOW

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o
grubosci do 40cm bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczac
wibratorami wgtebnymi, w ptytach, mieszanke betonowg uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci >12cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowa¢ wibratory wgtebne. Do wyréwnywania powierzchni
betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty
winno by¢é prowadzone catg jej szeroko$cig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.
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5.5. PIELEGNACJA | WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU
DOJRZEWAJACEGO NORMALNIE

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng wodg. Przy
temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgc
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-
63/B- 06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol
E lub poréwnywalny, -cechy: zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych
(zwieksza odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyisza mrozoodpornos¢ i wodoszczelnosé). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Ptyn natryskuje sie réwnomiernie cienkg warstwg na powierzchnie
betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu. Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wtéknem stalowym nie wymaga
specjalnej pielegnacji, postepowad tak jak z betonem zwyktym.

5.6. WYKONYWANIE OTWOROW, NISZ, ZAGLEBIEN ITP.

Wykonawca ma obowigzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajgc ewentualne korekty
wprowadzane przez nadzor autorski lub Inspektora. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien
w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw
obcigzaja catkowicie wykonawce zarowno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wiasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. USTERKI WYKONANIA

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane
1cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys nie przekraczaja:

» podwadjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

> potowy szerokosci belkii 1.0m dla rys poprzecznych.

»  Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie

» mniejsze niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej
Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczagce wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST-0
»Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe] i Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentow i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru. Jakos$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegajg nastepujace
wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206- 1:2003:

a) whasciwosci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,
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c) wytrzymatos¢ betonu na sSciskanie,

d) nasigkliwos¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$é wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakos$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie licznosci i termindw pobierania probek
do kontroli jakos$ci mieszanki i betonu. tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie
powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

¢ szalunkodw,

¢ zbrojenia,

* betonowania,

® zageszczenia betonu,

* robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola szalunkéw

Kontrola szalunkéw obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg
uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacja Projektowa z dopuszczalng tolerancjg),

c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wéd itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

6.4 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci z ST, na polecenie
inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z
terenu budowy.

6.5 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie =z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

6.6 Dopuszczalne odchytki wymiaréw w konstrukcjach betonowych wg. PN-EN 13670:2011.
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Tabela 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow zewnetrznych i powierzehni wzmoc-

nien konstrukcji betonowych i Zelbetowych

Wymiar

Dopuszczalna odchytka [mm]

— na wysokosci 1 m,
— na calg wysokoSc¢ konstrukcji:
» w fundamentach

oraz stupach podtrzymujacych stropy monolityczne,
» w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
$lizgowym lub przestawnym.

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
— na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku,
— na calg plaszczyzne.

Ptaskos$¢ powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o
dtugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:
— powierzchni bocznych i spodnich,

— powierzchni gérnych.

Diugos$¢ lub rozpietosc elementow.

Wymiary przekroju poprzecznego.

Rzedna powierzchni stanowigca podparcie dla innych
elementow.

Odchylenie pfaszczyzn i krawedzi ich przeciecia w pionie:

» w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym

5

20
15

1/500 wysokosci budowli, lecz
nie wiecej niz 100 mm

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr konstrukcji zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowga. Kontrola jakosci robét

polega na sprawdzeniu nastepujacych elementéw robot:

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci ( wytrzymatosci) deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
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- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania,

- zgodnosci wykonanego zbrojenia z projektem,

- jakosci betonu uzytego do betonowania,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadnosci wymiarowych,

Z dokonany sprawdzen nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty badz dokonaé wpiséw do Dziennika Budowy.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

- Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac
rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkdw i poréw,

- wyrdéwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng szczotka
aby usungé powierzchnie szkliste.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w
Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesow produkcji betonu

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 12812:2008 Deskowanie. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji zelbetowych.
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Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-05 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

KOD CPV 45262310-7
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zbrojenia
konstrukcji betonowych dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowg przytacza
elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z: przygotowaniem zbrojenia, montazem
zbrojenia w elementach betonowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposdb czynny.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.1. STAL ZBROJENIOWA

Stal A-IlIN (B500B)

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy 3.1.

taczniki termiczne balkonowe

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzagdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet uzywany do
wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robdt zbrojarskich moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- cegi zbrojarskie
- gietarki
- noze mechaniczne

- prostowarki mechaniczne,
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania zbrojenia powinny odbywa¢ sie tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Do wykonania robdt zwigzanych z transportem zbrojenia by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru:

* ciggniki siodtowe z naczepg - dtuzyca

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA.

5.1.1. CZYSZCZENIE PRETOW

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie
sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone lub
zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora.

5.1.2. PROSTOWANIE PRETOW

Dopuszczalna wielko$é miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3.CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy
ucinac prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

5.1.4. ODGIECIA PRETOW | HAKI

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d, gdzie d - oznacza
srednice preta Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna srednica odgiecia pretéw zbrojenia
gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-O i A-l
10ddla stali klasy A—1l1i A - llIN

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna s$rednica odgiecia strzemion i
pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
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Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakdw (odgie¢) pretow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. MONTAZ ZBROJENIA
5.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczone;j
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemne] Projektanta i Inspektora. Beton jest zbrojony
pretami zebrowanymi o Srednicy nie wiekszej niz 32 mm. Koncowki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka
betonowanego elementu. Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosic¢ co najmniej:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm
Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora i odbidr wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2. MONTOWANIE ZBROJENIA

5.2.2.1.tACZENIE PRETOW ZA POMOCA SPAWANIA

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretéw:

» czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

YV V V V

zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.2.2.2.tACZENIE POJEDYNCZYCH PRETOW NA ZAKLAD BEZ SPAWANIA

Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych.
5.2.2.3.SKRZYZOWANIA PRETOW

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewad lub tgczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm. Przy S$rednicach
wiekszych nalezy stosowad drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéow naroznych ze strzemionami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST-0
»Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
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Kontrola zbrojenia obejmuje:

» ogledziny
» badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami
» badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie masy

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdej wigzki.

Jakos¢ pretédw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy nie ma
zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu Kontrola jakosci robdt zbrojarskich Zbrojenie nalezy ukfadaé po
sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom
podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia
wymaganego otulenia pretéow betonem, stosowaé nalezy rdznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy,
stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosc
otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugosé zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i
jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowaé w dzienniku budowy.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisaé¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
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budowy).Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonac¢ koricowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokdt
odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w
Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogélne

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-06 IZOLACJA POZIOMA
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania izolacji poziomych dla zadania:
,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowg przytgcza elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem izolacji na elementach konstrukcji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktaddéw).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z gruntem przed
wilgocia.

Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Izolacja przeciwwodna: system iniekcji kreméw na bazie silanéw w systemie naprawczym
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany do wykonania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem izolacji moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- pace szpachlowe

-ndz uniwersalny z ostrzem wysuwanym
- szczotki do lepikdw z kijem

- twarde pedzle

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji powinien byé wykorzystany transport podany
ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

esamochody dostawcze
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodg iniekcji krystalicznej:

5.1.1 Wiercenie otworéw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie,
rownolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwory o $rednicy 12mm wykonuje sie przy uzyciu mtotéw
udarowo-obrotowych w odstepach s$rednio co ~12 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia muréw. W
przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm.
Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus 5-8 cm oraz pod katem 15°-30° do
poziomu. Z otwordw nalezy usungé pyt — sprezonym powietrzem lub przez odessanie;

5.1.2 Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem S$rodka iniekcyjnego wodg
przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,5, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje
z otwordw zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji Srodka iniekcyjnego. Wode do otwordw
mozna skierowac z urzadzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

5.1.3 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, $wiezo przygotowany S$rodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie
iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo samopoziomujgcg sie w naczyniu i tatwo wylewajaca sie z
naczynia przez otwoér o Srednicy 2 cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna
sie objetoéciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczeénie
Srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy
wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Mozliwe
jest zastosowanie do iniekcji pompy — metoda cisnieniowa.

5.1.4 Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowac
do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

Bezposrednio po zakonczeniu iniekcji otwory zamkngé¢ zaprawg;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST-0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6. 2 Kontrola jakosci robot
Kontrola robét wykonania izolacji obejmuje:

a) stwierdzenie wtasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta;
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b) sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;
c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

d) kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

e) kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania itp.);

f) oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc te okresla sie jako

$rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach" wskazanych przez Inspektora nadzoru;

g) kontrole wykonania warstwy ochronnej;

Ocena poszczegdlnych etapédw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora
nadzoru

6.3.Kontrola materiatéw izolacyjnych

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowad sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany w niezaleznym laboratorium ;

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm;

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym);
6.3 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.4 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR i PRZEDMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru.
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
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W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonac¢ ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowq oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci
robot nalezy dokonac koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1504-9:2010 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 9: Ogdlne zasady dotyczgce stosowania wyrobow i systemow

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



52|Strona ST-O/ST Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowqg przytqcza
elektroenergetycznego.

ST-07 IZOLACJA PIONOWA
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot z wykonywaniem
robot izolacyjnych pionowych dla zadania: , Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowg
przytacza elektroenergetycznego.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem izolacji na elementach konstrukgcji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktaddéw).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie z gruntem przed
wilgocia.

Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany przed wilgocig, wodg opadowg i gruntowa.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi
ciepta.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Elastyczna polimerowa powtoka grubowarstwowej (FPD) MB 2K

Warstwa sczepna ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany;
3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem izolacji moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- pace szpachlowe, -ndz7 uniwersalny z ostrzem wysuwanym
- szczotki do lepikdw z kijem
- twarde pedzle

4. TRANSPORT
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji powinien by¢é wykorzystany transport podany
ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

esamochody dostawcze 3.5 t.
5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podtoza

Usungc stary tynk z catej powierzchni, na ktérej stwierdzono uszkodzenia. Usungc¢ zanieczyszczenia z
powierzchni Scian. Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak rdwniez wolne od olejéw, smaréw i srodkéw
antyadhezyjnych .

Ubytki w podtozu nalezy odpowiednio wczes$niej naprawi¢ materiatem dopasowanym do materiatu
Sciennego. Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na ptytach lub tawach fundamentowych
powinny byc¢ sfazowane. W naroznikach wewnetrznych nalezy wykona¢ fasety uszczelniajgce.

W strefie styku fundamentu i tawy fundamentowej wymaga sie wykonania fasety uszczelniajacej z
wodoszczelnej zaprawy cementowej i naniesienia szlamu uszczelniajgcego do wysokosci co najmniej 20 cm.

Gruntowanie podfoza pod warstwe wyréwnawczg / naprawczg

Wyréwnanie podfoza. Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomocg agregatu
tynkarskiego w warstwach o grubosci od 1 do 4 cm. Przy czym najpierw nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe
kontaktowg, Do wypetniania pojedynczych zagtebien oraz wykonywania fasety zaleca sie stosowanie
zaprawy w konsystencji gestoplastycznej a do naktadania na cate powierzchnie konsystencje bardziej
plastyczng .

Faseta uszczelniajgca Styk ptyty lub fawy fundamentowej i Sciany fundamentowej nalezy zabezpieczy¢ przez
wykonanie fasety uszczelniajgcej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniajgce nalezy wykonac takze w
pozostatych naroznikach wewnetrznych (takze pionowych).

Zabezpieczenie cokotu. Strefa cokotu budynku musi by¢ zabezpieczona przed wnikaniem wody
rozbryzgowej. Uszczelnié cokdt w celu ochrony przed wodg rozbryzgowa na wysokos¢ 30 cm powyzej
poziomu terenu, do poziomu 20 cm ponizej gérnej krawedzi wykonywanej pdzniej powtoki hydroizolacyjnej.

Gruntowanie pod powtoke hydroizolacyjng

Powtoka hydroizolacyjna naktadana metodg szpachlowania w dwdch warstwach. Powtoke hydroizolacyjna
uktadac od poziomu terenu do wysokosci 10 cm ponizej gornej krawedzi ptyty fundamentowej.

Ochrona na czas zasypywania wykopu. Hydroizolacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
podczas zasypywania wykopow i zageszczania gruntu w wykopie. Jako minimalng ochrone na czas
zasypywania wykopdw mozna utozy¢ dwie warstwy folii budowlanej polietylenowej o grubosci co najmniej
0,2 mm.

W przypadku czesci B i C izolowanej termicznej na scianach fundamentowych, hydroizolacje zabezpieczy¢
ptytami z ekstrudowanego polistyrenu.

Faseta uszczelniajgca. Styk podktadu posadzkowego i Sciany nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie fasety
uszczelniajacej z zaprawy wodoszczelnej.

Doktadnie oczyscic strefe fasety, w pasie o szerokosci ok. 6-10 cm w pionie i poziomie.

Promien fasety uszczelniajgcej powinien wynosic¢ 3-5 cm.
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Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych. Uszczelni¢ szczeliny dylatacyjne w podktadzie posadzkowym tasma

Gruntowanie pod powtoke hydroizolacyjng Gruntowanie wykonac na catej powierzchni posadzki oraz na
Scianach do wysokosci ok. 20 cm powyzej izolacji poziomej w Scianach (np. izolacji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie wykonanej metodg iniekcji). W pasie podktadu posadzkowego w poblizu $ciany (min.
20 cm) oraz na zagruntowanych powierzchniach $cian nalezy wykonaé drugg warstwe szlamu
uszczelniajgcego (z reguty pas w ktérym wykonuje sie drugg warstwe szlamu ma w rozwinieciu szerokosé ok.
50 cm).

Powtoka hydroizolacyjna dwusktadnikowa. Materiat naktada¢ w mozliwie jednorodnej grubosci warstwy.
Mase naktadaé metodg szpachlowania w dwdch warstwach na zagruntowane podtoze, po wyschnieciu
warstwy gruntujgcej. Powtoke uktadaé na catej powierzchni podktadu posadzkowego oraz wyprowadza na
$ciany do wysokosci gérnej krawedzi gotowe]j posadzki.

Wszystkie izolacje przeciw wodne wykonaé zgodnie z wytycznymi wybranego systemu producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST-0 ,,Wymagania ogélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

6. 2 Kontrola jakosci robot

Kontrola robdt wykonania izolacji obejmuje:

a) stwierdzenie witasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta;

b) sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu;
c) sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania;

d) kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen);

e) kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania itp.);

f) oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako

$rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach" wskazanych przez Inspektora nadzoru;

g) kontrole wykonania warstwy ochronnej;

Ocena poszczegdlnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora
nadzoru

6.3.Kontrola materiatéw izolacyjnych

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;
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b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowsa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej;

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm;

6.3 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.4 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajgcych nalezy dokonac¢ ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowq oraz ST i zezwolié¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt
ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po zakoriczeniu catosci
robot nalezy dokonac koncowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokét odbioru.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez
Zamawiajgcego w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14891:2017-03 - Wyroby nieprzepuszczajagce wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki
ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-08 OKtADZINY Z PLYTEK KAMIENNYCH

KOD CPV 45431000-7
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek z ptytek
kamiennych dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowa przytacza
elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji dotyczg  zasad prowadzenia robét  zwigzanych
z wykonaniem pokrycia posadzek.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe
z ptytek.

Warstwa wyrédwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic poziomoéw powierzchni
podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnos$é powtoki
ochronnej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Ptyty granitowe (granit strzegomski) (na powierzchniach poziomych - ptomieniowanym, na pionowych -
szczotkowanym) gr. 3 cm. na zaprawie klejowej

Krawezniki kamienne wystajacy o szer. 6 cm.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych

Do wykonywania robét ptytkowych nalezy stosowaé:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
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- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatdw i wyrobdw do robét posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzié¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po wczesniej
wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakoniczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni po utozeniu chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.
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Wykonanie posadzek z ptytek

Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub jastrych cementowy.
Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

- podktady , ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek
starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x5 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych
rodzajoéw posadzek. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sie zbrojenie posadzek
cementowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wykfadzine warstwy z
masy samopoziomujgcej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak
oszczednosé kleju.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowgq szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca
sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja
(zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rGwnomiernie i pokrywac cata
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm
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- 150 x 150 mm - 6 mm
- 200x 200 mm— 6 mm
- 250x 250 mm - 8 mm
- 300 x 300 mm — 10 mm
- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju iwielkosci ptytek
i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg
ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w Zzadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy  dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢
i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywaé catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiggnac naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢
wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegéty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni posadzki paca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét posadzkowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownosci i
spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc
pomiardow szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacjg projektowg i ST w
zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z  dokumentacja  projektowg i  wprowadzonymi  zmianami, ktére  naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidfowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podtdg z ptytek powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci
do1mm,
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- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin Scian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mieé¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych
réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubosc warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno byé¢ odebrane.



62|Strona ST-0/ST Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowqg przytqcza
elektroenergetycznego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kornicowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobodw,
- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania poréwnac
je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic posadzke i przedstawic jg ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki, zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zaméwieniem.

Protokdét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w
Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci
uzytkowych i znakowanie

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.



64|Strona ST-O/ST Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowqg przytqcza
elektroenergetycznego.

ST-09 DZWIG OSOBOWY

KOD CPV 45313100-5
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt z wykonywaniem
montazu dZwigu osobowego dla zadania: ,,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowg przytacza
elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem podnosnika dla
niepetnosprawnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dzwig osobowy spetniajgcy wymagania:

» Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dZzwigdéw i elementéw
bezpieczenstwa do dzwigéw (Dz.U. 2016 poz. 811)

» norm PN-EN 81-20:2014-10 i PN-EN 81-50:2014-10

» PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dZzwigéw. DZwigi
przeznaczone do transportu oséb i towardw. Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe

> PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dZzwigéw. Badania i proby.
Czes$¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i proby elementéw dzwigowych.

Dzwig i elementy bezpieczeristwa do dzwigdéw podlegajg oznakowaniu CE.
Parametry techniczne dzwigu:

UdZzwig nominalny (Q) : 630 kg

llo$¢ osob : 8

Predkos$¢ nominalna : 1.00 m/s
Przyspieszenie / opdznienie nom. : 0.5 m/s2
Wysokos¢ podnoszenia : 16900 mm

llo$¢ drzwi kabinowych: 1

llo$¢ przystankow / drzwi: 6/6

Wewnetrzna wysokos¢ kabiny: 2200 mm
Wewnetrzna szerokos¢ kabiny: 1100 mm

Wewnetrzna gtebokos¢ kabiny: 1400 mm
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Wewnetrzna powierzchnia kabiny: 1.54 m2

Naped: Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na $cieranie. Podwadjny uktad hamulcéw elektromagnetycznych. Oktadziny
szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcow w
sytuacjach awaryjnych.

Rodzaj oswietlenia w szybie: LEDowe oswietlenie szybu

Gtéwne bezpieczniki: 10a

Zasilanie napedu: 3 x 400V / 50 Hz

Klasa odpornosci ogniowej drzwi: Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI30

Awaryjny naped akumulatorowy: Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD IB
(uwzglednione baterie) przy zaniku napiecia (w gore lub w dét w zaleznosci od obcigzenia kabiny

Czujnik pozaru: Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi
zapewni¢ bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowe;j
dZwigu oraz utrzymad zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: zasilanie
awaryjne; zwtoke czasowgq na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika gtéwnego pradu). Po zjezdzie na
przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po
odwotaniu sygnatu dZwig wraca do ruchu automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg
anulowane.

Sciany kabiny: Stal nierdzewna szczotkowana

Sciana frontowa: Stal nierdzewna szczotkowana
Listwy przypodtogowe: Stal nierdzewna szczotkowana
Drzwi przystankowe: Stal nierdzewna szczotkowana

panel dyspozycji: Panel dyspozycji, wyswietlacz matrycowy przewijany,szerokos¢ panelu o petnej wysokosci
226mm (panel o czeSciowej wysokosci ma wymiary 1200mm x 240mm), grubos$¢ widocznej czesci 2mm.

Panel czesciowej wysokosci Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana
Przyciski okragte

Podswietlenie bursztynowe

Oznaczenia wypukte z Braille

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierscieniem
Klasa odpornosci IP20

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Do wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem montazu podnos$nika hydraulicznego moze byé wykorzystany sprzet
podany ponizej, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
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- wiertarki zwykte i udarowe

- wkretarki

- fadowarka teleskopowa o udzwigu 3500 kg. do poziomego transportu

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac¢ sie tak aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producenta dzwigu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Montaz nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem tolerancji wykonania ptyty fundamentowej i zamontowania statych kotew i
tacznikdw do montazu windy .

5.3. Wykonanie prac.

- sprawdzié¢ zgodnos¢ danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym,;
- dokonac odbioru czesci budowlanej;

- sprawdzi¢ w oparciu o wykaz elementéw kompletnos¢ dostawy i stan techniczny elementéw i czesci
przeznaczonych do montazu;

- ustali¢ kolejno$¢ montazu urzadzenia;

- ustali¢ warunki bezpieczenstwa pracy podczas montazu;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6

Zakres kontroli obejmuje:

» ocene jakosci materiatéw przed montazem,

» sprawdzenie kompletnosci dokumentéw,

> brak uszkodzen mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych zabrudzen elementéw podnosnika przed montazem i
po montazu,

> sprawdzenie odchylen wymiarowych zamontowanych elementéw podnosnika wedtug danych producenta,

brak uszkodzen elementéw budynku stanowigcych podtoze montazowe dla urzagdzenia windy,

> sprawdzenie dziatania urzagdzen wedtug parametréw producenta oraz wedtug warunkéw wykonania robot
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

A\

Wraz z montazem diwigu wykonawca byt odpowiedzialny za opracowanie oraz dostarczenie zamawiajgcemu:

- kompletnej dokumentacji powykonawczej zamontowanych urzqdzen transportu bliskiego (dokumentacje
branzowe, opracowania towarzyszqce, ekspertyzy)

- dokumenty okreslajgce projektowq Zywotnosc¢ urzqdzenia transportu bliskiego ,,RESURS”, wg. Rozporzqdzenia
Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZdziernika 2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzqgdzen transportu bliskiego

Wymaga sie rowniez, aby w czasie udzielonej gwarancji, firma zajmujgca sie dostawg i montazem urzgdzenia
wykonywata konserwacje dostarczonego diwigu przez okres trwania gwarancji, zgodnie z instrukcjq konserwacji
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oraz rozporzqdzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.
U.z2018r. poz. 2176).

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonac¢ konicowego odbioru robdt i sporzadzi¢ nalezny protokdt
odbioru. Odbioru robdt montazu podnosnika dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po
zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.

Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej przed wydaniem decyzji zezwalajgcej na eksploatacje
przeprowadza:

* badania odbiorcze podnosnika w warunkach gotowosci do pracy,
+ sprawdza kompletnosé¢ i prawidtowos¢ przedtozonej dokumentacji,
+ dokonuje badania podnosnika poprzez sprawdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg i warunkami technicznymi dozoru technicznego, stanu urzgdzenia, jego wyposazenia i oznakowan,

przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniem podnosnika oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym
dla podnosnika.

Na podstawie pozytywnych wynikéow badan i wykonanych czynnosci organ wtasciwej jednostki notyfikowanej wydaje
decyzje zezwalajgcg na eksploatacje urzadzenia, w ktoérej ustala forme dozoru technicznego, jaka bedzie objete to
urzadzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z uprawnionym
przedstawicielem jednostki notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru. Protokét koricowy odbioru i dopuszczenia do
ruchu podnosnika przez jednostke notyfikowang , bedzie podstawg do wystawienia faktury koricowej. Wykonanie
dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywajg na Wykonawcy. W czasie odbioru Wykonawca zapewnia
szkolenie obstugi Uzytkownika podnosnika oraz przedstawia Instrukcja eksploatacji i konserwacji podnosnika wraz z
kartami gwarancyjnymi.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w
Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigow i elementow
bezpieczenstwa do dzwigdw (Dz.U. 2016 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz.U.
2008 nr 199 poz. 1228), ze zm. (Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701)
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Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajoéw urzadzen technicznych podlegajgcych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468)

PN-EN 81-20:2020-08 Zasady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw -- Dzwigi przeznaczone do
transportu oséb i towardow -- Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe

PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Badania i préoby -- Czes¢
50: Zasady projektowania, obliczania, badania i proby elementéw dzwigowych

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdélnych
charakterystyk, definicje

PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw. Dzwigi osobowe i towarowe.
Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

PN-EN 81-70:2005, PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw
Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych Czes¢ 70: Dostepnosé dzwigdw dla osdb, w tym oséb
niepetnosprawnych

PN-EN 81-73:2016-04 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne zastosowania
dzwigéw osobowych i dZzwigdw towarowoosobowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

KOD CPV 45311000-0
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt elektrycznych dla
zadania: ,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowg przytacza elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Czesc¢ czynna - przewadd lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potfaczenia wyrdwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespét materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewododw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy
ciggow rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopied ochrony IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespdt aparatury odpowiednio dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne (pola),
stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji wyznaczonych
zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowg
(obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetniaé nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji,
taczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.
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Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed
przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Przewdd uziemiajgcy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemia lub izolowany od
ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkdw i urzgdzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig
instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego pofaczenia elektrycznego.

Zwody - gdrna czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jedng lub wiecej linii kablowych.
Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegtos¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym
lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania
przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napiecie pomiedzy
2yt3 a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U -napiecie miedzyprzewodowe kabla.

Zyta kabla (przewodu) — cze$¢ kabla przeznaczona do przewodzenia pradu. Zyty kabli i przewodéw
elektroenergetycznych sg wykonywane z drutéw miedzianych lub aluminiowych.

Zyta ochronna ,z0” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zéttg izolacji,
bezwzglednie wymagana przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej. taczy metalowe czesci przewodzace -
dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzace
obcych instalacji elektrycznych, gtéwnga szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt neutralny.

Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu
ochronno-neutralnego PEN.

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzgcy potgczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) - system urzadzen, przy udziale ktérych produkowana jest energia elektryczna
z energii promieniowania stonecznego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,Wymagania
ogodlne” pkt. 2.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
Rozdzielnice elektryczne

Natynkowe stojace lub wieszane, z miedzianymi szynami zbiorczymi w uktadzie 3P+N+PE. Wyprowadzenie kabli
od goéry. Rozdzielnice mieszkaniowe bedg podtynkowe taczone z czescia teletechniczna.
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Przewody i kable

Kable elektroenergetyczne miedziane zwykte typu YKYzo (0,6/1 kV/kV) klasy Eca,

Przewody elektroenergetyczne typu YDYpzo (0,45/0,75 kV/kV) klasy Eca.

Oprawy oswietleniowe LED z wbudowang kompensacjg mocy biernej cos fi >0,94.

Oswietlenie awaryjne ogdlne i ewakuacyjne LED

Oswietlenie zewnetrzne lampy oswietleniowe LED IP65 CRI>70 na stupach, aluminiowych lub kompozytowych.
Drut stalowy ocynkowany DFZn fi 8 mm

Potgczenia wyréwnawcze Przewody kabelkowe LgYzo 25

Bednarka FeZn

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Przejscia p.poz. przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ certyfikowanym systemem przejs¢ p.poz
rownym  klasie odpornosci danego elementu oddzielenia pozarowego i wykonanym  zgodnie
z aprobatg techniczna, przez certyfikowanych instalatoréw. Sciany oddzielenia pozarowego i stopien ochrony wskazano
na rysunkach architektury. Wszystkie przejscia instalacji przez te przegrody nalezy zabezpieczy¢ pozarowo.

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych jako mocowane systemowo lub samonosne stanowig
osprzet roznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale
takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowac¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w
formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki tukowe,
umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ Scienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 602C. Kanaty o
wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych
rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdélnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych
sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecert normy.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych— zasada
jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe
instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 602C, a ze wzgledu na
wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Dobér $rednicy rur instalacyjnych
zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice
typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2)
natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Trasy kablowe nalezy uziemi¢ poprzez potaczenia wyréwnawcze stosujgc specjalnie do tego przeznaczone uchwyty
wraz z odpowiednim oznaczeniem. tgczenie przewoddw wykonywaé¢ w zaciskach przystosowanych do: materiatu i
przekroju przewoddw, ilosci faczonych przewoddw oraz srodowiska, w ktdrym potaczenie bedzie pracowac.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym,
whbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie
z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
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Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne Iub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3a
z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV (materiat cechujgcy sie rezystywnoscig
w warunkach normalnych wiekszg lub réwng 10" o cm), niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczes$nie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepuj @ ce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60
mm, sufitowa lub koricowa 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub
czterowejsciowa dla przewodow
o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocy , pazurkéw” i / lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzgcych prad elektryczny jak aluminium,
miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i
umozliwia wielokrotne odfaczanie i przytagczanie przewoddéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego
przygotowania koricow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Osprzet instalacyjny

Osprzet podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet o
stopniu ochrony IP20. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy stosowac z bolcem ochronnym PE. Zespoty gniazd w
ramkach wielokrotnych. Zaciski do potgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od
1,5-6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

W mieszkaniach instalowac osprzet podtynkowy oraz taczniki podtynkowe 10A.

W pokojach gniazda podtynkowe 16A/Z, a w tazienkach i kuchni nad blatem instalowa¢ gniazda wtyczkowe
i osprzet bryzgoszczelne p/t IP44.

Uziomy

Uziom fundamentowy z tasmy stalowej FeZn 30x4 w dolnej czesci fundamentu (ponizej izolacji przeciwwilgociowej).
Nie dopuszcza sie tgczenia bednarki ze zbrojeniem za pomocy drutu wigzatkowego. Ptaskownik nalezy ukfada¢ w
zbrojeniu w taki sposéb aby z kazdej strony byt zalany betonem co najmniej po 50mm. taczenie z ptaskownikami
uziomu nalezy wykonac jako spawane, dopuszcza sie tgczenie za pomocg zaciskoéw gwintowanych.

Rezystancja uziemienia uziomu powinna by¢ mniejsza niz 5 Q. Wszystkie elementy potaczen wyréwnawczych nalezy
wykonac stosujac specjalnie do tego przeznaczone uchwyty. taczenie przewoddéw wykonywaé w zaciskach
przystosowanych do: materiatu i przekroju przewoddw, ilosci tgczonych przewoddéw oraz srodowiska, w ktorym
potaczenie bedzie pracowac. W ramach instalacji uziemiajacej konieczne jest przytagczenie aparatury branzy sanitarnej
oraz windy.

Do budowy instalacji uzywacé nalezy wszelkich dostepnych rozwigzan systemowych.

Przy szafach pomiarowych / dystrybucji energii elektrycznej oraz w pomieszczeniu wodomierza przewidziano
miejscowe szyny uziemiajgce, potgczone z uziomem za pomocg bednarki FeZn 30x4 (potgczenie wykonaé w sposéb
uniemozliwiajacy korozje elektrochemiczng). Potgczenia wyréwnawcze gtéwne (tgczace z gtdwng szyng uziemiajgcy)
nalezy wykonad:

- z zaciskiem PE w rozdzielnicach
- z metalowymi rurami co.,
- z metalowymi rurami wod-kan.

- elementami metalowymi obcymi na ktdrych moze wystgpi¢ napiecie w skutek awarji llub uszkodzenia instalacji
elektryczne;j.
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Instalacja fotowoltaiczna
Panele fotowoltaiczne o mocy 402Wp.

System antyoblodzeniowy [kable grzewcze 20W/m statooporowe ze sterowaniem termostatem z kontrolg temperatury
powietrza oraz wilgotnosci]

Przejscia instalacyjne

Kable uktadane na dachu dodatkowo przyjg¢ zabezpieczone w rurkach ostonowych odpornych na promieniowanie UV i
czynniki atmosferyczne.

Puszki tgczeniowe stosowaé o stopniu szczelnosci min. IP65. Miejsca przejsé kabli przez dach nalezy uszczelni¢ przed
przenikaniem wilgoci i wody do wnetrza budynku.

Przejscia p.poz. przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié¢ certyfikowanym systemem przejs¢ p.poz
rownym klasie odpornosci danego elementu oddzielenia pozarowego i wykonanym zgodnie z aprobatg techniczng,
przez certyfikowanych instalatoréw. Sciany oddzielenia pozarowego i stopieri ochrony wskazano na rysunkach
architektury. Wszystkie przejscia instalacji przez te przegrody nalezy zabezpieczy¢ pozarowo.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego instalacyjne

Oswietlenie korytarzy oraz klatek schodowych oprawami LED, a ich zatgczanie za pomocg czujek ruchu (umieszczonych
na suficie).

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ze zrédtami LED.

Oswietlenie ewakuacyjne: oprawy typu LED wyposazone w uktad akumulatorowy z czasem podtrzymania 1 godz. z
autotestem.

Rozmieszczenie opraw wykona¢ nad drogami ewakuacyjnymi tak, aby minimalne oswietlenie w osi drogi ewakuacyjnej
byto wieksze od 1 Ix a nad urzagdzeniami ppoz zapewnié natezenie 5Ix. Nad wszystkimi drzwiami ewakuacyjnym oprawy
ewakuacyjne z oznaczeniem kierunku ewakuacji a nad drzwiami ewakuacyjnymi zewnetrznymi oprawy ewakuacyjne
przeznaczone do pracy w niskich temperaturach. Wszystkie oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Dla pomieszczen wymaga sie nastepujacych poziomdw sredniego natezenia oswietlenia Esr.:

100 Ix — komunikacja (korytarze, klatka schodowa) — zaleca sie, aby poziom oswietlenia przed windg wynosit co
najmniej 200Ix.

200 Ix — pomieszczenia techniczne.
Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Oswietlenie: oprawy LED 28W 4050

Wiekszos¢ opraw montowana jest na wysiegnikach —dtugos¢ wysiegnika 1,5m. Stupy oswietleniowe h=5.0m
z fundamentami prefabrykowanymi.

Oprawy o temperaturze barwowej 4000K oraz stopniu ochrony IP66. Podstawowe parametry jakie powinny spetniac
opraw w technologii LED:

- rodzaj zrodet $wiatta — LED,

- temperatura barwowa diod LED 4000K,

- korpus oprawy wykonany z profili oraz blach aluminiowych zabezpieczony poprzez anodowanie,

- montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie

- szczelno$¢ komory optycznej oraz uktadu zasilania — IP66,

- mozliwos¢ wyposazenia oprawy w roztgcznik odcinajacy zasilanie w momencie otworzenia, komory osprzetu,

- wyposazenie w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu komponentéw,
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- oprawa z mozliwosciag wymiany komponentéw w miejscu inwestycji przy uzyciu prostych narzedzi,
- klasa ochronnosci elektrycznej: co najmniej Il, deklaracja CE producenta,

- zapewnienie producenta o dostepie do czesci zamiennych przez min 10 lat gwarancja producenta na oprawe min 5
lat,

- znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe. Stupy powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach
betonowych i przykrecane do fundamentdéw nakretkami zabezpieczonymi kulistymi plastikowymi ostonami.

Podstawe fundamentéw zabezpieczy¢ jutg asfaltowq lub lepikiem hydroizolacyjnym przed czynnikami zewnetrznymi.
Kable oswietleniowe uktada¢ zgodnie z normg N-SEP 004. Wraz z kablami uktada¢ na dnie rowu kablowego pod
warstwg piasku (podsypki) tasme stalowg ocynkowana (bednarke) FeZn 25x4mm. Z obu stron latarni i przy przepustach
pozostawi¢ zapasy kabli — zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Zataczanie oswietlenia przewidzie¢
automatyczne za pomocg zegara astronomicznego z mozliwoscig przejscia na zatgczanie reczne.

Panele PV o mocy 15kWp. na specjalnych konstrukcjach gruntowych z pochyleniem 25st w kierunku
potudniowym

Ztacze falownikowe AC/DC umiesci¢ w obudowie o parametrach:
Prad znamionowy: DC 20A

Napiecie znamionowe: DC 1000V

Termiczne warunki pracy: pomiedzy -400C - + 1200C

Klasa ochronnosci: Il

Stopien ochrony: IP65

Przewody solarne - kabel DC 1x6mm2 (czerwony)

Przewody solarne - kabel DC 1x6mm?2 (czarny)

Kabel AC

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 3.
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 4.
4.2. Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°Ci
- 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$é uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robét.

Roboty winny byé wykonane zgodnie wiedzg techniczng Wykonawcy, z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét
5.2.1. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu, roboty
przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdw, osadzenie
przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otwordéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach, osadzenie
kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych Ilub wspornikdw, konsoli, wieszakow wraz z
zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw tuki
z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie mozie by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

. . . 18 21 22 28 37 47
Srednica znamionowa rury (mm)

Promien tuku (mm) 190 190 (250 |250 350 |450

taczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),puszki powinny
by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu Sciany byta zréwnana
(zlicowana) z tynkiem, przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otwordow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5

mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego
o S$rednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia weciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem

i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST. W przypadku tatwosci wciggania
kabli i przewoddéw, wecigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg byé utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z
dokumentacji projektowej

5.2.2. Montaz opraw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen iodbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej
montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrédta $wiatta do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.
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Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréow 1-
fazowych.Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢
na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowad takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda
wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do
gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé¢ w taki sposdb, aby przewéd fazowy dochodzit do lewego bieguna,
a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé
izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia
wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.2.3. Instalacja pofaczen wyrédwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢d
instalacje potgczen wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Potgczenia wyrdwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czes$ciami przewodzacymi
innych instalacji.

Do gtdwnej szyny uziemiajacej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do
wspbélnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajace;.

5.2.4. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien
Zakres robot obejmuje:

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu, roboty
przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki
pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropdéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryc
kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w scianach, podtozach, lub sufitach osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, sSrub
kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztaczek wraz z zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu elementéw
osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej, oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST lub normami.

5.2.5 Uktadanie kabli w budynkach

Kable uktada sie bezposrednio na scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w elementach
konstrukcyjnych budynku oraz kanatach

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ przy przejsciach kabli przez Sciany i stropy z zastosowaniem przepustéw kablowych.
Rura lub specjalny przepust powinny by¢ zabetonowane lub wmurowane w otwér, oba korice uszczelnione materiatem
niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropéw i 10 cm dla scian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach
szczegolnych np. izolacja p-pozarowa przy przejsciu pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz
stref. Dla pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny by¢ oddzielne dla kazdego kabla,
rowniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby minimalne odlegtosci pomiedzy kablami
wynosity: 5 cm dla kabli na napiecie do 1 kV. Odlegtosci minimalne od rurociggéw podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20
do 150 cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie jw., nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

5.2.6. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

Montaz muf i gtowic kablowych,
Stosowany osprzet powinien by¢ nowy. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w
miejscach ogdlnodostepnych powinny znajdowac sie w studzienkach kablowych.
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Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy montowac z
przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

Oznaczanie linii kablowych.

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli.
Rozmieszczenie oznacznikdw powinno ufatwia¢ prace pracownikom dokonujagcym rozpoznania i dlatego nalezy
oznaczniki montowaé: na koncach i tukach kabla, w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach
charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozone;j
w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach co 20 m.

Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:
uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

rok utozenia kabla,

symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

Znakowanie trasy kablowe;j

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z literg ,K” oraz
nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia,
zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, ze
stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,,M”. Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznaczaé na budynkach lub innych
trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

5.2.7. Instalacja fotowoltaiczna

Zakres prac instalacyjnych obejmuje :

- montaz konstrukcji gruntowej pod moduty PV,, - montaz modutdw PV na konstrukgji,

- utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do rozdzielnicy elektrycznej,

-- montaz inwerterow PV, - wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
- uruchomienie uktadu i regulacje, - podtagczenie i uruchomienie potgczenia internetowego,

- szkolenie Uzytkownikow.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen, zamurowanie otwordéw
montazowych po wprowadzeniu urzadzen, wykonanie przepustéw w miejscach przejsc¢ tras kablowych przez sciany,
dach lub inne przeszkody,

- uszczelnienie przepustow.

Moduty paneli fotowoltaicznych tgczone szeregowo w faricuch za pomoca przewodéw solarnych z zytami miedzianymi
o przekroju 4mm2. Przewody powinny charakteryzowac sie odpornoscig na wysokie temperatury i promieniowanie UV.
Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji paneli fotowoltaicznych za pomocg opasek odpornych na promieniowanie
UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody mogg by¢ wystawione na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego nalezy je dodatkowo zabezpieczyé rurkami ostonowymi. Wszystkie potaczenia
miedzy modutami nalezy wykona¢ za pomocga ztgczy typu MC4 lub z nim kompatybilnymi. Panele fotowoltaiczne
montowa¢ nalezy na konstrukcjach montazowych dedykowanych do tego typu instalacji. Panele nalezy montowa¢ na
specjalnych konstrukcjach gruntowych skierowanych bezposrednio w kierunku potudniowym. Montaz modutéw pod
katem okoto 25st. od poziomu.

W instalacji fotowoltaicznych zaprojektowano inwerter (falownik) majgcy na celu przetworzenie pradu statego z
wyjécia paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Inwerter jest wyposazony w standardowe
ztaczki MC4, pozwalajgce w szybki i bezpieczny sposdb przytaczy¢ panele przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego
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stopnia ochrony. Zastosowany inwerter charakteryzuje sie stopniem ochrony minimum IP65, zapewniajgc nalezytg
odpornosé na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Falownik wyposazony jest w
system kontroli izolacji w czesci DC, pozwalajacy eliminowaé wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak réwniez w
samych panelach dajac wysokie bezpieczeristwo uzytkowania. Zastosowany inwerter jest w petni zautomatyzowany i
posiada wtasne zabezpieczenia oraz wymagane prawem normy i certyfikaty. Przejscia przez stropy i $ciany prowadzi¢ w
rurach, dodatkowo przejscia zabezpieczy¢é przed przenikaniem wody do wnetrz budynku. Przewody strony DC
wewnatrz budynku prowadzi¢ w rurach ochronnych na uchwytach. Dla instalacji elektrowni fotowoltaicznej
przewidziane sg dwie szafki z zabezpieczeniami obwoddw. Jedna szafka dla strony statopragdowej DC oraz jedna dla
strony zmiennopradowej AC.

Szafki zabezpieczeniowe zastosowano o stopniu ochrony IP65. Wszystkie szafki s3 wyposazone w drzwiczki zamykane
na zamek patentowy.

Podtaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.

Elektrownie fotowoltaiczng nalezy podtgczy¢ do sieci elektroenergetycznej. Podfgczenie zaprojektowano po stronie
odbioréw administracyjnych rozdzielnic administracyjnych RA1 i RA2

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 , Wymagania ogdlne”

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot

Szczegbtowe zasady kontroli jakosci robét polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;j,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji uziemienia, - pomiarach rezystanc;ji izolacji,

- pomiarach impedancji petli zwarcia, - pomiarach wytacznikéw réznicowo-prgdowych.

- napisow informacyjno-ostrzegawczych, - dziatania przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki
energii elektrycznej), - dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikéw,

- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tgcznikéw, - stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji
wsporczych,

- stanu ochrony przeciwporazeniowej, - schematu rozdzielnic

- stanu i kompletnos$ci dokumentacji eksploatacyjnej, - sprawdzenie ciggtosci przewodoéw fazowych, neutralnych i
ochronnych,

- poprawnosci  wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- pomiarach rezystancji instalacji fotowoltaicznej lub jej elementéw, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badan.

- sprawdzenie strony DC i AC instalacji fotowoltaicznej,
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- sprawdzenie rozwigzania z zakresu ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej instalacji
fotowoltaicznej,

- dokonac testéw ciggtosci uziemienia i polaryzacji instalacji fotowoltaicznej,
- przeprowadzié pomiar rezystancji izolacji instalacji fotowoltaicznej,

- dokona¢ pomiardw pradu instalacji fotowoltaicznej,

- wykonad testy funkcjonalnosci instalacji fotowoltaicznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot.

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny.

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdét majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegac m.in.:

przygotowanie podfoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikédw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu, instalacja, ktdorej petne wykonanie uwarunkowane jest
wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

ustawienie rozdzielnicy, instalacje oswietleniowe i inne.
przygotowanie podtoza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,

instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentéw wraz z
uziomem fundamentowym.

kanaty kablowe, rury ostonowe, montaz koryt, drabinek, wspornikéw,
8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen, ktére ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem:  wydzielonych instalacji  wtynkowych i podtynkowych, sieci uziemiajacej, kablowej
i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi, fundamentéw, uziomoéow fundamentowych i przepustéw
umieszczonych ~ w fundamentach, prawidtowo$é montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:
wydzielonych petli lub elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw. wykonanie wykopow, jakos¢ i prawidtowos¢
wykonania fundamentéw.

8.2.3. Odbior koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu
robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.
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Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
Badania rozdzielnic

Badania napieciem probierczym rozdzielnic wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych
badan, sprawdza sie rozdzielnice o napieciu do 1 kV — miernikiem cyfrowym, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji.

Badania dziatania obwoddéw pomocniczych rozdzielnic polegaja na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadéow
zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania rezerwy. Badania nalezy
przeprowadzi¢ wedtug programu, ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjne;j.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tacznikéw oraz zwigzanych z nimi
blokadach mechanicznych. Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie - otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego - od stanu pracy do
stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.

taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykad i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W trakcie préby
trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy dostarczone przez producenta rozdzielnicy. Wyniki badan
trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korcowego.

Odbidr instalacji fotowoltaicznej winien zawierac:
- wyniki testéw przeprowadzonych podczas odbioru,

- karty katalogowe, gwarancyjne dla wszystkich elementéw systemu (a przynajmniej dla modutéw i
falownika/ow),

- procedury wytgczenia instalacji fotowoltaicznej/awaryjnego wytgczenia lub roztgczenia instalacji,
- procedury bezpieczenstwa i liste kontrolng dla awarii systemu.
9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszgcych nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w
Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do
obstugiwania przez osoby postronne (DBO)

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
— Instalacje bezpieczenstwa,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia w obiektach budowlanych
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie
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PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-EN 61173 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdéw wytwarzania mocy elektrycznej,
normie PN-EN 61724 — Wydajnos¢ systemu fotowoltaicznego — Czes$¢ 1: Monitorowanie,
normie PN-EN IEC 61730 — Ocena bezpieczerstwa modutu fotowoltaicznego (PV),

normie PN-EN 62109 — Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i Czes¢ 2: Wymagania szczegdtowe dotyczace falownikow.

Dokumentacja Projektowa Budowlana, Dokumentacja Projektowa Wykonawcza.
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ST-11 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
KOD CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacyjnych
sieci sanitarnej dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowa przytgcza
elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sieci zewnetrznej sanitarne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

System kanalizacji sanitarnej - sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania
Sciekéw bytowych od przykanalikdw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci,
a przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Siec¢ kanalizacyjna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowych.

Studzienka  monolityczna -  studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin wtazowy sg
wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeglagdowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegladdéw kanatow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Rodzaje materiatéw

Rury i ksztattki PVC-U (SN8) SDR34.

Studzienki kanalizacyjne betonowe:

- zelbetowy pierscien odcigzajacy
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- wtazy zeliwne klasy D400 dla terendéw utwardzonych i A15 dla terendw zielonych i ciggéw pieszych

- dennica studzienki jednorodna , prefabrykowana, z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi
lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelnos¢ potaczen z rurami oraz kinetg betonowg,

- wysokos¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,
- kregi nadbudowy - betonowe, minimalna wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300
kN,

- stopnie ztazowe stalowe w otulinie tworzywowe;j
Parametry i wtasciwosci elementow studzienek:
szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie

w elementach i w kinecie: C40/50

beton o minimalnej klasie wytrzymatosci w kinecie C16/20

klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl
nasigkliwosé betonu: <5%

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniac¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, jezeli przewozone sg
luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$é tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu
jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Warunki przystgpienia do robot:

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
Montaz rurociggéw

Kanalizacje uktadac na podsypce piaskowej grubosci 20cm z obsypka 30cm ponad gdérna krawedz rury. Wykopy wasko
przestrzenne prowadzi¢ mechanicznie. W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie.
Grunt w wykopach biegngcych pod projektowanymi drogami dojazdowymi i parkingami wymieni¢ na piasek i zwir z
zageszczeniem min. 0,97 w skali Proctora. W przypadku gdy przykrycie rurociggu bedzie mniejsze nalezy obsypac
rurociggi zuzlem badz keramzytem.

Na rurociggach usytuowane bedga studzienki kanalizacyjne betonowe @#1000mm wyposazone w zelbetowy pierscief
odcigzajacy oraz wtazy zeliwne klasy D400 dla terendw utwardzonych i A15 dla terendw zielonych i ciggdw pieszych.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé prébe szczelnosci osobno dla rur kanalizacyjnych oraz dla
studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.

Trasa przebiegu kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacja studzienek zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Ponadto
nalezy sprawdzié:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos¢ wykopu,

c) gtebokos¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

h) zabezpieczenie innych przewoddow w wykopie,
i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,
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1) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,
n) studzienki kanalizacyjne

0) przewody utozone nad terenem,

0$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczaé¢ szerokosci okreslonej
w projekcie. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych
przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych. Sposdb obnizenia
poziomu wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wadd
opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢
jego stateczno$¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki
wykopu. W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli
komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy
wykopu.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Zageszczanie
zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac sie
mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony przez geologa.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru.

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Szczegétowe zasady odbioru robot

Préba szczelnosci (test wodny)

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewdd kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu przed zasypaniem.
Poza sprawdzeniem jakosSci uzytych materiatow i starannosci wykonania potgczen rur i rur ze studzienka, sprawdza sie
wymiary, rzedne dna, prostolinijnos¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach pomiedzy studzienkami. Nastepnie
przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu.

Nalezy szczelnos¢ uktadu zaréwno na eksfiltracje jak i na infiltracje.

Zamkna¢ specjalnymi korkami koncéwki badanego rurociggu, napetni¢ kanat wodg do poziomu przekraczajacego o 0,5
m wysoko$¢ w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawié¢ przez min. 2 godziny. Pomiar ilosci wody
potrzebnej do uzupetnienia brakéw moze by¢ wykonany wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrzgdami
gwarantujgcymi doktadnos¢ nie mniejszg niz 2%. Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona
ucieczka wody.

Jeszcze przed badaniem nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine pod ci$nieniem 5,0 m stupa
wody ( 50kPa = 0,5bara).

Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata wody nie przekroczy 0.07
I/m2 rury.

Test powietrzny
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Test wodny mozna poprzedzi¢ testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za pomocg testu powietrznego
nalezy zastosowac jeszcze test wodny, jako ze test powietrzny nie jest wystarczajgcg podstawg do nieprzyjecia
rurociagu.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w
Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

Dokumentacja Projektowa Budowlana i Wykonawcza.
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ST-12 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD CPV 45330000-9
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacyjnych
sieci kanalizacji deszczowej dla zadania: ,Przebudowa i remont budynku nr 20 HYDRO wraz z budowg przytacza
elektroenergetycznego.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem sieci zewnetrznej deszczowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

System kanalizacji sanitarnej - sie¢ rurociggdéw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekéw bytowych od przykanalikdw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci,
a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdéw bytowych.

Studzienka  monolityczna -  studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana
w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej
i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wfazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przeglagdowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przeglgdéw kanatow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
(wykonawczym) zapisami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt. 2.
Rodzaje materiatéw

Rury i ksztattki PVC-U (SN8) SDR34.

Studzienki kanalizacyjne betonowe:

- zelbetowy pierscien odcigzajacy
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- wtazy zeliwne klasy D400 dla terendéw utwardzonych i A15 dla terendw zielonych i ciggéw pieszych

- dennica studzienki jednorodna , prefabrykowana, z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami szczelnymi
lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelnos¢ potaczen z rurami oraz kinetg betonowg,

- wysokos¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,
- kregi nadbudowy - betonowe, minimalna wysokos¢ kregéw nadbudowy — 500 mm,

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300
kN,

- stopnie ztazowe stalowe w otulinie tworzywowe;j
Parametry i wtasciwosci elementow studzienek:
szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie

w elementach i w kinecie: C40/50
beton o minimalnej klasie wytrzymatosci w kinecie C16/20
klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl
nasigkliwosé betonu: <5%

Typ urzadzenia separator koalescencyjny z osadnikiem
Przeptyw nominalny 101/s

Przeptyw maksymalny 100 I/s

Objetos¢ gromadzenia oleju 226 |

Pojemnos¢ osadnika 1000 |

Srednica wewnetrzna 1200 mm

Wysokos¢ catkowita 2220 mm

Otwor wtazowy 1/600 szt./mm

Wlot/wylot @400mm

Parametry techniczne separatora SEP2:

Klasa wytrzymatosci na sciskanie >C35/45

Stopie mrozoodpornosci w wodzie F150

Stopien wodoszczelnosci w8

Typ urzadzenia separator koalescencyjny z osadnikiem
Przeptyw nominalny 61/s

Przeptyw maksymalny 60 1/s

Objetos¢ gromadzenia oleju 226 |
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Pojemnos¢ osadnika
Srednica wewnetrzna
Wysokos¢ catkowita
Otwor witazowy

Wilot/wylot

remont budynku nr

600 |

1000 mm
2120 mm
1/600 szt./mm

?315mm

20 HYDRO wraz z budowq przytgcza

Whpusty uliczne betonowe DN500 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m i kratg zeliwng o klasie D400.

Zbiornik retencyjny (HDPE) o pojemnosci V = 40000 | z pompg zatapialng

W kazdym zbiorniku 2 pompy sterowane ptywakiem (kazda pompa ma swdj niezalezny ptywak zamontowany na
réznych wysokosciach) o nastepujgcych parametrach technicznych:

Przeptyw nominalny : 2,5-2,83 m3 /h
Wysokos¢ podnoszenia : 28 - 30 m
Typ wirnika: zamkniety

Maks. temperatura otoczenia: 50 ° C
Ztacze rury ttocznej : G 1"

Maks. gtebokos¢ montazu: 10 m

Typ ssania: Ptywajacy kosz ssacy
Pompowana ciecz: woda

Zakres temperatury cieczy: 0...40°C

Temperatura cieczy: 20 ° C

Dane elektryczne:

Czestotliwosé el. sie¢: 50 Hz

Napiecie znamionowe: 1 x 220-240 V.
Znamionowy prad: 4,8 A.

Ochrona (IEC 34-5): IP68

Klasa izolacji (IEC 85): F.

Ochrona silnika: tak

Jedna pompa bedzie stuzy¢ do odprowadzania wéd deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej (oprédzniania 50%
objetosci zbiornika retencyjnego), druga pompa zasila¢ bedzie zawér czerpalny do podlewania terenéw zielonych.

Uwaga :

W celu zabezpieczenia pracy pompy stuzgcej do podlewania w uktadzie z zamknietym zaworem ogrodowym (zawdr na
elewacji budynku) w uktadzie ttocznym nalezy zabudowac presostat cisnieniowy z nastawg 2,5bar uniemozliwiajgcy
uruchomienie pompy przy wysokim ci$nieniu w rurociggu ttocznym.

Studzienki inspekcyjna z tworzyw sztucznych o srednicy 425 mm; z rurg teleskopowg i wtazem zeliwnym D400 na

stozku odc. 425

Rura drenarska PVC-U o $r.przewoddw 100 mm karbowana z perforacja

3. SPRZET
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniac¢
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, jezeli przewozone sg
luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢é tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu
jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.
Wymagania dotyczgce przewozu przybordéw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem s$wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC
lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym
podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Warunki przystgpienia do robodt

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggéw

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéow. Na catej dtugosci
powinny przylegac do podtoza na co najmniej L obwodu.

Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur
oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzen.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreSlonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Pionowe wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy poddawac prébie na szczelnosé przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prdbie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2 m stupa
wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé za
pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru.
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Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Szczegotowe zasady odbioru robot

Préba szczelnosci (test wodny)

Utozony w wykopie i sprawdzony wstepnie przewdd kanalizacji podlega odbiorowi technicznemu przed zasypaniem.
Poza sprawdzeniem jakosci uzytych materiatow i starannosci wykonania potgczen rur i rur ze studzienka, sprawdza sie
wymiary, rzedne dna, prostolinijnos¢ osi w planie i w profilu, na odcinkach pomiedzy studzienkami. Nastepnie
przeprowadza sie badanie szczelnosci kanatu.

Nalezy szczelnos¢ uktadu zaréwno na eksfiltracje jak i na infiltracje.

Zamkng¢ specjalnymi korkami koncéwki badanego rurociggu, napetni¢ kanat wodg do poziomu przekraczajacego o 0,5
m wysokos$¢ w najwyzszym jego punkcie. Napetniony kanat pozostawié¢ przez min. 2 godziny. Pomiar ilosci wody
potrzebnej do uzupetnienia brakéw moze by¢ wykonany wycechowanymi naczyniami lub innymi przyrzgdami
gwarantujgcymi doktadnos¢ nie mniejszg niz 2%. Wynik testu jest pozytywny jesli w kanatach nie zostanie stwierdzona
ucieczka wody.

Jeszcze przed badaniem nalezy napetniony kanat pozostawi¢ przez minimum 1 godzine pod ci$nieniem 5,0 m stupa
wody ( 50kPa = 0,5bara).

Kanat nazywamy szczelnym jesli po uptywie 15 minut dla rur, a 5 minut dla ksztattek strata wody nie przekroczy 0.07
I/m2 rury.

Test powietrzny

Test wodny mozna poprzedzié testem powietrznym. W przypadku wykrycia uszkodzenia za pomoca testu powietrznego
nalezy zastosowac jeszcze test wodny, jako ze test powietrzny nie jest wystarczajgcg podstawa do nieprzyjecia
rurociagu.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

Rozliczenie robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w
Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

Dokumentacja Projektowa Budowlana i Wykonawcza.



