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Załącznik nr 8 
 

UMOWA – PROJEKT 

 

Niniejsza umowa zawarta w  dniu …………………..    pomiędzy: 

Województwem Opolskim, ul. Ostrówek 5, 45-088 Opole, NIP 7543077565, 

REGON 531412421 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy  

ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528 

Zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZDW w Opolu”, 

reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………………….. - Dyrektora  

Na podstawie uchwały Nr……… Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 

………………. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu   

a  

……………………………………………………….. 

………….……………………………………………. 

NIP  ……………..;     KRS  ………………;  REGON ………………. 

 

reprezentowanym przez: 

1.  ……………………………………………. 

2.  ……………………………………………. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”. 

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320; dalej również ustawa Pzp lub Pzp) 

w trybie podstawowym bez negocjacji została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.:  

 

„Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku Januszkowice – 

las kłodnicki w km 44+302 do km 45+300.” 

 

w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(zwaną dalej STWiORB), które stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2 Termin rozpoczęcia prac 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 

zawarcia umowy. 
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2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni 

od daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót wskazanego w § 3 ust. 8 umowy. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie 

mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością 

niedotrzymania terminu określonego w ust. 2 powyżej, może nastąpić zmiana 

terminu zakończenia robót wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten może 

ulec zmianie nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, stosownie 

udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach i po spełnieniu warunków określonych w § 19 

umowy.  

4. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych 

w postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j.) – dalej 

również Pzp. 

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakończenia prac 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala 

się, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwotę: 

netto:                           ……………………. PLN 

podatek VAT23 %:      ……………………. PLN 

brutto :                         ……….…………… PLN 

(słownie brutto: ……………………………………………. …../100PLN).  

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4 i § 13 umowy. 

3. Rozliczenie końcowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w 

zakresie dot. ust. 1 powyżej może ulec zmianie i będzie zgodne z obmiarem 

końcowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na 

dany rok.  

5. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy. 

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok 

następny oraz zmiany wartości robót przewidzianych do wykonania w 

poszczególnych latach mogą zostać wprowadzone wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

7. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne: 

W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu 

dofinansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy: 
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1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu 

w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta środków 

finansowych, 

2) Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy na wskazany okres; po upływie 

30 dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca może odstąpić od umowy 

zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Okres 

zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego w 

protokole z inwentaryzacji robót lub w terminie późniejszym, 

3) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

inwentaryzacji rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia 

wykonywania umowy; inwentaryzację robót przeprowadzają przedstawiciele stron 

przy udziale Inspektora Nadzoru, 

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym 

kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu 

inwentaryzacji robót, to w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności  

(tj. informacja o zawieszeniu finansowania) może od umowy odstąpić 

zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem, 

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia 

wykonywania umowy ponosi Zamawiający. 

Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyżej Wykonawca może 

wykonać nie później niż w ciągu 30 dni od wystąpienia ww. okoliczności. Strony 

uznają, że odstąpienie z tej przyczyny jest niezależne od stron. 

8. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót 

budowlanych oraz złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów 

niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego robót oraz wystawienia 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 

niniejszej umowy w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji 

inwestycji (tj. przedmiotu umowy) którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył 

wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wówczas termin wymieniony w ust. 8 

powyżej może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym 

czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw 

związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum. 

Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczące inwentaryzacji wykonanych robót przez 

Konsorcjum, według stanu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

stosuje się odpowiednio. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego 

aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

10. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik 

do niniejszej umowy. Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji 

niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i aktualizacji 
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harmonogramu rzeczowo – finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi być 

uzasadniona.  

 

§ 4 Zasady zapłaty wynagrodzenia 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 6 umowy, rozliczane 

będzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie częściej niż raz w miesiącu, na 

podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 25% 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustaloną 

w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 

przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane, 

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie 

zbiorcze) musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez 

Naczelnika Wydziału Utrzymania Dróg ZDW w Opolu lub osobę upoważnioną  

i winno być złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, tabelą 

elementów rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami 

pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby 

budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne. 

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych 

robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo 

sporządzone dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie. 

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) 

załączone będą następujące dokumenty:  

a) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla wszystkich 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawców 

robót budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, 

należy przez to rozumieć również dalszych podwykonawców) wraz z kopiami 

wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, 

podwykonawców, faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na 

rzecz tych podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności 

(faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, 

stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony 

Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane; 

b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, których 

umowy zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej 

umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawców dostaw lub 

usług faktur wraz z protokołami odbioru dostaw lub usług, będących podstawą do 

wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania 

płatności na rzecz tych podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu faktur, dla 

których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami 
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tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności 

(płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane. 

1.2 Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru 

Częściowego Robót, wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności 

przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców robót oraz podwykonawców dostaw 

lub usług, o czym mowa w ust. 1.1 powyżej, za wykonane roboty, dostawy lub 

usługi w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

1.3 W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 

podwykonawców robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, 

usługi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z drugą  

i kolejnymi fakturami częściowymi lub fakturą końcową dokumentów, o których 

mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyżej, Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktur 

częściowych lub faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do 

zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, do czasu przedłożenia przez 

Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia cesji 

wymagalnej należności.  

1.4 Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy. 

1.5 Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego 

Robót Inwestycyjnych, o którym mowa w § 14 umowy. 

Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 

1.5.1 w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem 

podwykonawców: pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich 

podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty 

budowlane, dostawy lub usługi zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę, 

1.5.2 w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez 

Wykonawcę na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców 

robót budowlanych, w zakresie należnych i wymagalnych płatności za wykonane 

roboty budowlane, wynikające z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów 

podwykonawczych, zawartych między Wykonawcą a podwykonawcami 

(odpowiednio cesje wymagalnych płatności, na rzecz podwykonawców dostaw 

lub usług, o których mowa w ust. 1.1 lit. b) powyżej).  

1.6 W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w pkt. 1.5.2 powyżej) przez 

Wykonawcę na rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji nie może być 

wyższa od wartości końcowej płatności (kwoty faktury końcowej) należnej 

Wykonawcy. Należności wobec podwykonawców które wykraczają poza wartość 

końcową należną Wykonawcy, muszą być uregulowane przez Wykonawcę przed 

wystawieniem faktury końcowej.  

1.7 W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do dokumentów lub 

oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1.1. powyżej, 

Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy dalszych dokumentów, w 

tym faktur i dowodów zapłaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców.  

2. Faktury (zarówno częściowe, jak i końcowa) powinny zawierać następujące dane: 

Nabywca 

Województwo Opolskie 

Odbiorca 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
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Ul. Ostrówek 5 

45-088 Opole 

NIP 7543077565 

Ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

3. Termin płatności wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 

4. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy) zostaną zwrócone Wykonawcy. 

6. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz zatwierdzonych przez 

Zamawiającego podwykonawców w formie cesji płatności. 

Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym 

Zamawiający może zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność 

będzie dotyczyła należności za wykonane roboty w niniejszym zadaniu  

i Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą 

uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego 

(przelew wierzytelności) za wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 4 ust.7 

niniejszej umowy.  

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowić będzie 

wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych  

w kosztorysach ofertowych stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen 

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.  

10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców 

stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiającego do 

dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 Pzp i potrącenia kwoty równej 

tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

11. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy 

lub związaną z niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, 

należnej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności 

przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności 

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
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§ 5 Dokumenty umowy 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy), 

2) załącznik do umowy dot. zakresu zmian umowy, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz 

ze zmianami, 

5) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami. 

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 

1) umowa wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami 

oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz 

ze zmianami, 

3) inne dokumenty wynikające z umowy wraz ze zmianami. 

 

§ 6 Obowiązki stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu 

umowy, w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z 

należytą starannością, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 

1) postanowień niniejszej umowy, 

2) Specyfikacji Warunków Zamówienia,  

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

4) obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy 

zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 19 

września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t.j. 

przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa, 

5) STWiORB. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy, w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego i pogwarancyjnego, 

4) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym, 

5) organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem Inspektora Nadzoru, 

Wykonawcy i podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, 

płatności za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w razie 
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potrzeby, zagadnień techniczno-wykonawczych zgłaszanych przez uczestników 

procesu budowlanego lub organizowanie spotkań w innym celu, wskazanym przez 

Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 

na terenie budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robót 

(harmonogram roboczy aktualizowany na bieżąco i opiniowany przez Inspektorów 

Nadzoru), 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 

Budowlane  (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 

STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ 

oraz przedmiarów robót z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB  

i przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB  

i przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy (jeżeli został pobrany), 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 

częściowego i odbioru końcowego robót w zakresie określonym 

postanowieniami pkt 8 STWiORB i wymaganiami dot. operatu 

kolaudacyjnego, a także zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru 

gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót, odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziału 

podwykonawcy/ podwykonawców (odpowiednio również dalszego 

podwykonawcy/podwykonawców) w odbiorach częściowych i końcowym. 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania, 

9) informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru) o terminie zakrycia robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Terminy i zakres muszą być zgodne  

z określonymi w STWiORB i ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o 

których mowa powyżej następują poprzez dokonywanie stosownych wpisów w 

dziennikach budowy, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach 

lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 

robót, 
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11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania placu 

budowy do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 

niezależnie od przyczyn ich powstania, 

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń 

określonych w § 10 niniejszej umowy, 

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej 

zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 10 niniejszej umowy. 

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedłożenie 

Inspektorowi Nadzoru,   

18) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ), 

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu 

odbioru końcowego, 

20) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót, 

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż wojewódzkie 

w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od 

zarządców wyznaczone odcinki dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym 

bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywróci je do 

stanu pierwotnego i protokolarnie przekaże zarządcom, 

23) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia organizacji 

ruchu zastępczego,  

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej 

organizacji ruchu zastępczego, 

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej 

zatwierdzenia, a następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. 

projektem, 

26) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą użytków 

zajętych pod pas drogowy i zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych 



 10 

potwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej oraz wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy 

zmiany sposobu użytkowania gruntu), 

27) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB, 

28) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców, 

29) wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych 

postanowieniach niniejszej umowy. 

6. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa 

w § 2 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 

umowy oraz przedłoży do akceptacji Zamawiającego dokumenty, o których mowa 

w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy. 

7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa 

w § 2 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 

umowy.  

8. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów 

i ich zaakceptowania, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Zwłoka z tego tytułu nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłącznie 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego złożenia aktualnych 

oświadczeń w zakresie podstaw wykluczenia wynikających z art. 5k ust. 1 

Rozporządzenia (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków 

ograniczających w  związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie w przypadku wszelkich zmian w tym zakresie. 

 

§ 7 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 

zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465; dalej Kodeks pracy) osób wykonujących czynności 

wymienione w tabeli przedstawionej w pkt 9.14  Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiązany 

przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 

powyżej, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy  
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o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub oświadczenie 

zatrudnionych pracowników. 

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do 

wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) 

jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, wykonujące czynności 

wymienione w tabeli przedstawionej w pkt 9.14 Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność  

z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) osób wykonujących czynności, które zostały 

wymienione w tabeli w pkt. 9.14 specyfikacji warunków zamówienia (Wykonawca 

przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca zobowiązany jest do 

ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu 

takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać dane osobowe 

pracowników). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu 

dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy 

niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów. 

4a) Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym 

nieprzedstawienie przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń zgodnie z ust. 3 

powyżej oraz dokumentów zgodnie z ust. 4 powyżej, może stanowić podstawę: 

a) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części niewykonanej,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do 

odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy bądź 

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 

umowy lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania 

robotami branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie 

Wykonawcy i w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia. Wykonawca wyznacza Panią/Pana …..…………………………. do 

kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, który zrzeszony jest we 

właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy 

i w wykazie osób), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  

i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ na etapie wyboru 
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oferenta. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza 

akceptację. 

7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 6 powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w ust. 5 powyżej, winna być dokonana na piśmie i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany kierownika budowy – taka zmiana wymaga 

zawarcia aneksu do umowy, na zasadach określonych w § 19 umowy oraz 

załączniku nr 1 do umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami 

innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu niniejszej umowy może stanowić podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego (w części niewykonanej), z winy 

Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może 

wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do 

odstąpienia od umowy. 

§ 8 Inspektor nadzoru 

1. Zamawiający wyznacza Panią/Pana ………………………….. jako Inspektora 

Nadzoru, który zrzeszony jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

 

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy będzie działać w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo Budowlane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. 

O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 3 dni 

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana na piśmie, jeżeli jest to 

wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy. 

§ 9 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych  

i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji niniejszej umowy: 

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, z 

których są pozyskiwane naturalne materiały; 
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2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) 

będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów 

i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót oraz pozyskiwania i wyrobów i 

materiałów; 

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich 

wyżej opisanych czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, 

urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa.  

Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 

energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, 

materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie 

są konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania prób 

każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót. 

5. Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób 

lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione 

lub dodatkowe próby pokażą, że poddawane próbom urządzenia, materiały lub 

wykonawstwo nie są zgodne z umową, to koszt przeprowadzenia  

tej zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne 

postanowienia umowy.  

6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24 - godzinnym 

wyprzedzeniem o zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie 

będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to 

Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one wtedy uważane za 

wykonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

7. Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które 

odpowiedzialny jest Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca 

da powiadomienie Zamawiającemu i będzie uprawniony do przedłużenia terminu 

zakończenia  realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. 

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach 

określonych w § 19 umowy. 

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inspektorowi Nadzoru należycie 

poświadczone sprawozdania z prób. Gdy próby zostaną przeprowadzone  

z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna świadectwo przeprowadzonych 

prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli Inspektor Nadzoru sam nie był obecny 

przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

9. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny 

sposób niezgodne z niniejszą umową, to Inspektor Nadzoru będzie mógł takie 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym Wykonawcę 

z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał obowiązek 

usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom 
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umowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru będzie wymagał, aby te urządzenia, materiały lub 

wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby będą powtórzone przy 

tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie odrzucenie i powtórne dokonanie 

prób spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca 

zapłaci za te koszty Zamawiającemu. 

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Inspektor 

Nadzoru może polecić Wykonawcy: 

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub 

materiały, które nie są zgodne z umową; 

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z umową; 

3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót  

z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. 

Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Inspektor Nadzoru określi czas 

wykonania. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to 

Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych osób dla 

wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty 

wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie 

kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednią kwotę a 

Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie. Celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 

regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na 

wykonanie zastępcze.  

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty 

dzierżawne i inne płatności za: 

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy, 

2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych 

zbytecznych materiałów (zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez 

człowieka), za wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są obszary 

składowania w obrębie placu budowy. 

12. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy 

stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy  

z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede 

wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.  

z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzeżeniem 

ust. 15 poniżej. Wykonawcę obciążają wszystkie działania i obowiązki związane  

z ich usunięciem. 

13. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje 

wynikające z aktów prawnych wskazanych w ust. 12 powyżej w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 
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14. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie 

Wykonawca. 

15. Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki stanowią własność 

Zamawiającego. Szczegółowe zasady postępowania z materiałami z rozbiórki 

podano w STWiORB. W przypadku wątpliwości co do użyteczności danego 

materiału, decyzje o jego kwalifikacji podejmie Zamawiający.  

§ 10 Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych 

(odpowiednio dalszego podwykonawcę robót budowlanych) pod warunkiem 

niezgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy 

podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu 

podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych.  

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy 

podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim 

obowiązki określone w art. 463-464 ustawy Prawo zamówień publicznych przy 

odpowiednim zastosowaniu art. 6471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 

postanowień niniejszej umowy.  

3. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się 

przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej 

umowy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców: 

a) .………………………………………………………............................................ 

                                (rodzaj robót i nazwa firmy) 

b) ……………………………………………………………………..…………........... 

                                (rodzaj robót i nazwa firmy) 

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw 

podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub 

Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w niniejszym  

§ 10 umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania 

części wykonania robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, 

kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, 

określonego szczegółowo w niniejszym § 10 umowy.  

5.2 Jeżeli Zamawiający żądał zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych 

podwykonawców zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, 
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wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu  

do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą (odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę  

z dalszym podwykonawcą, kolejnym dalszym podwykonawcą, etc. każdorazowo 

gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, należy przez to 

rozumieć również kolejnego dalszego podwykonawcę, etc.) za zapłatę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 

dalszemu podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę 

(odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych, których szczegółowy 

przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do wykonywania 

tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia, 

Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy (odpowiednio 

również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

sprzeciw wobec wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę 

(odpowiednio dalszego podwykonawcę).  

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót 

budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić 

Zamawiającemu: 

7.1 projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź 

projekt zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, 

co do której nie wniósł on sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do 

podpisania przez strony, określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia 

podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz 

7.2 w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) 

obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 

dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

9. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy 
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(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Każdorazowo Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie 

z ust. 7 powyżej dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 powyżej (30 

dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Zastrzeżenia 

skutkują jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za 

wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu 

wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) 

robót budowlanych. Niezgłoszenie zastrzeżeń, zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej, w 

terminie tam określonym, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10 powyżej,  

w szczególności w sytuacji, gdy: 

11.1 termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) lub w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) będzie dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej,  

11.2 zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyżej, 

11.3 umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy  

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych  

w dokumentach zamówienia, 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyżej stosuje się odpowiednio do 

zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych 

(zawartej i przedłożonej zgodnie z ust. 12 powyżej). Sprzeciw skutkuje 

jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie 

podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z 

tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim 

zastosowaniu ust. 6 i 7 powyżej, w terminie tam określonym, uważa się za 

akceptację umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (przedłożonej 

zgodnie z ust. 12 powyżej) przez Zamawiającego. 

14. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania 

jakichkolwiek prac (zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest 

niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej. Jeżeli pomimo 

tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac danemu 

niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu 

podwykonawcy): 
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14.1. ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 

podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym 

będzie realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz 

14.2 upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do: 

14.2.1 odstąpienia od niniejszej umowy (w części niewykonanej) z winy Wykonawcy  

i naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo 

14.2.2 naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 

5 umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy, o którym mowa w 14.2.1 powyżej.  

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w 14.2.1 powyżej 

Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 30 dni od uzyskania 

informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego 

podwykonawcę lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do 

którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej, nie 

później jednak niż do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,- zł netto.  

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przekłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust.15 powyżej, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 

umowy. 

18. Przepisy ust. 6 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.  
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20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.19 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 19 powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 powyżej, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 30 dni od zaistnienia 

podstaw do odstąpienia od umowy wskazanych powyżej. 

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy. 
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27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie 

nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu 

podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, 

pomimo niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa.   

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się 

odpowiednio. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na piśmie przez 

Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji. 

28. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, o których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie 

z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy 

podwykonawcom, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy (lub części wynagrodzenia) do czasu 

udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych 

wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców 

solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości 

wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom 

wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez 

Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi 

kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający. 

§ 11 Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom 

określonym w STWiORB. 

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do oceny próbki materiałów (jeśli są 

konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  

o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 1213), w celu 
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uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem tych materiałów dla realizacji robót 

objętych niniejszą umową: 

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych 

dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może 

dopuścić dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, 

Krajowych deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek materiałów, 

2) dodatkowe próbki, polecone przez Inspektora Nadzoru. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB 

oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 

r., poz. 1518). 

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie  

i zamierzone użycie w realizowanych robotach. 

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla 

realizacji celu umowy, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) zwiększenia, zmniejszenia lub zaniechania części robót objętych przedmiarem 

robót. Wynikające zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy 

Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, sporządzenie wykazu nieistotnych 

zmian spoczywa na Kierowniku Budowy, 

3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej; 

zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót ujętych w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu ofertowego. 

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Inspektora Nadzoru, mogą być dokonywane 

zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym przypadku 

Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. 

Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia  

do realizacji przez Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić wycenę zgodną 

z zapisami § 13 umowy. 

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą stanowiły 

protokoły konieczności. 

Załączniki do protokołów konieczności będą stanowiły kopie odpowiednich 

rysunków przedstawiające wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem 

czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru, 

przy czym sporządzenie takich rysunków jak również koszty z tym związane leżą 

po stronie Wykonawcy. 
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4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie 

unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić 

podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o 

którym mowa w  § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie 

z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być 

uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące 

robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone  zostaną  w ramach aneksu do 

umowy i wg zasad określonych w § 13 oraz § 19 umowy, z uwzględnieniem art. 

455 ustawy PZP. 

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych 

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana 

umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 

19 umowy. 

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji 

zadania dopuszcza się skrócenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy. 

Podstawą do skrócenia powyższego terminu będzie wystąpienie Wykonawcy wraz 

z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na 

zasadach określonych w § 19 umowy. 

 

§ 13 Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 

12 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 

niniejszej umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym  

(a zatem są to roboty nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej 

tych robót. Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników 

cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w wydawnictwie 

„Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
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rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 

własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 

powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach 

na podstawie średnich cen stosowanych powszechnie w obrocie. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej 

oraz przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych 

w ramach robót dodatkowych. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji 

projektowej obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikające z zamiennego 

projektu budowlanego wraz z projektem, będą objęte aneksem do niniejszej 

umowy, przy uwzględnieniu postanowień § 19 umowy. 

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót, o 

czym mowa w ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: 

1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

akceptacji, 

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem 

wszelkich koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania 

zmiany pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi być 

zaakceptowana przez osoby sprawujące nadzór autorski (podpis i pieczątka 

imienna), 

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 

Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości niezbędnej do 

uzyskania w/w decyzji i przekaże je Zamawiającemu po wcześniejszym 

uzyskaniu od Zamawiającego stosownego upoważnienia, 

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania, 

5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie  

z zapisami ust. 1 - 4 powyżej. 

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do 

podstawowego zakresu robót i STWiORB. 

9. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających  

z projektu zamiennego bez zgody Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała pominięcie 

jakiejkolwiek części robót z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za 

wykonanie przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi 

zestawienie ilości robót zaniechanych oraz wycenę tych robót zgodną z cenami 
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jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszą 

uzyskać akceptację Zamawiającego. 

11. Podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie 

stanowił protokół konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny o którym mowa 

w ust. 7 powyżej niniejszego paragrafu. 

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać rozwinięcia 

kosztorysów ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania 

wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorys 

szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia Zamawiającego. 

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może nastąpić w 

formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

§ 14 Odbiory 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się 

będą w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:  

1) częściowe wykonanych robót, 

2) robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

3) odbiór końcowy. 

3. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych 

rozliczeń za wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich 

jakości. 

4. Po wykonaniu części robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszej umowy, 

Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do 

Dziennika budowy i zawiadamia Zamawiającego o gotowości do ich odbioru oraz 

przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.  

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego 

Robót na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru wykazu wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu  sprawdzenie 

rzeczywistego ich wykonania oraz ich  jakości. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody Inspektora 

Nadzoru, do zakrycia wykonanych robót budowlanych. Wykonawca jest 

obowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robót,  

o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego i jednocześnie zawiadamia  

o tej gotowości Inspektora Nadzoru.  
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9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 

(dwóch) dni od daty zgłoszenia gotowości do ich odbioru. 

10. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, nie 

później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy 

o gotowości do odbioru. 

11. W razie niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni. 

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w 

odbiorze częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, jeżeli podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w 

ich wykonaniu. 

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być 

obowiązkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

14. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiającemu 

zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z operatem 

kolaudacyjnym. 

15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi: 

1) dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń, 

2) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 

3) dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, 

4) obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru, 

5) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę wykonująca  samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji 

i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

6) oświadczenia  Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane), 

7) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz 

uzupełniającym opisem. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej 

powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

16 Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia 
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Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu robót budowlanych  

i złożeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszym §14 

umowy. 

 Do powyższego powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 

15 niniejszego paragrafu. 

17 Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji 

powykonawczej potwierdzającą, że wyeksponowane na mapach obiekty 

budowlane oraz sieci zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku 

inwentaryzacji zostały przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. 

§ 15 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

zgodnej z przedmiotem umowy, na wartość nie niższą niż 1 000 000,00 PLN. 

W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców 

(np.: Konsorcjum firm, spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden 

dowolny Wykonawca spośród Wykonawców mających realizować wspólnie umowę 

na wartość wskazaną powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność cywilną 

wszystkich Wykonawców realizujących umowę wspólnie. 

     Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie 

mniejszy niż: 

1)  OC pracodawcy, 

2) wadliwego wykonania robót i usług, 

3) nienależytego wykonania zobowiązania,  

4) za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 

podziemnych, 

5) za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia 

elementów nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu,  

6) OC podwykonawców, 

7) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie. 

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę 

odszkodowania za zobowiązania wobec Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu. 

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą 

zawierać zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności 

ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest 

niższa od określonych taką franszyzą kwot. 
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5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia 

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 włączając w to 

koszty rozbiórki, a także koszty usunięcia szkód powstałych w wykopach, 

skarpach, nasypach, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. Ubezpieczenie to 

będzie w mocy od daty przekazania placu budowy aż do daty podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych. 

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 

ust. 1 umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z 

oryginałem” kopie umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej. 

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w ust. 6 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako 

powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót. 

8. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku  

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest 

w stanie przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa  

w ust. 1 lub 5 powyżej, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis 

ubezpieczeniowych (przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może 

wstrzymać wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 

wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. Zamawiający może także  

w stosownym zakresie zawrzeć na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub 

ją przedłużyć, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

§ 16 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz 

rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową. 

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ….. lat.  

3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 36 miesięcy 

(3 lata), zaś okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji 

jakości, wskazany w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie 

może wynosić mniej niż okres wskazany w przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa (min. 5 lat). 

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych 

Robót, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia następnego 

po potwierdzeniu ich usunięcia,  

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 



 28 

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił 

wadę przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były: 

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – z 

zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 

8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi 

za wady, zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed 

upływem gwarancji jakości i rękojmi za wady, a stwierdzone wówczas wady 

Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady. 

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy 

gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku.  

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, wady 

Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego w Protokołach z przeglądów. Termin 

usunięcia wad powinien uwzględniać techniczne uwarunkowania związane 

z wykonaniem tego obowiązku przez Wykonawcę, jak również fakt czy skutki 

ujawnionej wady stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia. 

11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie 

przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 

30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnień  

z tytułu gwarancji jakości mają zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie 

Gwarancyjnej.  

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi  

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(wymagania ogólne), a ujawnione wady Wykonawca będzie usuwał zgodnie  

z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach z przeglądów 

gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz wytycznymi 

zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

to Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza 

regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na 

wykonanie zastępcze. 

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  

z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub 

odpowiednio z zabezpieczenia usunięcia wad. 

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po 
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okresie określonym w ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego 

okresu. 

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w K.C. 

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach 

gwarancji jakości lub rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady 

biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania. 

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad 

nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:  

1) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady 

umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

(wady nieistotne),  

2) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach określonych w § 23 

ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 

pkt 1 umowy. 

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, 

dokument gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń 

odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej 

załącznikach). Przede wszystkim zaś postanowienia dokumentu gwarancyjnego 

nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej 

sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji 

udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia niniejszej umowy. 

Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej 

postanowień nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się wprost 

w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową,  

a które będą niekorzystne dla Zamawiającego.  

 

§ 17 Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej  

w ofercie tj.  …………………………… PLN 

 (słownie: ……………………………………………. …./100  PLN.) 

 w formie  ……………………..  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % 

zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku 

stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym.  
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3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia 

robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub opóźnień w wykonaniu 

przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 8 umowy, 

Wykonawca ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie później 

niż na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, 

przedłużyć okres ważności ww. zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu 

nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót 

budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. W przypadku 

niedotrzymania wskazanego powyżej terminu Zamawiający będzie zobowiązany 

do dokonania wypłaty całej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

i zamienienia formy zabezpieczenia na pieniężną, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 

Pzp. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno 

nastąpić na dalszy dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych 

i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych. 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu 

umowy, ma obowiązek  przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1, przedłużyć okres jego 

ważności lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 

dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie się przez 

Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do naliczenia wobec 

Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do 

dodatkowego uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej w celu 

pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie 

zobowiązany najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 powyżej przedłużyć okres 

ważności tego zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe 

zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. 

Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia 

Zamawiającego do uruchomienia obowiązującego jeszcze zabezpieczenia  

w celu pokrycia roszczeń związanych z usunięciem takich wad. 
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§ 18 Kary umowne 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy, także z przyczyn odstąpienia od umowy 

określonych wprost w umowie,  

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy 

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia 

robót, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,  

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru 

Końcowego Robót Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie 

gwarancji jakości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 3 ust.1 umowy,  za każdy dzień zwłoki,  licząc od dnia 

wyznaczonego do usunięcia wad, 

4) karę umowną w razie zwłoki przez Wykonawcę w realizacji robót w stosunku do 

harmonogramu – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 3 ust.1 umowy za każdy miesiąc zwłoki, 

5) karę umowną w wysokości 20 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez 

Wykonawcę wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót 

budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, co do których 

Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 pkt 

14.2 ppkt 14.2.2 umowy, 

6) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za 

każde takie naruszenie,. 

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub projektu jej zmiany na zasadach określonych w § 10 umowy, za każde takie 

naruszenie, 

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, 

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymagalnych należności 

podwykonawcy  za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi ujęte umową 

o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy, 
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10) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku niewywiązania się z obowiązku,  

o którym mowa w § 17 ust. 7 umowy, 

11) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 

określonego w § 7 ust. 3 umowy,  

12) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 

określonego w § 7 ust. 4 umowy, 

13) karę umowną w kwocie 10 000 zł za każde zawinione przez Wykonawcę 

złamanie obowiązków wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 4 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytułu 

odstąpienia od umowy nie jest należna Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpi z przyczyn, o których mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu 

Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki. 

 

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 

umowy. 

4. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją 

w całości szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, 

odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych,  

o których mowa w §18 umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 19 Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również 

okoliczności wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust 1 pkt 1 

PZP, nie jest możliwe dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, które modyfikowałyby ogólny 

charakter umowy. 

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich 

zmian. 



 33 

3. Zamawiający stosownie do art. 455 ust 1 pkt 1 PZP dopuszcza możliwość zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym 

wprost w niniejszej umowie, jak również w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

W załączniku nr 1 do umowy wskazano rodzaj, zakres zmian, jak również warunki 

ich wprowadzenia. 

4. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego ZDW 

w Opolu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy 

(w tym możliwość przesunięcia terminu realizacji umowy na rok następny) oraz kwot 

przewidzianych na realizację zadania w poszczególnych latach jego wykonania. 

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub 

Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz 

wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do 

umowy. 

6. W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami 

nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i 

wystarczające potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokołu 

Konieczności na przedmiotową okoliczność. 

7. Strony wprowadzają zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 

436 pkt 4 lit b i 439 Pzp w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

 

§ 20 Zgłaszanie zmian realizacji robót 

Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

Zamawiającemu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed 

planowanym zakończeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

§ 21 Poufność i obowiązek informacyjny 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania należytej staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych 

w trakcie wykonywania niniejszej umowy,  

2) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, 

technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci 

informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie 

wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, 

3) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym 

dostępie do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na 

poprawność lub bezpieczeństwo danych. 

§ 22 RODO 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), Zamawiający 

informuje, że: 

1) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem 

umowy jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, 

NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.  

2) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można 

uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem 

e-mail: iod@zdw.opole.pl. 

3) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji 

określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

3.1) imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 

telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę 

lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS), 

3.2) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do 

kontaktu bądź realizacji umowy,  

3.3) imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia  

i kwalifikacji, uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę, 

3.4) inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy. 

4) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania 

Administrator danych  wykorzystuje w następujących celach: 

4.1) w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub w celu podjęcia 

działań na żądanie Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

4.2) w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w 

szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz 

dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

4.3) w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez 

bieżący kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz 

tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. e RODO).  

5) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą 

przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres 

przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych 

roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim 
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będą wymagać tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych – dane będą 

przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia 

skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Dane osobowe 

pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków 

prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania przez Administratora danych 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym 

przepisy prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być 

przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do 

końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie 

jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

6) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione 

m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym 

działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę 

systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc 

prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub 

zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym 

Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być też ujawniane naszym 

partnerom, wykonawcom i podwykonawcom, jeśli będzie to niezbędne do realizacji 

zadań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być także ujawnianie na stronie 

internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonych przez Administratora. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania 

przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak 

podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić 

zawarcie Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.  

8) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

9) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany,  

w szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą. 

10) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje prawo: 

10.1) dostępu do danych osobowych (Administrator informuje, że w przypadku gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie 
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obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do 

przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w 

protokole oraz załącznikach, wymagałoby  niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy 

lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), 

10.2) prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PzP, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych 

- na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może 

naruszać integralności   protokołu oraz jego załączników), 

10.3) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

(wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o  których 

mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo  do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego), 

 

10.4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 

RODO. Administrator danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że 

będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Administratora 

danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby 

fizycznej, za pomocą której będzie realizował niniejszą Umowę, której dane 

osobowe są lub będą przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, zwalniając tym samym Administratora 

danych z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi 

wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Administratora 

danych jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne 

oświadczenie (w zależności od żądania Administratora danych) potwierdzające 

dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym. 

3. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych może udostępnić Wykonawcy 

dane osobowe niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku 
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Wykonawca jako odrębny Administrator Danych Osobowych uwzględniając 

charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, 

zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 

przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie 

danych (RODO). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich 

danych osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku  

z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

 

§ 23 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, prócz 

przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy 

lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w następujących 

sytuacjach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i 

nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 

ust.1 umowy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

4) nastąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu wykonania 

części umowy; 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wskazaniami 

Zamawiającego lub z niniejszą umową; 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację 

robót oraz pozostałych zobowiązań umownych; 

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy w terminie w nim określonym; 

8) dysponent środków finansowych odmówi dalszego finansowania przedmiotu 

umowy; w takim wypadku mają zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, 

a Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane 

roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczególności 
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Wykonawca nie będzie uprawniony do zgłaszania roszczeń z tytułu utraconych 

korzyści; 

9) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy; 

10) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego 

Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego  

i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 7 dni; 

11) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do 

usunięcia, uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem (wady istotne); 

w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniach 

będących podstawą do odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt. 1)-11) 

powyżej. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawcę obydwie 

Strony umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 

robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od niego, 

3) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

4) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 dni 

od zgłoszenia dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której wejdą 

przedstawiciele Zamawiającego, Inspektor Nadzoru oraz Wykonawcy.  

5) tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od 

daty powołania komisji, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) powyżej sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

6) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy 

inwentaryzacji. W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje 

o okresie rękojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia 

przez Wykonawcę. 

7) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez strony 

protokołu odbioru robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury.    

8) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od zgłoszenia 

przez wykonawcę gotowości do odbioru, nie później jednak niż do dnia podpisania 

protokołu odbioru robót, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 

dostarczone. 
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9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących 

w realizacji niniejszej umowy. 

10) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia 

Wykonawcy na piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny 

odstąpienia oraz bezskutecznego upływu tego terminu. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5  dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę 

do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2) powyżej, w terminie 

14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 24 Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

budowlane. 

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony 

dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji  

i porozumienia. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania 

sporu, Strony nie uzgodnią w sposób ostateczny i niebudzący wątpliwości jego 

rozwiązania, oznacza to, iż spór może zostać rozstrzygnięty przez sąd 

powszechny.  

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym 

do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będą Sądy 

powszechne właściwe dla Zamawiającego. 

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego (wprowadzonych np. w 

związku z COVID-19), wprowadza się następujące zalecenia (stosowanie się do 

poniższych zaleceń nie stanowi zmiany umowy): 

1) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie 

elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: 

……………………………….. (za niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez 

drugą Stronę). Przy czym, Zamawiający wskazuje, że dokumenty elektroniczne 

winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji 

przesłania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest przedłożenie 
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Zamawiającemu oryginału pisma w formie papierowej, w możliwie 

najwcześniejszym terminie. Powyższe może również dotyczyć przekazania terenu 

budowy. Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny być one zawarte w formie 

pisemnej; 

2) Zamawiający może wymagać, by Rady budowy, rady techniczne lub inne 

spotkania związane z realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości 

technicznych każdej ze Stron, za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji; 

3) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może 

ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać 

od Wykonawcy przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa (np. 

zachowania odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne na 

koszt każdej ze Stron). Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób 

przebywających na spotkaniu złożenia oświadczenia, z którego przede wszystkim 

wynikać będzie, że osoba uczestnicząca w spotkaniu oraz żadna osoba jej bliska 

nie przebywała w okresie ostatnich 14 dni za granicą, nie jest objęta przymusową 

kwarantanną lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym; 

4) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, 

dostosowując je do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa.  

§ 25 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden 

egz. dla Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiającego. 

 

 

                    WYKONAWCA:                                                    ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – zakres zmian umowy.  

Załącznik nr 2 – karta gwarancyjna. 


