WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:



A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla robét objetych zamowieniem
0 hazwie:

Projekt wykonawczy przebudowy budynku mieszkalnego i zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji poddasza
przy ul. Okrzei 2 5 w Mikofowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1 Klasyfikacja robo6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
i domow jednorodzinnych

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami technicznymi dla
poszczegdlnych obiektdw i rodzajéow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania
robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.

Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je.

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosé realizacji budowy z
projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzeni
wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.



Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catos¢ technologiczna, zdolng
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skroty:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowsg i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zagospodarowanie i ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1
1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w dokumentacji. W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas
realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajacego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.



Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST

i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest wiasnoscig Miasta Mikotow. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ wodng oraz kanalizacyjng, gazowa,
elektryczng. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie
uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Jezeli wystagpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynodw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na Uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji
zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie
porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosé¢ do robét oraz byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w Dokumentaciji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajgcych

z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet,
po akceptacji przez

Inwestora, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét
oraz poleceniami

Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudnia¢
biezacej dziatalnosci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegétowy harmonogram robét. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi namierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

 organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, sposdb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowang
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,

b) cze$¢ szczegdtowa 0gding opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilo$¢ $srodkéw transportu,
* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedure pomiaréw i badan,

6.2. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢é materiatow. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw i robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST jednak
nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na piSmie do akceptacji Inspektora.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébki
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m?, 1 m?, 1 mb, 1 szt., 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbioér czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.
Odbidr czesciowy robét umowa na wykonanie robét.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robé6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Ostatecznego Odbioru Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

7.0Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty
odbioru i przekazywania tych rob6t wiascicielom urzgdzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiarowej. Warunki ptatnosci regulowac bedzie umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z pdzn. zmianami).
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1.

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z p6zn. zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz.728)

Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

UWAGI KONCOWE:

Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem technicznym i przedmiarem robot.
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ST 01.00 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1. WARUNKI OGOLNE
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robé6t zwigzanych
przygotowaniem placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
~WVymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkdw przystgpienia i prowadzenia robét zwigzanych z
robotami jak w pkt 1.1 i obejmujg:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- organizacja ruchu.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji ,WWymagania
ogolne”.

2.2. Znaki ostrzegawcze
Znaki ostrzegawcze powinny spetia¢ normy zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach Dz. U. Nr. 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogdéine”.
3.2. Sprzet stosowany do urzadzenia placu budowy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzadzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien uzywaé sprzetu
dostosowanego do potrzeb.

Sprzet zastosowany na budowie powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Sprzet, ktéry nie spetnia
wymogow bezpieczenstwa oraz sprzet, ktory nie uzyskat akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z
terenu budowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,WWymagania Ogdlne”.
4.2. Transport materiatéw do urzadzenia placu budowy

Transport materiatéw do urzgdzenia placu budowy Wykonawca okresli we wikasnym zakresie przyjmujgc zasade,
ze wszystkie materiaty podczas transportu nie mogg ulec zniszczeniu lub utraci¢ parametry jakosciowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie placu budowy i urzgdzen pomocniczych oraz organizacja rob6t budowlanych
5.1.1. Ogélne warunki realizacji obiektow budowlanych

Ogodlne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w uchwale nr 11 Rady
Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét powinna by¢ uwzgledniona w projektach
organizacji budowy i robét ogoélnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w
poszczegdlnych fazach wykonywania robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa¢ prace zwigzane z
biezgcym przebiegiem robét, przy wspotudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz
kierownikéw innych rodzajéw robot.

Ogodlny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych rodzajow
robot ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét ogéinobudowlanych, a
jednoczesnie umozliwiat wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogéiny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania harmonogramoéw szczegétowych dla poszczegdlnych rodzajow robét.

5.1.2. Przygotowanie ukladu pomiarowego obiektow budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowac¢ sie¢ uktadu pomiarowego dla kazdego obiektu
wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

State punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:
- usytuowane w taki sposoéb, aby mozna byto je wykorzystywac przez caty okres budowy,

- trwate i zabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunieciem, zniszczeniem oraz nie
powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych, wykonane przez stuzby techniczne
inwestora i przekazane wykonawcy robét; z przejecia punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢
odpowiedni protokdt, a fakt przejecia punktow pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy,

- naniesione w sposob trwaty i czytelny na plan sytuacyjny budowy.

Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowac¢ na stupkach osadzonych w gruncie ponizej granicy jego
przemarzania lub na trwatych elementach budowli w sposéb zapewniajgcy im trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom
potozenia przez caty okres budowy.

W przypadkach szczegolnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do uzytkowania,
state punkty pomiarowe nalezy usytuowac i zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajgcy korzystanie z nich réwniez po
ukonczeniu robot oraz uporzadkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren,
na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegodlnosci:

— ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie wykonywania rob6t osobom
majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, a by
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m

— wykonaé w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdow drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamykaniem sie,
wyrownac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadagé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia, w
razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa
w p. 3), nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg bgdz osobg,
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w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia, zabezpieczyé
przewody we wtasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robét. Zatozy¢ w razie potrzeby
urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wtasciwymi organami strazy pozarnej, stosownie do
zachodzgcych okolicznosci i potrze by (co moze wystgpic¢ réwniez

w trakcie wykonywania robat),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych
i do uzytku pracownikoéw zatrudnionych przy robotach, zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego
niezbednego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz oswietlenia placu budowy

i miejsc pracy,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla pracownikow
zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowac
miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, na
budowie, ktorej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok,

urzadzi¢ dla pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia
odziezy, umywalnie i ustepy,

przygotowacé sktady na materiaty, ktére moga spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki,
farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

lub wytycznymi Producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty moggce stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robdt,

zorganizowa¢ na terenie budowy stanowisko mycia két samochodowych.

5.2.2. Drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drog statych, w razie potrzeby nalezy jg uzupetni¢ drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny byé wykonane przed rozpoczeciem robét.
Przy planowaniu i realizacji sieci drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

wyznaczy¢ gtéwng trase transportowa, ktéra - w zaleznosci od usytuowania obiektdéw bedzie trasg przelotowg
lub o obwodzie zamknietym,

nalezy unika¢ krzyzowania sie tras transportu zewnetrznego (istniejgcej sieci drég statych)
z tymczasowymi drogami transportu wewnetrznego na placu budowy.

5.2.2.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu samochodowego

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
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ciag (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na placu budowy
(przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokos¢ ciggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m przy ruchu
jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

przejscia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych,

w razie koniecznos$ci wyznaczenia przejscia w miejscu niebezpiecznym, szerokos¢ jego nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,75m,

przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym,

przejécia znajdujgce sie na pochytosciach lub zboczach o nachyleniu wiekszym niz 20° powinny by¢
zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstepach najwyzej 0,4 m lub powinny by¢
wykonane schody o szerokosci min. 0,70m z jednostronng poreczg ochronng

o wysokosci 1,1 m,

przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze
oswietlone,

przejscia przebiegajgce obok lub nad zagtebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajgcy sie z
deski kraweznikowej wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej, umieszczonej na wysokosci 1,1m, z tym, ze wolna
przestrzen miedzy poreczg i deskg kraweznikowg powinna by¢ wypetniona czesciowo lub catkowicie w
sposéb zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,



— drogi komunikacyjne dla samochodéw (wjazdy do poses;ji ) nalezy zabezpieczy¢ poprzez ktadki o szerokosci
nie mniejszej niz 2,0m.

5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy
5.3.1.Wymagania ogélne

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu, z
zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw ppoz. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego
powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.
Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub ustawiane na placu
budowy z zestawdw kontenerowych lub barakowozéw.

Budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje szczelny dach oraz spetniaé okreslone wymagania
uzytkowe.

Budynki rozbieralne lub przewozne, ktore byty juz uzytkowane na innych budowach, moga by¢ uzyte na innej
budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatac;ji:

5.3.2 Magazyny

Magazyn gazow technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem, z
drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposoéb, uniemozliwiajgcy dostep do magazynu osobom do
tego nieupowaznionym.

Drzwi i okna powinny otwierac¢ sie na zewnatrz.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajgcych z technologii organizacji robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakosc¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczeh i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu
budowy i organizacji ruchu.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje instytucja zatwierdzajgca projekt zagospodarowania placu budowy jak rowniez
zatwierdzajgca projekt organizacji ruchu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w pkt. 9 ,Warunki Ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z p6zn. zmianami),

—  Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220, poz. 2181 wraz z zatgcznikami.

15



ST 01.01 PRACE ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét dla przebudowy budynku
mieszkalnego oraz zmiana sposobu uzytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 w Mikotowie.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy przebudowy mieszkan oraz nadbudowy kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego
potozonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikotowie..

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg techniczng:

Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna:

- rozbidrka urzadzen i instalacji - demontaz urzadzen i elementéw instalacji pozostatych w budynku - rur
kanalizacyjnych itp., odcietych przewodéw c.o. i wodnych w cz. uzytkowe;j.

- demontaz okien i drzwi.

- rozbidrka $cianek dziatowych - demontaz przepierzen drewnianych, rozbiérka $cianek murowanych.

- rozbidrka dachu - rozbiérka komindw, rozbiérka pokrycia z papy, rozbiérka deskowania, rozbidrka konstrukcji
drewnianej dachu.

- rozbidrka scian murowanych strychu.

- rozbidrka stropu poddasza - rozbiérka podsufitki, podiogi i slepego putapu, demontaz belek stropowych;
rozbiérka schodéw na poddasze.

- rozbidrka scian murowanych pietra, rozbiorka zabezpieczen z blachy fatdowe;j.

- rozbidrka stropu parteru oraz rozbiérka schodéw na pietro

- rozbidrka $cian murowanych parteru

- rozbidrka podtég na gruncie

1.5. Nazwy i kody rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

—  Kategoria - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

—  wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zawilgoceniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwose, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

2.2. Rusztowania.

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce mogg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych

w postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci 1,0 do 1,5m sktadajgcych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych sktadajgcych sie z drabin (np. dlugosci 6,0m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami stezeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x6,3 cm) uktada sie pomosty z
desek,
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- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m
lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm i kgtownikéw 45 x 45 x 5mm i 70 x 70
X 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,0 x 1,5 m,

- rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tacznikami w ramownice i kratownice.
Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401)
Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych odpowiednim normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

- gwozdzie wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego,

- katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych.
Sprzet winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetiatl normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprzet do rozbidrki.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

Oprocz wiw przewiduje sie zastosowanie sprzetu pomocniczego jak pita mechaniczna do

- drewna, spawarka, wozek.

4. Transport

4.1 Wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2 Transport materiatéw rozbidrki

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych srodkéw transportowych:

- ciggnik kotowy 55-63 kW

- samochdd skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- przyczepa diuzycowa do samochodu 10t

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne wykonania robét

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0), a w szczegdlnosci:

= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego

= Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

= W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

= Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
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robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i
organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robét, zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i etapdw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdétowymi warunkami okreslonymi w ogdéinych
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach, aprobatach technicznych i
instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia jakosci wykonanych
robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu rob6t dokonac¢ komisyjnych odbioréw.

—  Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic z projektantem.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym
zwigzane nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbedne informacije.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow
oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca spetni wymagania okreslone w projekcie organizacji i technologii roboét.

5.3 Wykonanie robét rozbiorkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy powiadomi¢ wtascicieli bgdz zarzgdcéw sgsiednich dziatek
o planowanym terminie przystgpienia do rozbiérki oraz zawiadomi¢ dostawcéw medidéw o koniecznosci odciecia
doptywu wody i energii elektrycznej.

Kolejnos¢ robét rozbidrkowych:

- rozbidrka urzadzen i instalacji - demontaz urzadzen i elementéw instalacji pozostatych w budynku - rur
kanalizacyjnych itp., odcietych przewodéw c.o. i wodnych w cz. uzytkowe;j.

- rozbidrka okien i drzwi.

- rozbidrka $cianek dziatowych: demontaz przepierzen drewnianych; rozbiérka $cianek murowanych (caty
materiat i gruz ze $cianek nalezy ze stropéw usuwac na doét).

- rozbidrka dachu: rozbiérka komindw; rozbiérka pokrycia z papy; rozbiérka deskowania (nalezy pozostawi¢ po 2
deski co 1.0-1.2 m dla stezenia konstrukcji); rozbiérka konstrukcji drewnianej dachu.

- rozbidrka scian murowanych strychu. Rozbiérke $cian kolejnych kondygnacji rozpoczyna sie po zdemontowaniu
gornego stropu (lub stropodachu).

- rozbidrka stropu poddasza: rozbiérka podsufitki, podtogi; demontaz belek stropowych; rozbiérka schodéw na
poddasze.

- rozbidrka $cian dziatowych pietra;

- rozbidrka stropu parteru oraz rozbiérka schodéw na pietro.

- rozbidrka $cian dziatowych parteru.

- rozbidrka podtég na gruncie .

- Gruz nalezy na biezaco usuwac z terenu budowy.

Po zakonczeniu prac nalezy teren robot oczyscic i uporzadkowac.

PRACE KONCOWE - UPORZADKOWANIE TERENU
Materiat rozbiérkowy nalezy usung¢ w catosci z terenu rozbiérki.
Miejsce po rozebranym budynku uzupetni¢ ziemig, a na catg wyréwnang powierzchnie narzuci¢

—  warstwe humusu o grubosci 15 cm i obsiaé¢ trawa.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Uwagi ogdlne:

W celu okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robét dokonaé komisyjnych
odbioréw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci nie
zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

6.2. Roboty rozbiérkowe

- fundamentéw - murowane z kamienia wapiennego i ceglanego ,

- Scian - murowane z kamienia wapiennego i cegty ceramicznej,

- stropow i schodéw - konstrukcji drewnianej oraz w czesci betonowych wylewanych,

- dachu budynku mieszkalnego— wiezba dachowa konstrukcji drewnianej dwuspadowa, ptatwiowo-kleszczowa.
Pokrycie dachu - z dachéwki ceramicznej na fatach drewnianych,

6.3. Roboty murowe i wykonczeniowe

- wymurowanie $ciany zewnetrznej warstwowej na wykonanym fundamencie,

- wykonanie stopodachu zelbetowego,

- wykonanie posadzek i podtdg,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz slusarki,

- malowanie $cian i sufitow.

7. Obmiar robét.

7.1. Uwagi ogdlne

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt. Obmiar rob6t
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

7.2. Obmiar robot przygotowawczych, rusztowan, zabezpieczen:

- zajecie chodnika i jezdni na czas robot okresla sie w metrach kwadratowych,

- rusztowania a takze zwigzane z nimi elementy jak: ostony z siatki na rusztowaniach, instalacje odgromowe
rusztowan oblicza sie w metrach kwadratowych,

7.3. Obmiar rob6t rozbidrkowych:

w m2 powierzchni oblicza sie:

- demontaz elementéw stolarki i Slusarki budowlanej powierzchni,

- demontaz obrébek blacharskich i pokrycia dachu z papy , dachowki ,

- rozebranie posadzek,

b) w mb. oblicza sie:

- demontaz rynien i rur spustowych,

c) w m3 oblicza sie:

- rozbidrke ptyty zelbetowej oraz drewnianej stropu,

- rozbidrke nadprozy ,

- rozbiérke muréw ceglanych,

- rozebranie betonowego podtoza pod posadzki,

- wywiezienie gruzu,

d) w tonach oblicza sie:

- ilo$¢ gruzu do przyjecia na wysypisko,

- wywoz zlomu z terenu rozbiorki.

8. Odbidr robot.

8.1. Zasady ogdlne

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robét powinien byé sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. Odbioru robét powinien
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dokonaé¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor projektu, przy udziale Wykonawcy
robot.

Odbidr frontu robdét.

Przed przystgpieniem do wykonywania rozbiorki Wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem, na ktérym beda
wykonywane roboty. Odbidr frontu robét powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i
udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania placu rozbiérki.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania roboét rozbiérkowych z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbidr koncowy. Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢
zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umows.

W protokole odbioru korncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany
termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ rowniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robot.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokdt koricowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z
jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty.

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé: dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie robot, operat geodezyjny powykonawczy przyjety do ewidencji geodezyjnej , wypetniony
dziennik budowy , oswiadczenie kierownika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Wymagania ogdlne.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci wymagania i badania skladajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Cena wykonania robét obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania roboét objetych zakresem zamowienia,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu i skladowania materiatow z rozbiorki,

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,

- koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz
barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Przepisy ogodlne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z p6zniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogdine.

- Ogdlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,Wymagania ogélne” (wyd. ,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2004 r.).
- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z
2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2. Rusztowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo Ogdlne, rozdz.5.
Rusztowania i deskowania

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtbwne parametry

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Rusztowania ramowe

- PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze-Ztgcza

10.3. Konstrukcje drewniane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 8. Konstrukcje i elementy
z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 20. Zabezpieczenia
ogniochronne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 21. ochrona elementéw i
konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i chemiczng.

- PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

- PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

- BN-80/7159-04/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Metody badan i kryteria oceny
wytrzymatosciowej. Badania ztgczy na tgczniki mechaniczne

- PN-B-03161 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ztagcza na sworznie i Sruby PN-B-03162 Konstrukcje
drewniane. Metody badan. Ztgcza na pierscienie zebate
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ST 01.10 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianej
dachowe;.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:

1. konstrukcjg dachu

2. potgczenia elementdéw w/w konstrukcji z zelbetowymi elementami konstrukcji budynku
3. deskowaniem potaci dachowej

Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegdinych elementéw - zgodnie z rysunkami wykonawczymi
konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami drewna.

1.4 Okreslenia podstawowa

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Specyfikac;ji
"Wymagania Ogoélne"

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wtasnym
kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru n/w dokumentaciji:

Rysunki warsztatowe wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i montazu Wymiary liniowe w tych
rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnos$cig do 1 mm. Rysunki nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z PN 1ISO 5261 i PN
ISO 52611Ak. Rysunki warsztatowe opracowane przez wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do
produkcji (Akceptacja dotyczy wytgcznie zgodnosci przyjetych rozwigzan z zatozeniami projektu technicznego).

Projekt warsztatowy potgczen elementéw z drewna klejonego z konstrukcjg budynku.

Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do
zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy Do projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu
technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych Projekt ten
powinien zagwarantowa¢ catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukcji.

Projekt technologu zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacja Projektowg
obejmujacy potgczenia srubowe.

2. MATERIALY.

Wszystkie elementy projektowano zgodnie z parametrami dla drewna wedtug PN-B-03150:2000
oraz PN-EN 1194.

Wszystkie tgczniki stalowe ze stali St3SX.

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107.

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2.
Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18.

Powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego.

Typy materiatéw - jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow
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Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich Norm Wszystkie
materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN 45014

i PN H 01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jako$¢. Materiaty i wyroby dodatkowe
w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych jesli w projekcie
nie podano inaczej. Materiaty i wyroby nalezy przechowywaé

i konserwowac¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w sposéb umozliwiajgcy tatwg i
jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny byé stosowane na elementy
konstrukcji nosnej Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania montazu

(pkt 5 1.2 / 5.1.3) dostawcéw materiatdéw nie oznacza akceptacji materiatdéw Wytwérca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow.

2.2 Drewno konstrukcyjne.

Drewno do produkcji musi by¢ drewnem konstrukcyjnym o wiasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcych
wymaganiom PN-EN 338 oraz PN-81/B-031150.01. Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie
korozji biologicznej metodg powierzchniowg zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 355/98. Wilgotno$¢ drewna
moze sie wahac w granicach 12% (+ 2,0%).

Okucia i fgczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez galwanizowanie
lub cynkowanie.

2.3 Laczniki i materiaty stalowe.

Zamoéwienia na tgczniki i materiaty stalowe sktada Wytworca stalowej konstrukciji u zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Wytworcow tych materiatdw. Na wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow

i przechowywania atestow potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej
dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz

z dostawa kazdej partii tacznikéw i materiatow. Spetnione muszg by¢ wymagania norm przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szeséciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbom szesciokatnym z gwintem na catej diugosci
PN-M-82002 (PN-771 M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781 M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82144 (PN-86 IM-82144) Nakretki szesciokagtne

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone

PN-M-09355 (PN-731 M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN M 80430 (PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

(
(
(
(
(
(
(
(

PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M 89434 (PN-741 M-89434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach. Wytwérca powinien przestrzega¢ okreséw waznosci stosowania elektrod wedtug
gwarancji dostawcy.

Do wykonywania potgczenia na sworznie stosowaé sworznie ze stali weglowej, walcowanej wg PN75/H-93200/05
o $rednicy od 10 do 24mm odpowiadajgcej sortymentom znormalizowanych nakretek wg PN-75/M-82144 i PN-
75/M-82151 oraz podktadek wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie sworzni z innych materiatéw po
okresleniu ich przydatnosci zgodnie z BN-80/7159-04. Wykaz sworzni i nakretek zgodnie z PN-2000/B-03150/03.

3. SPRZET

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2) i Wykonawca w programie montazu

(pkt 5.1.3.) obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne swiadectwa
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia
jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT
4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek transport roztadunek i sktadowanie wyrobdéw z konstrukcji z drewna powinny odbywac¢ sie tak aby
powierzchnia byta zawsze czysta wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie

i zanieczyszczeh mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym

i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. W czasie sktadowania i transportu elementy

z drewna zabezpieczy¢ przed:

opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody, uszkodzeniami mechanicznymi odksztatceniem,
przecigzeniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu
i sktadowania.

Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie nalezy traktowaé¢ kazde powodujgce w dowolnym przekroju
elementu wystgpienie sit wewnetrznych wiekszych od zaktadanych w obliczeniach statycznych elementu.

Sktadowanie elementu dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odlegtosci minimum 25 cm od
gruntu.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢ nastepujace:
— najwieksza dlugos¢ 11,0m,

— najwieksza szerokos¢ 2,5m,

— najwigeksza wysokos$¢ 2,5m,

— masa 20,0t.

Dopuszczalne odchylenia dtugos$é elementu transportowanego drogami prostymi bez tukéw moze by¢ do 18,0 m
wysokos$¢ elementu na przyczepach specjalnych moze by¢ do 3,1 m Wszystkie elementy konstrukciji powinny byc¢
tadowane na $rodki transportu w ten sposéb aby mogty by¢ transportowane

i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen deformaciji lub uszkodzen Zalecane jest transportowanie
konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie
chronione muszg byc¢ elementy stykow montazowych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich
rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Elementy
drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych
pojemnikach.

Dzwigar powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich
fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej pozycji
jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci

i innymi uszkodzeniami. Inspektora Nadzoru Projektu w razie potrzeby moze zgda¢ wykonania odpowiednich
obliczen. Sposéb mocowania elementéw musi wykluczy¢ mozliwosé przemieszczenia, przewrdcenia lub
zsuniecia sie ich w czasie transportu Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie
przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym w wypadku
przekroczenia ktéregokolwiek z wymiardw skrajni lub dopuszczalnych ciezaréw pojazdéw nalezy uzyskac¢ zgode
DODP i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu.
Konwoj przewozacy czesci nadwymiarowej konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochdd pilotujgey.

4.2 Transport wewnetrzny, zatladunek i wyladunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz
bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzgdzen powinna by¢ pouczona o ich
dziataniu, o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu,

na co nalezy uzyskac pisemne potwierdzenie pracownikéw. Predkos$¢ poziomego przemieszczania tadunkéw
powinna by¢ umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do
srodka transportowego aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalepy
usztywnia¢ aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

Za pomoca zurawia nalepy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze
przemieszczania. Podnoszenie elementow przy ukosnym utoZeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od
powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczeh sprawdzajgcych wytrzymatos¢ i
statecznos¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowac linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Warunki ogoélne
5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru programu montazu.
Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawieraé protokét odbioru konstrukcji
od Wytwarey oraz:

— harmonogram terminowy realizacji,
— informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych na ktérych konieczne jest udokumentowanie kwalifikacji,
— projekt montazu,

— sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach niz
przewiduje to Dokumentacja Projektowa,

— informacje o podwykonawcach,
— informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania.
— sposo6b zapewnienia badan ujetych w Specyfikaciji,

— informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb ktére moga znalez¢ sie w obszarze prac
montazowych,

— inne informacje zgdane przez Inspektora Nadzoru.
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub
zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.1.3 Kontrola wykonywanych robét

Inspektora Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i
odbiorcéw czesciowych na czas ktdrych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci
od wyniku badan Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o kontynuowaniu robdét.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworey, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalepy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajgc kolejno$¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub wodg i dlatego nalepy jg uktadaé na podkitadkach drewnianych. Sposéb ukfadania konstrukcji
powinien zapewni¢ jej:

— statecznos$é i nieodksztatcalnosé,
— dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,
— dobrg widocznos$é oznakowania elementéw sktadowych,
— zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych $niegu zanieczyszczen itp.
W czasie sktadowania elementy z drewna zabezpieczy¢ przed:
— opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody,
— uszkodzeniami mechanicznymi,

— odksztatceniem, przecigzeniem, nieodpowiednim podparciem czy zawieszeniem w trakcie transportu i
sktadowania.

Za nieodpowiednie podparcie czy zawieszenie nalezy traktowaé kazde powodujgce w dowolnym przekroju
elementu wystgpienie sit wewnetrznych wiekszych od zaktadanych w obliczeniach statycznych elementu.

Sktadowanie elementu dopuszcza sie tylko w miejscach przewiewnych, suchych, w odlegtosci minimum 25 cm od
gruntu.

5.2.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia
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Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢ podnoszone przy
uzyciu odpowiednich zawiesi z tasm z dodatkowymi podktadkami w miejscach przetamania tasmy na krawedzi
elementu z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm brak przeszkdd na
drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza byé ocenione przez
Inspektora Nadzoru i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robaét.

5.2.4 Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy.
Potgczenia na $ruby i sworznie.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie
do ostatecznego wymiaru nalepy wykonac¢ na wytworni. Mozna otwory wykonywaé réwniez na miejscu budowy.
Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie

i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu.

Wszystkie czesci muszg by¢ starannie doci$niete w czasie wiercenia. Szczelnos¢ potgczenia za pomoca Srub i
trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy
powierzchnie tgczone.

Otwory powinny by¢ wiercone 0,97 $rednicy sworznia lub $ruby. Dlugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby gwint $ruby
pracujgcy na docisk i $cinanie (w potgczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwoér fgczone;j
czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki do drewna doktadnie
przylegaé do powierzchni tgczonych elementow.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu
Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Belki "D" posiadajg odpornos¢ ogniowg wynikajgcg z przekroju F0,5 (30 min). Wszystkie elementy drewniane
powinny by¢ pomalowane dodatkowo preparatem ogniochronnym (Fobos M2, Ogniochron, lub innym).

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng oraz ochrona w okresie eksploatacji.

Wszystkie elementy drewniane narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych, powinny by¢
pomalowane preparatem zabezpieczajgcym przed korozjg biologiczng (dotyczy to w szczegodlnosci konstrukcji
ogrodka) Wszystkie elementy stalowe niesystemowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo - minimum 0,60 pm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.
6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzgdza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu sie z programem
wytwarzania konstrukcji.

Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacji programoéw. Sposéb i zakres odbiorow czesciowych opisane
sg w pkt 5 niniejszej Specyfikacji prowadzonych przez siebie robot.

6.3 Zakres kontroli jakosci robot

Zakres kontroli jakosci robot obejmuje na etapie wstepnym:
—  Weryfikacje kontroli jakosci w wytwérni, kwalifikacji wytworni i jej personelu

— Ocene wizualng powierzchni elementow, ilosci sekdw, jakosci potaczen klejonych, ciggtosci lameli itp.
Pomiary geometrii i

— sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow
— Badanie wzrokowe potagczen klejonych

— jakos¢ fgcznikow

Po zakonczeniu montazu i malowania:

—  Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju

—  Sprawdzenie potgczen montazowych w szczegdlnosci potgczen na sworznie i Sruby

26



— Sprawdzenie wykonczenia zakotwien.

— Koncowy pomiar powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbior
powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci uzytych elementéw z rysunkami roboczymi konstrukgciji i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji z rysunkami roboczymi
obejmuje:

— Zgodnosc¢ uzytych przekrojow,

— Prawidtowe wykonanie potgczen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 9.

10. DOKUMENTACJE ZWIAZANE.

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN- 77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

PN-EN 1194 - Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych.
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ST 01.11 IZOLACJE PARO | WIATROCHRONNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolaciji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, wiatrochronnych i powtok zabezpieczajgcych na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizaciji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji:
—  paroizolacja dachu z folii,

— izolacja wiatrochronna uktadana pod pokrycie dachowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Zastosowano
folie przeciwwiatrowg zbrojong oraz folie paraizolacyjna.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe z folii na sucho nalezy wykona¢ poprzez przybicie do krokwi
dachowych:
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— izolacja przeciwwilgociowa jako zabezpieczenie izolacji cieplnej od spodu

— izolacja przeciwwiatrowa uktadana jest na tatach z zabezpieczeniem kontrtatami
o rozstawie 1,0m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogoine.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robo6t winny byé
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji,
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatéw.

6.3. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

Jakosci materiatéw:

— podkfadu pod izolacje,

— kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

— uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbidr materiatdéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng.

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:
— ciggtosci warstwy izolacyjnej,

— poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodoéw i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki, oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen
mechanicznych izolacji, pecherzy, fatdowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadow itp.).

6.4. Kontrola

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu ciggtosci izolaciji i jej zgodnosci z projektem,
a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne.

Nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych
— przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.
Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

1) Odbiory czesciowe ( migdzyfazowe)

2) Odbidr ostateczny ( koricowy) ST oraz

Odbidr czesciowy polega na kontroli:

— jakosci materiatow,

— podkfadu pod izolacje.

Kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych
oraz innych wrazliwych miejsc.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:

29



— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

— Atesty uzytych materiatdéw budowlanych,

— Dziennik Budowy,

— uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

— odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

— zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok.
7.3. Odbiér koncowy.

Odbidr kohcowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

— protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.4. Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a
wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne. Nalezy wykonaé prébe wodng lub
inne badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych:

— przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej
lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujgca dokumentacja
techniczna:

— projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot,

— dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych
na polecenie kierownika robot, protokoty z odbioréw czesciowych,

— dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego, przeciwwilgociowego i wiatrochronnego. Jezeli w trakcie odbioru robét
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem
trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér kohcowy moze byé dokonany dopiero
po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogdine”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988
r.
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ST 01.21 RUSZTOWANIE ZEWNETRZNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t —
rusztowanie zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizaciji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rusztowan zewnetrznych przy termo modernizacji budynku mieszkalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
PN-M-47900-2.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed montazem rusztowania nalezy:
— przygotowaé podtoze na ktérym ma byé¢ ustawione rusztowanie,

— sprawdzi¢ kompletno$¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod kgtem elementéw tego samego rodzaju
jak rowniez wszelkiego typu ztgcza.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania moze odbywac sie
dowolnymi $rodkami transportu uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu.

Elementy rusztowania nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone przed opadami
atmosferycznymi i stykaniem sie z ziemia.

5. MATERIALY

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiadac atest dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

Nalezy wykona¢ daszek ochronny zabezpieczajacy wejscie do budynku przed spadajgcymi przedmiotami.
Ditugos¢ rusztowania — dtugos$¢ mierzona po obwodzie zewnetrznym stojakow

Komplet rusztowania — petny zestaw elementéw o okreslonych ksztattach i wymiarach, ktére odpowiednio
potgczone dajg okreslong wielkose.
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6. BADANIA | ODBIORY

Badaniami objete sg:

6.1

czesci rusztowan,

zmontowane rusztowania.

. Opis badan

sprawdzanie wymagan ogolnych,
sprawdzanie stanu podtoza,

sprawdzanie posadowienia rusztowania,
sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania,

sprawdzania stezen i zakotwien.

6.2. Eksploatacja rusztowan

Przeglad rusztowan:

codziennie,
dekadowe,

dorazne.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:

przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania,

montaz elementéw rusztowania,

— kotwienie rusztowania,

wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych.

Odbiorowi koncowemu podlega:
— ocene zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjg techniczng,
— jakosci zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

8 OBMIAR ROBOT.

Wg przedmiaru robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Jak w zatozeniach ogélnych pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
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