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Dokumenty formalne
1. Uprawnienia projektanta 1 zaswiadczenie Okregowej Izby Inzynieréw

- Jacek Komorowski — upr. nr 1149/94
- Aneta Miiller — upr. nr SLK/8555/PWBKUDb/19
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UPRAWNIENIA
ZASWIADCZENIA Z 1ZB
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane Dz. U.
2021r. poz. 2351, oswiadczamy, Ze niniejszy projekt

PRZEBUDOWA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI PRZY
UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU
W RAMACH ZADANIA PN. ADAPTACJA PAWILONU XX NA CENTRUM DIAGNOSTYKI,

ADAPTACJA PAWILONU IV, ADAPTACJA PAWILONU DZIENNEGO
ORAZ ADAPTACJA PAWILONU XVIII

Lokalizacja: ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik
Dziatka nr 4147/41, AR_1, Jedn.: 247301_1 M. Rybnik, Obreb: 0089 Rybnik

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT GLOWNY

br. konstrukcyjna, projektant: Jacek Komorowski 24.06.2022r

uprawnienia w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 1149/94 bez ograniczen
do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot

br. konstrukcyjna, sprawdzajacy: Aneta Miiller 24.06.2022r
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowlanej, nr ewid.: SLK/8555/PWBKb/19
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|.  CZESC OGOLNA

1. Dane ogélne

1.1. Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy
ul. Gliwickiej 33 w Rybniku.

Budynek znajduje si¢ na dziatce nr 4147/41 stanowiacej wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest przy ulicy Gliwickiej 33 w Rybniku, jednostka
ewidencyjna 247301_1 M. Rybnik, obreb: 0089 Rybnik.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy
ul. Gliwickiej 33 w Rybniku
Budynek znajduje si¢ na terenie Inwestora w Rybniku dziatce o nr 4147/41, jednostka
ewidencyjna 247301_1 M. Rybnik, obreb 0089 Rybnik.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej pozwalajacej na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.
Dokumentacja obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane.

1.3. Podstawa formalno- prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z 2021r. poz. 1772),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z 2015r. poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)

- Zasady ogolne.

- Normy polskie,

- Normy europejskie,

- Projekt budowlany
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- umowa z zamawiajacym,

- uwagi Zamawiajgcego,

- wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,
- mapa zasadnicza

no

Zespol projektowy

Jacek Komorowski - Jakub Komorowski

Aneta Miiller

3. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy ul. Gliwickiej 33
w Rybniku.
W ramach zadania projektuje sig:
Etap I:
Prace rozbiorkowe:
- rozbidrka $cian dziatowych,
- rozbiodrka istniejacych oktadzin $ciennych,
- rozbiérka wybranych komindéw oraz wykonanie nowych przebi¢ do kanatu wentylacyjnego,
- demontaz stolarki drzwiowej
- demontaz stolarki okiennej,
- poszerzenie czeSci otworéw okiennych,
- rozbiodrka istniejagcego wykonczenia posadzki,
- wybicie otworow pod nowoprojektowane przejscia,
- rozbidrka fragmentdéw stropu oraz podtogi w piwnicy pod projektowany szyb windowy,
- skucie czesci grubosci Sciany zewngtrznej na klatce schodowe;,
- demontaz balustrad wewngetrznej klatki schodowej,
- demontaz istniejacej urzadzen sanitarnych,
- demontaz istniejgcej opraw os§wietleniowych i biatlego montazu elektrycznego,

Roboty betonowe/zelbetowe:
- podbicie istniejacych fundamentéw w okolicach szybu windowego,
- wykonanie warstw podbetonu,
- wykonanie stop i taw fundamentowych
- wykonanie ptyty fundamentoweyj,
- wykonanie $cian fundamentowych,
- wykonanie trzpieni zelbetowych,
- wykonanie wiencow zelbetowych,
- wykonanie stropodachu Zelbetowego,
- zaSlepienie otworow po kominach.
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Roboty murowe:
- wymurowanie §cian wewnetrznych,
- zamurowanie wskazanych otworéw drzwiowych,
- zamurowanie wskazanych otworéw okiennych,
- wykonanie $cian szybu windy,
- wmurowanie nadprozy prefabrykowanych.
Roboty montazowe:
- montaz shupow i podciggow stalowych
- montaz stalowych nadprozy,
- montaz belek odcigzajacych,
- montaz taSm weglowych,

Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
- wykonanie warstw podktadowo-wyréwnawczych,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- ulozenie plytek §ciennych,

- ulozenie ptytek podtogowych,

- wykonanie tynkéw ogniochronnych elementdéw stalowych.

Roboty malarskie:
- malowanie Scian wewnetrznych i sufitow,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,
- malowanie balustrad zewnetrznych.

Roboty stolarskie 1 §lusarskie:
- montaz wewnetrznej stolarki okiennej i wewnetrznej i zewnetrznej stolarki drzwiowe;j
- wykonanie obrobek blacharskich dla nowoprojektowanych kominow i szybu windowego.

Roboty izolacyjne:
- wykonanie izolacji przeciwwodnej w pomieszczeniach mokrych,

- wykonanie warstwy izolacji termicznej stropodachu szybu windowego wraz z jego pokryciem.
- wykonanie warstwy izolacji termicznej §cian zewngtrznych szybu windowego.

Wyposazenie budynku:
- montaz urzadzen,
- montaz balustrad wewngtrznych i zewnetrznych,
- montaz windy.

Etap Il

Roboty oktadzinowe, posadzkowe i tynkarskie:
- wykonanie tynkéw zewnetrznych,

Roboty stolarskie 1 $lusarskie:
- montaz zewng¢trznej stolarki okiennej

- wykonanie obrébek blacharskich.

Roboty izolacyjne:
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- wykonanie warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej fundamentow
- wykonanie warstwy izolacji termicznej i przeciwwodnej muréw zewnetrznych.
- wykonanie warstwy izolacji termicznej dachu wraz z jego pokryciem.

Wyposazenie budynku:
- montaz rynien i rur spustowych,

Uwaga!

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ilosci, uwzglednienia wszelkich trudnosci
montazowych, warunkoéw lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci robot, spraw
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiaréw) koniecznej dla celow
urzedowych/odbiorowych (pozwolenie na uzytkowanie, UDT itp), zatwierdzaniem materiatow,
przedstawianiem probek, instrukcji obstugi i konserwacji instalacji itd.

Podane ponizej urzadzenia okreslonych firm oraz rozwigzania materialowe okreslono jako
STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych, rownorzgdnych urzadzen i materiatow
0 nie gorszych parametrach (Dz. U. 177. Prawo zaméwien publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004),
wraz z pozniejszymi zmianami, po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

4.  Program funkcjonalno-uzytkowy

Przedmiotem niniejszej dokumentacji Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki
przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku

Pawilon XX wybudowano na planie prostokata. Zastosowano proste srodki wyrazu w zakresie
formowania bryly budynku. Obiekt znajduje si¢ na ogrodzonym terenie zarzagdzanym przede
wszystkim przez Inwestora. Czg¢s¢ Pawilonu XX wygrodzona jest ogrodzeniem indywidualnym.

Planowane prace nie zmieniaja dotychczasowej funkcji obiektu. Budynek petni funkcje obiektu
stuzby zdrowia. Poprzez przebudowg aktualny oddziat psychiatryczny dostanie dostosowany do
potrzeb Centrum Diagnostyki. Obiekt o 3 kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony.

Dach ptaski, kryty papa.

Poziom terenu w obrebie wejscia na poziomie 0k -80cm wzgledem poziomu posadzki. Od
strony potudniowe;j zlokalizowano podjazd dla niepetnosprawnych.

Jako material elewacyjny zastosowano cienkowarstwowa wyprawe tynkarska w kolorze
ceglastym z zastosowaniem boniowania w narozach pionowych obiektu i wokot okien.

Cokot siggajacy schodka wejsciowego wykonczono cienkowarstwowa wyprawa tynkarska
kolorze ceglastym. Drzwi wejsciowe PCV. Okna wykonane jako PCV. Stolarka okienna i drzwiowa.
jak i elewacja byty przedmiotem dzialan termomodernizacyjnych w 2009/2010 r., jednak ze wzgledu
na zmiang przepiséw projektuje si¢ wykonanie termomodernizacji obiektu poprzez ocieplenie §cian
oraz wymiang stolarki okiennej 1 drzwiowej w drugim etapie robot budowlanych niniejszego
zamierzenia budowlanego.
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Przestrzen wewnetrzng budynku obecnie rozdysponowano pomi¢dzy Poradni¢ Zdrowia
Psychicznego (czg$¢ parteru) i oddziat psychiatryczny (pozostate kondygnacje). Wejscie do Poradni
mozliwe jest przez wejscie zewnetrzne od strony elewacji potudniowej, przez wiatrotap wysuniety w
planie poza bryle gldéwna budynku, odraz od wewnatrz obiektu poprzez komunikacje ogoélng oddziatu
psychiatrycznego. Do przestrzeni oddziatu prowadza trzy wejscia z zewnatrz: wejscie gtowne od
strony elewacji zachodniej, wyjscie ewakuacyjne i gospodarcze od strony elewacji wschodnie;j.

W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia techniczne, szatnie dla personelu oraz
pacjentow. Na przedmiotowej kondygnacji znajduja si¢ rOwniez sanitariaty dla pacjentow i personelu
oraz pomieszczenia pomocnicze. Nowoprojektowana winda posiada przystanek na poziomie piwnicy.

Poziom parteru zostat podzielony ma dwie cze$ci. Jedna z czgéci obejmuje Poradnie Zdrowia
Psychicznego, a druga Centrum Diagnostyki. Do Poradni Zdrowia Psychicznego zlokalizowano
wejScie przez przedsionek od strony elewacji potudniowej. Wejscie dostosowane jest do potrzeb oséb
poruszajacych si¢ na wozkach oraz osob starszych przez istniejagcg pochylni¢ zewngtrzng. Dla poradni
zaprojektowano pomieszczenia gabinetow lekarza, poczekalnie, rejestracje, gabinety psychologa,
sanitariaty dla pacjentow wraz z dostosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych i oséb starszych oraz dla
personelu. Bezposrednio z korytarza zaprojektowano dostep do gabinetu zabiegowego i klatki
schodowej. Czeg$¢ przeznaczona na Centrum Diagnostyki dostgpna jest wejsciem od elewacji
zachodniej. Dostep dla 0sob niepelnosprawnych i 0sob starszych zostat zapewniony poprzez winde
osobowa dostepng z poziomu terenu. Jednym z pomieszczen jest pracownia RTG wyposazona w
rozbieralni¢ dostepng zardéwno z komunikacji jak i z pracowni. Sterownia zlokalizowana jest w
bezposrednim sgsiedztwie pracowni RTG, a dostep do niej umozliwiony jest poprzez gabinet lekarza
opisujacego lub bezposrednio z przedsionka znajdujacego si¢ w pdtnocno-wschodniej cze$ci budynku.
W komunikacji zlokalizowano punkt informacji. W przedmiotowej czes$ci budynku zaprojektowano
réwniez salg terapeutyczna.

Zapewniono dostep do pierwszego pigtra poprzez klatke schodowa oraz wind¢ osobowa. Na
przedmiotowej kondygnacji znajdujg si¢ gabinety lekarskie, pracownia USG, biuro oddziatowe;,
gabinet zabiegowy 1 pokdj przyjec¢. Zaprojektowano rowniez poczekalni¢ oraz sanitariaty dla personelu
oraz pacjentow. Na pierwszym pi¢trze znajduje si¢ kompleks zwigzany z obstugg laboratorium.
Zaprojektowano osobna poczekalnie przy pomieszczeniu pobieralni. Wydzielono réwniez $luze
fartuchowo-umywalkows, z ktorej mozna przejs¢ do magazynu odczynnikow, biura kierownika,
pomieszczen pomocniczych czy laboratorium.

Dostep do drugiego pigtra zapewniono poprzez klatke schodowa i winde osobowa. Na
przedmiotowej kondygnacji zlokalizowana zostata sala ¢wiczen, sala treningowa, wc personelu oraz
wc koedukacyjne wyposazone w prysznic dla 0sob korzystajacych z zaje¢ fizjoterapeutycznych.
Potudniowa czg$¢ kondygnacji zostalg wyposazona w pracowni¢ EMG, pracowni¢ EKG, pracowni¢
EEG. Dodatkowo wydzielono przestrzenia dla magnetoterapii, elektroterapii, stanowisko terapii
$wiatlem, ultradzwigki, pomieszczenie do lasera oraz stanowiska masazu. Dodatkowo przy klatce
schodowej znajduje si¢ biuro kierownika oraz pomieszczenie gospodarcze.

W ramach przebudowy obiektu Pawilonu XX zaprojektowano rowniez termomodernizacj¢
elewacji w formie tynku cienkowarstwowego wraz z ozdobnym boniowaniem nawigzujacym do
istniejacego wykonczenia.

Na zachodniej elewacji zaprojektowano wejscie do windy wewnetrznej.
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5.  Dostepnos¢ budynku dla osob niepelnosprawnych i oséb starszych:

W ramach zadania projektuje si¢ dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych
oraz starszych. Przebudowa Pawilonu XX ma na celu rowniez udostgpnienie osobom
niepetnosprawnym oraz starszym wszystkich kondygnacji budynku poprzez wind¢ osobow3.

Na parterze projektuje si¢ modernizacj¢ nawierzchni pochylni dla wozkow inwalidzkich.

Toalety ogélnodostepne zostaty dostosowane dla 0sdb poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich oraz os6b starszych.

6. Zawartos¢ opracowania

Projekt sporzadzono w 3-ech egzemplarzach, kazdy sktada si¢ z:
1. Czgsci opisowej

2. Czesci rysunkowej
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Il.  Opis Techniczny

1. Informacje wstepne

1.1. Forma architektoniczna

Stan projektowany

Budynek Centrum Diagnostyki przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku wykonany zostal na planie
prostokata. Charakterystycznym elementem budynku jest wysunieta czgs¢ klatki schodowe;j. Obiekt
posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz zostat catkowicie podpiwniczony. W budynku znajduje si¢
wewnetrzna klatka schodowa, dodatkowo w celach utatwienia dostgpu osobom niepelnosprawnym
oraz starszym zaprojektowano wind¢ wewnetrzng. Budynek peini funkcj¢ stuzby zdrowia. Przebudowa
ma na celu dostosowanie pomieszczen na Centrum Diagnostyki oraz dostosowanie obiektu do
aktualnych wymogdéw stawianych takim placowkom.

W budynku znajduja si¢ cztery wyjscia z budynku z czego trzy stuza do ewakuacji ogolnej. Jedno
z wyj$¢ zlokalizowano w przedsionku przy gabinecie lekarza opisujacego. Zaprojektowano wymiang
stolarki okiennej oraz termomodernizacje obiektu w drugim etapie robot budowlanych.

W ramach przebudowy zaprojektowano nowy podzial pomieszczen. Przestrzen wewnetrzng
rozdysponowano pomie¢dzy Poradni¢ Zdrowia Psychicznego (cze$¢ parteru) i oddziat psychiatryczny
(pozostale kondygnacje). Wejscie do Poradni mozliwe jest przez wejscie zewnetrzne od strony
elewacji potudniowej poprzez wiatrotap wysuniety poza bryle gtéwna budynku oraz od wewnatrz
poprzez komunikacje ogdlng oddziatu.

W piwnicy zlokalizowano szatnie dla pracownikéw, toalety oraz pomieszczenia pomocnicze,
serwerownia.
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2. Rozwigzania konstrukcyjne

2.1. Podbicie fundamentow

Z uwagi na projektowany wewnetrzny szyb windowy i jego wymagang glebokos¢ podszybia
réwng minimum 1,1m zachodzi duze prawdopodobienstwo fundamentowania na poziomie nizszym niz
obecny poziom posadowienia. Z uwagi na trudno$¢ w ustaleniu doktadnego poziomu istniejacego
posadowienia nalezy go sprawdzi¢ przed przystapieniem do robdt poprzez wykonanie kontrolnych
wykopow.

Podbijanie fundamentdéw nalezy przeprowadza¢ odcinkami do dtugosci nie wigkszej niz 100cm.
Odstep pomiedzy podbijanymi fragmentami nie powinien by¢ mniejszy niz 200cm. Jednocze$nie
dopuszcza si¢ podbijania powierzchni fundamentéw nie wigkszej niz 20%.

Do podbicia fundamentéw nalezy wykorzysta¢ beton ekspansywny poprzez zastosowanie
speczniajacych domieszek do betonu. Srodki te powoduja zwigkszenie objetosci betonu oraz silne
przyleganie do pierwotnej plaszczyzny fundamentu i wypehienie nierdwnosci.

Z uwagi na zmian¢ wilasciwosci fizycznych betonu nalezy przeprowadzi¢ préby ze $rodkiem
speczniajacym w celu doktadnego oszacowania procentowego udziatu poszczegolnych sktadnikow dla
zachowania niezbg¢dnej klasy betonu C25/30 o wodoszczelnosci WS8.

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy na dnie utozy¢ podbeton C8/10 o grubosci 10cm.
Niedopuszczalne jest wyrownywania dna wykopu piaskiem lub innym kruszywem. Na podbetonie
nalezy utozy¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z emulsji anionowe;.

Zbrojenie podbi¢ nalezy wykonac ze stali klasy Alll-N w postaci pretow gtownych ¢12 utozonych
podiuznie oraz pretéw ¢p12 utozonych poprzecznie w rozstawach co 25cm. Strzemiona nalezy wykonaé
z pretow ¢6 w rozstawach co 25cm. Z uwagi na maksymalng dtugos¢ jednoczesnie betonowanego
odcinka wynoszaca 100cm prety poszczegodlnych pol nalezy taczy¢ za pomoca wzdhuznych tacznikdw
zbrojenia, alternatywnie zbrojenie dopuszcza si¢ taczy¢ metodg spawania.

Wykonywany fragment podbicia istniejacego fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem
zlicowanym ze $ciang. Beton do szalunku nalezy podawaé przez uprzednio przygotowane otwory w
istniejacym fundamencie.

Podbijanie fundamentéw powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikow.
Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osob posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, doswiadczenie oraz w sposob wyjatkowo rzetelny. W czasie wykonywania prac nalezy
prowadzi¢ state obserwacje istniejgcej konstrukcji. Wszelkie ujawnione nieprawidtowosci nalezy
bezzwtocznie odnotowa¢ w dzienniku budowy.

2.2. Podszybie

Projektuje si¢ wykonanie podszybia zelbetowego pod dzwig windowy. Plyte fundamentowg
przewiduje si¢ wykonac o grubosci 40cm z betonu klasy C25/30 o wodoszczelnosci W8. Zbrojenie ptyty
stanowi siatka pretow ¢12 utozonych gora i dolem w rozstawie co 15cm. Zbrojenie nalezy wykonac ze
stali klasy AllI-N. W ptycie fundamentowej nalezy zainstalowaé wytyki w celu monolitycznego
pofaczenia ze $cianami fundamentowymi

Sciany fundamentowe podszybia nalezy wykonaé o grubosci 25cm z betonu klasy C25/30 o
wodoszczelnosci W8. Zbrojenie pionowe S$cian stanowi przedluzenie zbrojenia glownego plyty
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fundamentowej (wytyki). Zbrojenie poziome nalezy wykona¢ w postaci wktadek ¢10 w rozstawach co
20cm.

Przed przystapienie do wykonania zbrojenia gtéwnego ptyty i §cian podszybia nalezy w §cianach
i podbitych fundamentach zamontowac prety startowe. Prety startowe nalezy do podtoza zamocowaé za
pomoca kotwienia chemicznego. Potaczenia elementdw wynikajace z etapowego wykonania
poszczegblnych elementow zelbetowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie bentonitowych
taSm uszczelniajacych. Tasmy nalezy ulozy¢ w $rodku szczeliny roboczej wewnatrz zbrojenia. W
przypadku bardzo nieréwnego podtoza nalezy je wygtadzi¢ uprzednio masg wyrownujgcg. Podczas
uktadania zachowa¢ otuling min. 7cm z kazdej strony. Na tasmie nalezy umiesci¢ kratke montazowg
oraz przymocowac¢ za pomoca stalowych kotkéw co ok. 25cm. Alternatywnie dopuszcza si¢ montaz
przy pomocy kleju do tego przeznaczonego.

W $cianach fundamentowych nalezy zainstalowa¢ wytyki do trzpieni zelbetowych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wykonania zbrojenia krawedziowego na krawedzi
swobodnej $ciany fundamentowej. W $cianie gdzie planowany jest otwor drzwiowy nalezy wykonaé
zaglebienie w betonie o wysokos$ci 7cm 1 szeroko$ci Scm w celu umozliwienia poézniejszego montazu
drzwi szybowych.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwe podbetonu klasy C8/10 o grubosci minimum 10cm.

2.3. Trzpienie zelbetowe

W projektowanych §cianach murowanych przewiduje si¢ wykonanie trzpieni zelbetowych,
ktorych zadaniem jest przejecie reakcji poziomych od poruszajacej si¢ windy. Trzpienie nalezy wykonaé
0 przekroju minimum 30x25cm. Trzpienie przewiduje si¢ zlokalizowa¢ w miejscu mocowania
wspornikoéw od prowadnic dzwigu. Ich doktadne potozenie nalezy ustali¢ w porozumieniu z dostawca
windy.

Trzpienie nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 1 uzbroi¢ stalg klasy AIII-N w postaci pretow
gtéwnych 6¢12 w kazdym miejscu przekroju. Strzemiona nalezy wykona¢ z pretow ¢p6 w rozstawie
gtownym co 20cm, rozstaw nalezy zagesci¢ w miejscu podpor i taczen do 12cm.

Przed przystapieniem do wykonania trzpieni nalezy $ciany murowane wykonac ze strz¢piami o
glebokosci Secm w celu poprawnego zwigzania elementu ze $ciang murowana.

2.4. Wience zelbetowe

W miejscu potaczenia $ciany z istniejacym stropem miedzykondygnacyjnym nalezy wykonaé
wieniec zelbetowy o przekroju 25x25cm. Przed przystapieniem do wykonania otworu w istniejagcym
stropie nalezy go podstemplowac oraz rozebra¢ w sposdb umozliwiajacy zabetonowania jego zbrojenia
glownego w projektowanym wiencu.

Wience nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 1 uzbroi¢ stalg klasy AIII-N w postaci pretow
gtéwnych 6¢12. Z uwagi na przewidywane zginanie przekroju w ptaszczyznie poziomej nalezy zwrdci¢
szczegolng uwage na rozmieszczenie wkladem w przekroju, prety nalezy rozmiesci¢ po 3¢12 na
pionowych Sciankach przekroju.

Przed przystapienie do wykonania zbrojenia gtownego wiencéw nalezy w istniejacych wiencach
zamontowaé prety startowe. Prety startowe nalezy do podloza zamocowaé za pomocg kotwienia
chemicznego.
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2.5. Stropodach

W celu zachowania wymaganej wysokosci nadszybia wynoszacej 3,5m nalezy nad szybem
windowym wykona¢ stropodach wyniesiony ponad poziom istniejgcego stropodachu. Stropodach nalezy
wykona¢ jako zelbetowy monolityczny o grubosci ptyty 16cm oparty za posrednictwem wienca na
istniejgcych i projektowanych $cianach wewnetrznych 1 zewnetrznych.

Stropodach nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 i uzbroi¢ stalg klasy AIII-N w postaci pretow
glownych ¢10 w rozstawie co 15cm dotem i 20cm gorg oraz pretami rozdzielczymi ¢8 w rozstawie co
30cm dotem i gora. Zbrojenie stropodachu nalezy odpowiednio zakotwi¢ we wiencu.

Wience stropodachu opierajace si¢ na $cianie projektowanej nalezy wykona¢ o przekroju
25x71cm 1 uzbroi€ pretami ¢12 w dolnej, Srodkowej i gornej czesci przekroju oraz pretami posrednimi
¢8 jako zbrojenie konstrukcyjne.

Przekroje wiencow na $cianach istniejacych nalezy dostosowac do warunkow lokalnych 1 uzbroié
pretami ¢12 w dolnej 1 goérnej czesci przekroju oraz pretami posrednimi ¢8 jako zbrojenie konstrukcyjne

2.6. Zaslepienie otworow po kominach

Rozbidrka kominéw determinuje konieczno$¢ wykonania za$lepienia otworéw w miejscu
rozbiorek. Przewiduje sie, Ze stropy budynku wykonane sg jako gestozebrowe Ackermana o wysokosci
pustakow 18cm i1 4cm nadbetonu. Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zweryfikowac
zatozenia projektowe oraz dostosowac technologi¢ do warunkéw zastanych na miejscu budowy.

Zaslepienie otworow nalezy wykona¢ poprzez rozkucie sgsiadujacych kanatow do odkrycia
istniejgcego zbrojenia, a nast¢gpnie utozenie pretow gtoéwnych ¢p12 wprowadzajac je jednym koncem do
srodka kanatéw na gleboko$¢ minimum 50cm oraz drugim koncem zakotwi¢ do wienica metoda
chemiczng na glebokos¢ minimum 20cm. Na pretach gldownych nalezy wykonaé zbrojenie rozdzielcze
z pretow 68 w rozstawach co 20cm.

Otwor nalezy zaslepi¢ wykorzystujac beton klasy minimum C25/30 oraz stal zbrojeniowa klasy
AllI-N.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zageszczenie betonu w miejscu
wprowadzonych do kanatéw wktadek zbrojeniowych. Dopuszcza si¢ wykonanie niewielkiego otworu
kontrolnego w miejscu kanatu plyty.

2.7.  Wzmocnienie stropu

Strop pod pomieszczeniem, w ktorym przewiduje si¢ wykona¢ pracowni¢ RTG nalezy
wzmocni¢ z uwagi na znaczng zmiang obcigzen. Przewidywane obcigzenie dla tego typu
pomieszczenia wynosi 5,0 KN/m?. Przed przystapieniem do robot nalezy przyjete obcigzenie
skonfrontowa¢ z wymaganiami producenta. Wzmocnienie nalezy wykona¢ w sposob dwuetapowy.

Pierwszym etapem wzmocnienia jest wykonanie pod stropem dodatkowych podpar¢ w postaci
$ciany nosnej oraz stalowych podciggdéw. Etap ten ma na celu wymuszenie dwuprzestowej pracy danego
pola stropowego, ktére redukuje obliczeniowg rozpigtos¢ stropu i tym samym zwigksza no$nos¢ stropu.
Konsekwencja tego rozwigzania jest powstanie momentu zginajacego nad nowopowstata podpora.

Drugim etapem jest wykonanie dozbrojenia stropu na moment ujemny powstaly po pierwszym
etapie wzmocnienia. Z uwagi na konstrukcj¢ istniejacego stropu (strop Ackermana) w oparciu o
literature nie przewiduje si¢ jakoby zostatlo w nim umieszczone zbrojenie gorne w przgsle. W celu
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przejecia ujemnego momentu podporowego nalezy nad kazdym zebrem stropu wykona¢ wzmocnienie
z wykorzystaniem tasm w wtokien weglowych.

Wewngtrzng $ciang no$ng przewiduje si¢ wykona¢ z bloczkow betonowych o grubosci 25¢cm
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej. Murujac $ciang nalezy zwracac szczegdlng uwage na
odpowiednie przewigzanie murarskie oraz na utrzymanie pionu i poziomu $ciany. Szczeling miedzy
ostatnim rzgdem bloczkdw a istniejacym stropem nalezy uzupetnic¢ zaprawa mineralng. Niedopuszczalne
jest stosowanie w tym miejscu materiatow trwale plastycznych. Sciane nalezy wymurowaé na
zelbetowej tawie fundamentowej o przekroju 50x40cm wykonanej z betonu klasy C25/30 i uzbroi¢ stalg
klasy AllI-N w postaci pretow gtownych ¢12 i strzemion ¢6 w rozstawie co 20cm. Fundament nalezy
wykona¢ na warstwie podbetonu C8/10 o grubosci 10cm.

Pod stropem projektuje si¢ podciagi stalowe. Jeden podciagg w osi nowoprojektowanej Sciany
nalezy wykona¢ z ksztattownika HEA160 opartego jednym koncem na projektowanej $cianie na
glebokosci 30cm oraz w srodku na stalowym stupie z ksztaltownika HEA160. Drugi podciag przewiduje
si¢ wykona¢ pod projektowang Sciang na parterze z ksztattownika HEA 120 opartego jednym koncem na
istniejgcej $cianie ceglanej na glebokosci 20cm, opartego w §rodku rozpigtosci na projektowanej $cianie
z bloczkéw betonowych oraz na koncu na stalowym stupie z ksztattownika HEA120. Wszystkie
elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali profilowej S235JR. Do wykonania potaczen nalezy uzy¢ srub
M16 o klasie wtasno$ci mechanicznych 8.8. Do polaczen spawanych nalezy wykona¢ spoing a=5mm.

Stup HEA160 nalezy oprze¢ na zelbetowej stopie fundamentowej o gabarytach podstawy
80x80x40cm, stup HEA 120 nalezy oprze¢ na zelbetowej stopie fundamentowej o gabarytach podstawy
50x50x40. Stopy fundamentowej nalezy wykonac¢ z betonu klasy C25/30 i uzbrojonych stalg klasy AIII-
N w postaci zbrojenia dolnego z pretow ¢12 utozonych w obu kierunkach w rozstawach co 15cm. W
stopach nalezy wykona¢ postument uzbrojony pretami ¢12 jako zbrojenie gtowne oraz strzemionami ¢6
w rozstawach co 10cm. Pod podstawami stupéw nalezy wykona¢ podlewke betonowa o grubosci 30mm
zapewniajacg optymalny docisk stupa do fundamentu.

Wzmocnienie gornej czgsci stropu nalezy poprzedzi¢ doktadnym rozpoznaniem lokalizacji zeber
stropu, a nastgpnie odkuciu wierzchnich warstw wykonczeniowych na szeroko$ci 1 dilugosci
zapewniajacej wygodny dostep narzedzi. Zgodnie z literaturg rozstaw zeber stropu Ackermana wynosi¢
powinien 31cm. Po odkryciu warstwy nadbetonu nalezy powierzchni¢ wyréwnac, a nastepnie wklei¢
tasmy. Do wzmocnienia nalezy uzy¢ taSm 0 szerokosci 60mm i wysokos$ci 2,6mm o module spr¢zystosci
laminatu 165 GPa. Dlugos¢ zakotwienia taSmy powinna by¢ nie krétsza niz 80cm.

Przed przystapieniem do wklejania taSm nalezy je przycia¢ do odpowiedniej dtugosci przy
uzyciu pity lub szlifierki katowej. Tasmy weglowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone przy uzyciu
srodka bazujacego na izopropanolu, a nastepnie wklejone przy uzyciu kleju wskazanego przez
producenta tasm w ramach rozwigzania systemowego. Klej nalezy rozprowadza¢ w taki sposéb, aby
grubos$¢ warstwy przy brzegach wynosita ok Imm, na $rodku z kolei okoto 2mm. W celu wypelnienia
matych ubytkow 1 nieregularnosci nalezy bardzo cienkg warstwe kleju nanie$¢ na powierzchni¢ betonu
przeznaczong do przyklejenia tasmy. Pokryta klejem tasme nalezy umies$ci¢ na przygotowanej
powierzchni i docisngé, a nastgpnie przy uzyciu gumowego watka wcisng¢é mocno w podtoze do
momentu wyptyniecia kleju spod tasmy po obydwu stronach. Nadmiar kleju nalezy usunaC.
Bezposrednio po wykonaniu wzmocnienie nie moze by¢ naruszone i obcigzane przez co najmniej 24
godziny. Podczas wigzania kleju nalezy utrzymac¢ poziom wibracji na minimalnym poziomie.
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2.8. Nadproza

W budynku projektuje si¢ nadproza z prefabrykowanych belek betonowych typu L19 w $cianach
nowoprojektowanych, strunobetonowych belek SBN 72/120 i 120/120 w $cianach dziatowych
nowoprojektowanych i istniejagcych oraz nadproza z belek stalowych w istniejagcych S$cianach
konstrukcyjnych.

Nadproza typu L19 nalezy osadzi¢ w murze na glebokosci 12cm na poduszce betonowej grubosci
Scm lub warstwie cegiet. Dopuszcza si¢ rozsuwania belek do lica muru, powstalg przestrzen pomiedzy
belkami nalezy uzupeti¢ zaprawg betonowa na rowno z gorng krawedzia nadproza.

Nadproza strunobetonowe nalezy osadzi¢ w murze na gltgbokos$ci minimum 12c¢m na poduszce
betonowej grubosci Scm lub warstwie cegiet. Belki nalezy osadza¢ z odwrotng strzatka ugigcia
skierowang ku gorze. Elementy wykona¢ w miar¢ postgpu prac murarskich.

Nadproza stalowe nalezy wykona¢ z dwoch belek stalowych o przekroju zaleznym od
umiejscowienia i rozpigtosci — zastosowane przekroje to IPE140, IPE180, IPE200, HEA140 —
wykonanych ze stali konstrukcyjnej klasy S235JR i skrgconych ze sobg srubami M16 klasy 8.8 w
rozstawie co 40cm.

Przed przystapieniem do wykonania otworu w $cianie istniejacej nalezy wpierw wykonac bruzde
z jednej strony $ciany oraz osadzi¢ dwuteownik z zachowaniem odpowiedniej dtugosci podparcia na
poduszce betonowej o grubosci Scm. Nastepnie nalezy w sposob analogiczny postapic po drugiej stronie
$ciany oraz skreci€ oba elementy przy pomocy Srub. Przed przystapieniem do wykonania otworu nalezy
przestrzen po bruzdowaniu szczelnie uzupelni¢ zaprawa mineralng. Po zwigzaniu zaprawy mozna
przystapi¢ do wybicia otworu.

Belki stalowe nalezy przed osadzeniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie i owina¢ siatkg tkang
Rabitza w celu zwigkszenia przyczepnosci zaprawy. Belki po osadzeniu nalezy wyszpaldowac cegla
petng oraz wolne przestrzenie uzupetni¢ zaprawg mineralng.

2.9. Belki odcigzajace

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania spocznika do wymaganych warunkéw pozarowych
zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia jego szerokosci do wymaganych 1,5m (WT2019). Wymaganie te
przewiduje si¢ spetni¢ poprzez zwezenie sciany klatki schodowej do wymaganej wielkosci. Zwezenie
przewiduje si¢ wykona¢ o grubo$ci ok. 7cm na wysokosci 2,5m. W celu przejecia sit od muru
znajdujacego si¢ powyzej nalezy fragment ten podeprze¢ poprzez ulozenie belek odcigzajacych.

Belki odciazajace nalezy wykona¢ z ceownikow UPN160 ze stali S235JR oraz oprze¢ na murze
na glebokosci minimum 15c¢m na poduszce betonowej o grubo$ci minimum 5cm. Z uwagi na dlugosé¢
belek wieksza niz szeroko$¢ biegu i wynikajace z tego ktopoty montazowe przewiduje si¢ wykonaé w
Scianie zewngtrznej otwory technologiczne w celu umozliwienia wprowadzenia belek. Otwor po
wprowadzonej belce nalezy zaSlepi¢. Przestrzen miedzy ceownikiem, a pozostala bruzda nalezy
uzupetni¢ zaprawg mineralna.

Rozkucia $ciany nalezy dokonywac¢ dopiero po osadzeniu belki oraz zwigzaniu zaprawy.

2.10. Ruszt pod klapg oddymiajaca
Z uwagi na konieczno$¢ zmiany sposobu oddymiania klatki schodowej nalezy wykona¢ otwor
pod klape oddymiajacg w istniejagcym stropodachu. Z uwagi na konstrukcje istniejagcego stropodachu
nalezy wykona¢ ruszt stalowy w obrgbie otworu przejmujacy obcigzenia z fragmentow odcigtego
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stropodachu oraz klapy oddymiajgcej. Przewiduje si¢, ze stropodach budynku wykonany jest jako
gestozebrowy Ackermana o wysoko$ci pustakow 18cm i1 4cm nadbetonu. Przed przystapieniem do
wykonywania robot nalezy zweryfikowaé zalozenia projektowe oraz dostosowaé technologie do
warunkow zastanych na miejscu budowy. Wielko$¢ otworu geometrycznego klapy oddymiajacej wynosi
1,1x1,1m.

Ruszt nalezy wykona¢ z dwuteownikow IPE140 ze stali S235. Belki podtuzne rusztu nalezy
oprze¢ na murze na gitebokosci minimum 15cm na poduszce betonowej o grubosci minimum Scm. Z
uwagi na trudnos$ci montazowe belek o dlugosci wigkszej niz szerokos¢ pomieszczenia nalezy wykonac
styk montazowy w okoto 1/5 dhlugosci belki gtownej. Styk przewidziano wykonaé¢ jako doczotowy
kategorii srubowy z blachami czolowymi o grubosci 15mm skreconymi $rubami M16 kl. 8.8. Belki
poprzeczne stanowigce podparcie dla niepodpartych czesci stropodachu nalezy wykona¢ z profili o
przekroju tozsamym do belek gtownych. Polaczenie z belkami gtownymi nalezy wykonac jako srubowe
z zebrem. Potgczenia nalezy wykona¢ z minimalng spoing a=4mm.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na odsuniecie profili od krawedzi docelowego otworu w celu
umozliwienia montazu obudowy profili.

2.11. Zaslepienie otworow po kominach

Rozbiérka kominow determinuje konieczno$¢ wykonania zaslepienia otworOw w miejscu
rozbiorek. Przewiduje si¢, ze stropy budynku wykonane sg jako gegstozebrowe Ackermana z catkowita
gruboscig z warstwami wykonczeniowymi rzedu 31-33cm — w tym wysoko$¢ pustakow 18cm i grubos¢
nadbetonu 4cm. Przewiduje si¢ rowniez, ze w obrebie komina zostaly wykonane wymiany zelbetowe.
Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zweryfikowaé zatozenia projektowe oraz
dostosowac technologie do warunkow zastanych na miejscu budowy.

Zaslepienie otworow nalezy wykona¢ poprzez dobetonowanie fragmentu ptyty grubosci 80mm
w miejscu otworu. W miejscu wystgpowania zeber stropowych nalezy metoda chemiczng zakotwic prety
08 w rozstawie co 15cm jako prety gtowne, natomiast w miejscu wystepowania wymianow prety ¢8 co
20cm jako prety rozdzielcze.

Otwor nalezy zaslepi¢ wykorzystujac beton klasy minimum C25/30 oraz stal zbrojeniowa klasy
AllI-N.

Powstata réznice wysokosci stropu nalezy od spodu wykonczy¢ plyta gipsowa na ruszcie
metalowym zlicowang z istniejagcym wykonczeniem wokot otworu.

2.12. Sciany dziatowe

Sciany dzialowe budynku nalezy wykonaé z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komorkowego odmiany 600 o grubosci 12cm. Sciany nalezy murowaé na zaprawie cienkowarstwowego
przeznaczonej do tego typu elementéw drobnowymiarowych.

Murujac $ciany nalezy zachowac odpowiednie przewigzanie elementdw wynoszacej nie mniej
niz 8cm oraz grubos$¢ spoiny wynoszacej nie wigcej niz 3mm. Pierwsza warstwe nalezy ulozy¢ na
warstwie zaprawy cementowo-wapiennej o grubosci 3cm w celu jej doktadnego wypoziomowania.

Uktadanie kolejnych warstw nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia nierowno$ci podtoza oraz
zeszlifowania ewentualnych nierownos$ci oraz usuni¢cia pylu z powierzchni. Nalezy réwniez zwrocic¢

Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy ul. Gliwickiej 33 strona nr: 16



PROJEKT TECHNICZNY

szczegOlng uwage na prawidtowe wigzanie w narozach. W tym celu nalezy stosowac taczniki metalowe
lub strzepia.

2.13. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944,
Przyjeto klas¢ agresywnosci ,,C1”, dla tak przyjetej klasyfikacji podaje si¢ przyktadowy sposob
przygotowania i min. zestaw farb malarskich:

-przygotowanie powierzchni przez obrobke strumieniowg Sal/Sa2 — usunigcie zanieczyszczen,
rdzy, thuszczu, kurzu.

-malowanie: 1 x warstwa podktadowa alkidowa gr. 120um;1x warstwa ogniochronna zgodna z
pkt. 4.3; 1 x warstwa nawierzchniowa alkidowa gr. 40pm. Sumaryczna grubo$¢ powtok rowna 160um
zapewnia okres trwato$ci co najmniej 15 lat.

Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ w zakladzie prefabrykacji konstrukcji stalowych, przy
powstaniu uszkodzen powloki podczas transportu lub montazu nalezy wykona¢ wyprawki malarskie na
budowie.

2.14. Zabezpieczenie ogniochronne

Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca systemu biernej ochrony
przeciwpozarowej wewnatrz pomieszczen.

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ z wykorzystaniem ogniochronnego tynku na bazie gipsu
naktadanego na powierzchnie elementow stalowych. Zadaniem zabezpieczenia jest utrzymanie no$nosci
elementéw konstrukcyjnych w przypadku wystapienia pozaru.

Ocenie odpornosci ogniowej podlegaja elementy stalowe stanowigce dodatkowe podparcie
stropu. Belki te stanowig cze$¢ konstrukcji nosnej stropu w zwigzku z czym elementy te powinny zostaé
zabezpieczone do klasy odpornos$ci ogniowej R60. Ocen¢ te przeprowadzono dla elementu 0
najwickszym wytg¢zeniu — podciag P.1 wykonany z dwuteownika HEA160.

e Sposob nagrzewania — z 3 stron
e Temperatura krytyczna — 604,10°C
e Masywno$¢ przekroju:
U 3*x160mm—2+6mm+ 2+*152mm

1
A 3900 mm? = 197,95+

Na podstawie powyzszych danych dobrano z tablicy producenta grubos$¢ zabezpieczenia réwna
13mm. Alternatywnie w celu zabezpieczenia ogniochronnego elementéw dopuszcza si¢ wykonanie
obudowy z ogniochronnych ptyt kartonowo-gipsowych o tacznej minimalnej grubosci 25mm.

Odpornos¢ ogniowa zelbetowych elementow konstrukcyjnych zostala zapewniona poprzez
zastosowanie odpowiedniej otuliny betonowej zbrojenia oraz odpowiedniej geometrii przekroju.

Ocenie odpornosci ogniowej podlegaja clementy zelbetowe stanowigce konstrukcje dachu
(R15), elementy zelbetowe wykonane w $cianach nosnych (R60) oraz zaslepienia otworéw w stropach
po kominach (R60).
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Stropodach zZelbetowy pracuje jako swobodnie podparty zbrojony jednokierunkowo i posiada
grubos¢ hs = 160mm oraz odleglo$¢ osiowg zbrojenia rowna a = 35mm 1 spetniajg zalozenia tablicy 5.8
normy PN-EN 1992-1-2 w zakresie wymaganej odporno$ci ogniowe;j

Trzpienie zZelbetowe jako elementy podlegajace glownie $ciskaniu w konstrukcjach
usztywnionych spetniajg wymagania stawiane przez Metode A oceny stupow zelbetowych. Trzpienie
posiadajg stopien wykorzystania przekroju w warunkach pozarowych oceniono jako wus; = 0,5,
minimalna szeroko$¢ b = 250mm oraz odlegto$¢ osiowa zbrojenia rowng a = 42mm i spetniajg zatozenia
tablicy 5.2a normy PN-EN 1992-1-2 w zakresic wymaganej odpornosci ogniowe;j.

Uzupetniane fragmenty plyty stropowej pracuja jako swobodnie podparte zbrojone
jednokierunkowo i posiadajg grubo$¢ hs = 80mm oraz odleglos¢ osiowg zbrojenia réwng a = 24mm i
spetniajg zatozenia tablicy 5.8 normy PN-EN 1992-1-2 w zakresie wymaganej odpornosci ogniowe;.

2.15. Opis i cechy zastosowanych materiatow

e Podbeton: klasy C8/10

e Beton konstrukcyjny: C25/30

e Klasa szczelnosci betonu elementéw zaglebionych w gruncie: W8

e Klasa ekspozycji: XC2

e Kilasa konstrukcji: S4

e Maksymalny rozmiar kruszywa: dg =20 mm

e Minimalna otulina:
o Elementy niezagl¢bione w gruncie: Cnom=30mm
o Elementy zaglgbione w gruncie: Chom=50mm

e Dlugosci zakotwienia pretow: Ibd=50¢

e Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

e Stal zbrojeniowa: Alll-N

e Stal konstrukcyjna: S235JR

e Klasa whasnosci mechanicznych: min. 8.8

e Tasmy wzmacniajace: weglowe (165 GPa)

4. Obliczenia statyczno-wytrzymalo$ciowe

Opracowanie zawiera obliczenia wybranych elementéw konstrukcyjnych. Obliczenia
wszystkich elementow konstrukcyjnych znajduja si¢ w archiwum projektanta.

W obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto nastgpujace schematy statyczne:

e Dlanadprozy i belek odcigzajacych — belki swobodnie podpartej

e Dla podciggow stalowych — belki swobodnie podpartej ze wspornikiem

e Dla stropodachu — belki swobodnie podpartej

e Dla wiencow — belki swobodnie podpartej

e Dlatrzpieni — stupa wieloprzestowego
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e Obcigzenia dziatajace na strop Ackermana [KN/m?]

Obliczenia
Wartosé Warto$é
L.p. Obciazenie Ciezar char. Y obl.
Grubos¢ | Szerokos¢ | Obcigzenie VR
objetosciowy
[m] [m] [kN/m2] [kN/m3] [kN/m2] [-] [kN/m2]
Obcigzenia state
1 | Lastrico gr 4cm 0,04 22,0 0,88 1,35 1,19
2 | Wylewka betonowa gr 5cm 0,05 24,0 1,20 1,35 1,62
Strop Ackermana z
3 | pustakami 18cm, nadbeton 2,89 2,89 1,35 3,90
4cm
4 Tynk cementowo-wapienny 0,02 220 0,44 135 0,59
gr 2cm
Razem obc. stale: 5,41 1,35 7,30
Obcigzenia zmienne
5 | Obc. eksploatacyjne kat "A" | | | 200 | | 200 | 15 3,00
e Obcigzenia dziatajace na strop Ackermana w pracowni RTG [KN/m?]
Obliczenia Warto&d Wartosé
, ... .. artosc artosc
L.p. Obcigzenie Grubos$é Szerf)kos Obcigzeni .CIQ,Z&}I char. Y obl.
¢ e objetosciowy
[m] [m] [kN/m2] [KN/m3] [kN/m2] [-] [KN/m2]
Obcigzenia state
1 | Ptytki ceramiczne 0,02 20,0 0,40 1,35 0,54
2 | Lastrico gr 4cm 0,04 22,0 0,88 1,35 1,19
3 | Wylewka betonowa gr 5cm 0,05 24,0 1,20 1,35 1,62
Strop Ackermana z
4 | pustakami 18cm, nadbeton 2,89 2,89 1,35 3,90
4cm
5 Tynk cementowo-wapienny 0,02 22.0 0,44 1.35 0,59
gr 2cm
Razem obc. stale: 5,81 1,35 7,84
Obcigzenia zmienne
g | Obe. eksploatacyjne 5,00 5,00 15 7,50
indywidualne
e Obciazenia dzialajace na stropodach szybu [KN/m?]
Obliczenia L -
Ciozar Wartos¢ vy Wartos¢
L.p. Obciazenie Grubo$¢ | Szeroko$é | Obcigzenie e char. obl.
objetosciowy
[m] [m] [kN/m2] [kN/m3] [KN/m2] [-] [kN/m2]
Obcigzenia state
1 | Papa termozgrzewalna 0,15 0,15 1,35 0,20
2 | Styropian gr 20cm 0,20 0,45 0,09 1,35 0,12
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3 | Plyta zelbetowa gr 16cm 0,16 25,0 4,00 1,35 5,40
4 Tynk cementowo-wapienny 0,02 220 0,44 1,35 0,59
gr 2cm
Razem obc. state: | 4,68 1,35 6,32
Obcigzenia zmienne
5 | Obc. éniegiem kat "1I" | | | 072 | | 072 15 1,08

e Obcigzenia dziatajace na stropodach Ackermana [KN/m?]

Obliczenia N .
o - - . Ciczar Wartos¢ y Wartos¢
L.p. Obciazenie Grubo$¢ | Szerokos$¢ | Obcigzenie | . % . char. obl.
objetosciowy
[m] [m] [kN/m2] [kN/m3] [kN/m2] [-] [kN/m2]
Obcigzenia state
1 | Papatermozgrzewalna 0,15 0,15 1,35 0,20
2 | Styropian gr 20cm 0,20 0,45 0,09 1,35 0,12
Strop Ackermana z
3 | pustakami 18cm, nadbeton 2,89 2,89 1,35 3,90
4cm
4 Tynk cementowo-wapienny 0,02 220 0,44 1.35 0,59
gr 2cm
Razem obc. state: 3,57 1,35 4,82
Obcigzenia zmienne
5 | Obc. éniegiem kat "11" | | 0,72 0,72 15 1,08

4.2. Kombinacje obcigzen

Kombinacje przyjete do wymiarowania metodg Stanow Granicznych zostaty przyjete jako
najmniej korzystne efekty wzoréw podanych przez norme¢ PN-EN 1990:
e SGN:6.10ai 6.10b
e SGU: 6.14b, 6.15b, 6.16b

4.3. Zebro stropu Ackermana w pracowni RTG
e Schemat statyczny
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e  Wykres momentéw zginajacych

e  Wykres sit tnacych

e Sprawdzenie no$nos$ci zebra

Klasa betonu: C16/20 (B20) f., = 16 MPa, f.; = 11,4 MPa, f,:, = 1,9 MPa

Klasa stali: Alll (34GS) — f, = 400 MPa, f,; = 348 MPa

Przekr6j: b = 70mm, h = 220mm, by = 310mm, hy = 40mm

Zbrojenie na zginanie (minimum): $12, Ag yrop = 1,13cm?

Zbrojenie na $cinanie (minimum): dwucigte $4,5 co 330mm, Agy, prop = 0,95cm?/m
Otulina: ¢,p;m = 20mm

Wysokos$¢ uzyteczna przekroju: d = 194mm

Przekréj pozornie teowy

Sprawdzenie zbrojenia na zginanie

Wymagane pole zbrojenia: As q = 0,44cm?
Minimalne pole zbrojenia: A i = 0,17cm?
Maksymalne pole zbrojenia: Ag qx = 6,16cm?
Sprawdzenie warunku SGN: Ag ;0 > Ag req

Sprawdzenie zbrojenia na $cinanie

Nachylenie $ciskanych krzyzulcow betonowych: 8 = 26,6°
Wymagane pole zbrojenia: Agy req = 0,81cm?/m
Minimalne pole zbrojenia: Ag, min = 0,60cm?/m
Sprawdzenie warunku SGN: Agy, rop > Asyreq

Sprawdzenie ugieé

Ugigcie od kombinacji prawie statej: f = 1,54mm
3000
250
Sprawdzenie warunku SGU: f < fy0p

Ugigcie dopuszczalne: fg,, = = 12mm
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e Dobor wzmocnienia

Tasma CFRP: E; = 165 GPa, &4 = 0,4%
Zbrojenie na zginanie: 1 * $626, Argp proy = 1,56cm?

Zatozono zniszczenie w wyniku zmiazdzenia strefy $ciskanej betonu
6 =0,4,¢9 =08

Graniczne odksztatcenie betonu strefy $ciskanej

fex < 50MPa — ¢, = 0,0035

Wysokos¢ strefy Sciskane;j

x =0,119m

Odksztatcenie w tasmie CFRP

h—x 100 = 0.0035 0,22m —0,119m
— ¥ —— % = *
&=ty ’ 0,119m

100 = 0,295 < &4

No$nos¢ przekroju
Mg ra = Argpprov * Ef * & * (h— &g *x)
= 1,56cm? * 165 GPa * 0,295 * (0,22m — 0,4 x 0,119m) = 13,08kNm
Sprawdzenie warunku SGN
Mpg gq _ 4,94 — 0238
Mgrq 13,08
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4.4. TrzpienT.1

e Schemat statyczny e  Wykres momentow o  Wykres sit
zginajacych osiowych

e Wymiarowanie Trzpienia T.1

Klasa betonu: C25/30 f,, = 25 MPa, f.q = 16,7 MPa

Klasa stali: Alll-N (B500B) f,; = 500 MPa, f,q = 435 MPa

Przekr6j: b = 250mm, h = 300mm

Zbrojenie na zginanie: 3¢12 na strong, Agy prop = 3,39cm?, Az prov = As1 prov
Minimalne pole zbrojenia: Ag i = 1,44cm?

Maksymalne pole zbrojenia: Ag ;0 = 28,80cm?

Stopien zbrojenia: p = 0,94%

Otulina: ¢,,p,, = 36mm

Wysokos$¢ uzyteczna przekroju: d = 202mm

Obliczenia przeprowadzono metoda nominalnej krzywizny

Smukto$¢ stupa: 1 = 46,3

Smukto$¢ graniczna: A, = 57,9

Sprawdzenie warunku smuktosci: A < A, = Efekty Il rzedu mozna pominac
Nos$nos¢ na $ciskanie osiowe: Nz = 1557,1kN

Nos$nos¢ na zginanie (przy Ngg = 0kN): Mg, = 27,4kNm
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No$nos¢ na zginanie dla pary sit N-M: Mp; = 31,6kNm

4.5. Wieniec W.1
e Schemat statyczny

e Wykres momentéw zginajacych

o  Wykres sit tnacych

e Wymiarowanie wienca W.1

Klasa betonu: C25/30 f,, = 25 MPa, f.q = 17,9 MPa

Klasa stali: Alll-N (B500B) — f,,x = 500 MPa, f,,q = 435 MPa
Przekro6j: b = 250mm, h = 250mm

Zbrojenie na zginanie 4¢12 na strone, A; oy = 4,52cm?

Zbrojenie na $cinanie : dwucigte ¢6 co 200mm, Agy, prop = 2,80cm?/m
Otulina: ¢,p;, = 30mm

Wysoko$¢ uzyteczna przekroju: d = 208mm

Przekrdj pozornie teowy

Sprawdzenie zbrojenia na zginanie

Wymagane pole zbrojenia: Ag req = 3,23cm?
Minimalne pole zbrojenia: Ag i = 0,69cm?
Maksymalne pole zbrojenia: Ag nqx = 25,0cm?
Sprawdzenie warunku SGN: Ag -0y > As req
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Sprawdzenie zbrojenia na $§cinanie

Nachylenie $ciskanych krzyzulcow betonowych: 8 = 26,6°
Wymagane pole zbrojenia: Agy,yeq = 2,40cm?/m
Minimalne pole zbrojenia: Agy min = 2,00cm?/m
Sprawdzenie warunku SGN: Agy, rop > Asyreq

Sprawdzenie ugigé

Ugigcie od kombinacji prawie stalej: f = 13,12mm
3500
250
Sprawdzenie warunku SGU: f < fy0,

Ugigcie dopuszczalne: fg,, = = 14mm

4.6. PodciagP.1
e Schemat statyczny

e  Wykres momentow zginajacych
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e  Wykres sit osiowych

e Wymiarowanie podciagu P.1

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 19 SGN /9/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL:

S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=16.0 cm Ay=32.56 cm2 Az=13.24 cm2 Ax=38.80 cm2
tw=0.6 cm ly=1670.00 cm4 12=616.00 cm4 Ix=12.30 cm4
tf=0.9 cm Wply=245.15 cm3 Wplz=117.63 cm3

PARAMETRY ANALIZY OGNIOWEJ: EN 1993-1-2:2005

Typ analizy - metoda temperaturowa

krzywa temperaturowa -Standard 1SO 834

ochrona ogniowa preta -Zabezpieczony

treq=60.00 min expos=3 gnr=1.00 gnc=1.00
gm,fi=1.00 k1=1.00 k2=1.00

Parametry termiczne materiatu zabezpieczajgcego:

Nazwa - GKF typ zabezpieczenia przekroju - skrzynkowy
dp=2.5cm rop=816.00 kg/m3 €p=1700.00 J/(kg*K) lap=0.25 W/(m*K)

Parametry wyliczone:
Oa,max=416.75 C
kE,0=0.68
tfi,max=77.36 min

ky,0=0.96
Oa,cr=510.71C

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,fi,Ed = 0.00 kN
Nc,fi,t,Rd = 878.20 kN
Nb,fi,t,Rd = 878.20 kN

My, fi,Ed = 27.04 KN*m
My,pl fit,Rd = 55.49 KN*m
My,c,fi,t,Rd = 55.49 kN*m
MN,y, fi,t,Rd = 55.49 kN*m
Mb,fi,t,Rd = 34.14 kN*m

Vz,fi,Ed = 3.22 kN
Vz,c,fi,t,Rd = 173.02 kN
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KLASA PRZEKROJU =1

ALl 11
' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 173.36 KN*m Krzywa,LT - fire XLT.fi = 0.62
Ler,upp=2.40 m Lam_LT,0,com =0.68 fi,LT,0.com =0.96 KLT =1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
ky =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

Oa,max =416.75 < Oa,cr =510.71 EN112(2.5)
Kontrola statecznosci globalnej preta:

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max = L/350.00 =0.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 22 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz=0.3cm < uz max = L/350.00 =0.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 22 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

e Wymiarowanie stupa S.1

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 19 SGN /9/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=235.00 MPa

=
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=16.0 cm Ay=32.56 cm2 Az=13.24 cm2 Ax=38.80 cm2
tw=0.6 cm ly=1670.00 cm4 1z=616.00 cm4 Ix=12.30 cm4
tf=0.9 cm Wply=245.15 cm3 Wplz=117.63 cm3

PARAMETRY ANALIZY OGNIOWEJ: EN 1993-1-2:2005
Typ analizy - metoda temperaturowa

krzywa temperaturowa -Standard 1SO 834

ochrona ogniowa preta -Zabezpieczony

treq=60.00 min expos=4 gnr=1.00 gnc=1.00
gm,fi=1.00 k1=1.00 k2=1.00

Parametry termiczne materiatu zabezpieczajgcego:

Nazwa - GKF typ zabezpieczenia przekroju - skrzynkowy
dp=2.5cm rop=816.00 kg/m3 €p=1700.00 J/(kg*K) lap=0.25 W/(m*K)
Parametry wyliczone:

Oa,max=471.07 C ky,0=0.84
kE,0=0.63 Oa,cr=751.39C
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tfi,max=120.00 min

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,fi,Ed = 80.48 kN My, fi,Ed = 0.32 KN*m

Nc,fi,t,Rd = 769.24 kN My, pl,fi,t,Rd = 48.60 KN*m

Nb,fi,t,Rd = 436.61 kN My,c,fi,t,Rd = 48.60 KN*m Vz,fi,Ed = 0.13 kN
MN,y,fi,t,Rd = 48.60 KN*m Vz,c,fi,t,Rd = 151.55 kN

KLASA PRZEKROJU =1

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

= =
10 wzgledem osi y: w | == wzgledem osi z:
Ly =2.50m Lam_y,0 = 0.47 Lz=250m Lam_z,0=0.77
Ler,y=250m Xy, fi=0.73 Lcr,z=250m Xz, fi=0.57
Lamy = 38.11 ky = 0.98 Lamz = 62.74
wyboczenie skretne: wyboczenie gietno-skretne
Krzywa, T=c alfa, T=0.65 Krzywa, TF=c alfa, TF=0.65
Lt=2.50 m i, 7=0.87 Ncr,y=5538.03 kN fi,TF=0.76
Ncr, T=3458.69 kN X,T,fi=0.66 Ncr, TF=5538.03 kN X, TF,fi=0.73
Lam_T,0=0.59 Nb,T,Rd,fi=511.05 kN Lam_TF,0=0.47 Nb,TF,Rd=563.77 kN

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

Oa,max = 471.07 < Oa,cr = 751.39 EN112(2.5)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 38.11 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 62.74 < Lambda,max = 210.00 STABILNY

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia (UKLAD LOKALNY): Nie analizowano

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

vx=1.0cm < vxmax =L/150.00=1.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 22 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
vy =0.0cm < vy max = L/150.00=1.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 22 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

Profil poprawny 1!

4.7. Belka odcigzajaca B.1
e Schemat statyczny
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e  Wykres momentéw zginajacych

e Wykres sit osiowych

e Wymiarowanie belki B.1

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /9/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=235.00 MPa

{z_x
= | PARAMETRY PRZEKROJU: C 160

h=16.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=6.5 cm Ay=15.15 cm2 Az=12.24 cm2 Ax=24.00 cm2
tw=0.8 cm ly=925.00 cm4 12=85.30 cm4 Ix=7.39 cm4
tf=1.1 cm Wply=141.44 cm3 Wplz=42.03 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 11.86 kN*m
My,pl,Rd = 33.24 kN*m
My,c,Rd = 33.24 kN*m
Mb,Rd = 14.30 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

LLf |

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 28.73 kN*m Krzywa,LT - d XLT =043
Lcr,upp=3.64 m Lam_LT =1.08 fiLT=141

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.36 < 1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd = 0.83 < 1.00 (6.3.2.1.(1))
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PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max = L/350.00=1.0 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz=0.7cm < uz max = L/350.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny 1!

KONIEC OBLICZEN

4. Dane o wplywie na srodowisko

Roboty budowlane, w przewidzianym zakresie nie nalezg do grupy klasyfikowanej jako
szczegolnie szkodliwej dla srodowiska 1 zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

Nie beda tez wystepowac szkodliwo$ci w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisow
o ochronie srodowiska i ucigzliwoséci w rozumieniu przepisoéw techniczno-budowlanych, takich jak:

- Szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetycznych.
- Halas i drgania.

- Zanieczyszczenie powietrza gazami i pytami.

- Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych $ciekow.

Program robot przewiduje roboty murarskie oraz wykucia zwigzane z montazem instalacji.

Urobek robot bedzie na biezaco segregowany, sktadowany w oddzielnych pryzmach
1 usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji panstwowej.

4.1. Ograniczenie oddzialywania inwestycji na srodowisko

Do najwazniejszych dziatah majacych na celu ograniczenie oddziatywania inwestycji na
srodowisko nalezy przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie nastepujacych zagadnien:

-wlasciwe panowanie dziatalnosci,

-monitorowanie (monitoring zuzycia wody, energii elektrycznej, ilosci odprowadzanych
sciekow),

-naprawy i konserwacije,

-planowanie na wypadek awarii,

-organizacja pracy.

Kazda z r6znych form dziatalno$ci zwigzanej z ustaleniem zarzadzania moze mie¢ potencjalny
udziat w koncowym osiggnieciu dobrego efektu srodowiskowego.

Istotne jest rowniez odpowiednie planowanie dziatalnos$ci, dzigki ktéremu inwestycja moze
przynosi¢ zaplanowane korzysci i przebiegac¢ bez zaktocen u redukowac ryzyko niepotrzebnych emis;ji.

Przebudowa Pawilonu XX na Centrum Diagnostyki przy ul. Gliwickiej 33 strona nr: 30



PROJEKT TECHNICZNY

W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko realizacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie.

Przy realizacji inwestycji technologia robot budowlanych spelnia¢ bedzie polskie normy
budowlane. Uzyte materiaty i produkty posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

Ewentualne drobne naprawy sprzetu odbywac si¢ beda w miejscach wytacznie do tego
przeznaczonych i przystosowanych, zapewniajgcych bezpieczenstwo srodowiska gruntowo-wodnego
przed skazeniem substancjami ropopochodnymi.

Postepowanie z powstajacymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
oraz procedurach i instrukcji w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego PN-EN 1SO 14001
oraz Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieng Pracy OHSAS 17001 spotki Gaz-System S.A.

Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsigwzigcie nie bedzie naruszato
w istotnym stopniu stanu srodowiska, jego waloréw oraz warunkow zycia uzytkownikow obiektu.

Oddziatywanie na poszczeg6lne elementy srodowiska ograniczone bede¢ do granic dziatek, do
ktérych Inwestor posiada tytul prawny.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w srodowisku Inwestor podejmie
niezwlocznie odpowiednie dzialania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie zagrozenie szkoda w
srodowisku nie zostanie zazegnane mimo przeprowadzenie tych dzialan lub gdy wystapi szkoda w
srodowisku Inwestor niezwltocznie zglosi fakt najblizszemu terytorialnie organowi ochrony
srodowiska 1 wojewodzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska.

4.2. Odpady powstajace w trakcie robot budowlanych

Odpady powstajace w trakcie robdt budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
w zalezno$ci od Zrddta powstania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i sSrodowiska . Pod pojeciem :
,,odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska ze strony
odpadéw wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastgpujace dziatania:

-powstajace odpady beda natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzona na terenie budowy w sposob selektywny w wyznaczonych do tego miejscach
I pojemnikach/kontenerach,

-miejsca gromadzenia odpadow beda oznakowane i1 zabezpieczone przed dostgpem oso6b
postronnych,

-odbiorcami odpadéw beda wyspecjalizowane jednostki posiadajace stosowne zezwolenia

-przekazanie odpadow nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i
na podstawie obowigzujacych dokumentow.
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Wiascicielem odpadow powstajacych w trakcie robot budowlano-remontowcy bedzie
wykonawca robot (chyba, ze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej). Wytworca odpadow
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ do zagospodarowania ich zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. i odpadach.

Lp | Kod | Rodzaj odpadu
15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania
ochronne

15 01 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami)
2 150101 | Opakowania z papieru i tektury

3 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych

4 1501 03 | Opakowania z drewna

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazy obiektoéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
(wlaczajac glebe 1 ziemig z terendw zanieczyszczonych)

14 01 Odpady materialow i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Beton,
cegly

7 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy

9 170182 | Inne nie wymienione odpady

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

11 | 170405 | Zelazoi stal

12 1704 07 | Mieszaniny metali

13 1704 11 | Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek z
poglebiania)

14 [170504 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03

17 09 Inne odpady z remontéw, budowy i demontazu

15 | 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu, inne niz wymienione w
17 09 01,1709 02, 17 09 03

Uwaga!
Nie przewiduje si¢ odzysku przydatnych materialow 1 odpadow.

Na firmie wykonujacej prace, jako wytworcy odpadow 1 materialdéw z rozbidrki spoczywaja
wszystkie obowigzku zwigzane z wytwarzaniem odpadow wymienione w obowigzujacej ustawie z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady $srodowiska zgodnie z zasadg
zrbwnowazonego rozwoju a w szczegolnosci zasady zapobiegania postawaniu odpadow lub
ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na §rodowisko a takze
unieszkodliwienia odpadow.

Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wtascicielowi lub zarzadcy obiektu bedacego
przedmiotem prac oswiadczenia stwierdzajacego prawidtowos¢ wykonania prac
1 oczyszczenia terenu z odpadow.

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej 1 jako$ciowej ewidencji odpadow
wg. przyjetego katalogu odpadow, z zastosowaniem karty ewidencyjnej odpadu prowadzonej dla
kazdego rodzaju odpadu odr¢bnie z zastosowaniem Kkarty przekazania odpadu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U. z 2019, poz.819).
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5. Wytyczne wykonania.

Zgodnie z zasadami i praktyka wykonywania projektow budowy obiektow na terenach
uzytkowanych, niemozliwe jest podanie w dokumentacji pelnego, absolutnego zakresu rob6t. Podczas
prac, mimo sporzadzenia inwentaryzacji budowlanej 1 dotozenia szczegdlnej staranno$ci przy ustalaniu
stanu faktycznego terenu, ujawniajg si¢ koniecznosci zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu lub
czynnos$ci 1 obmiaru, r6zna moze by¢ takze pracochtonnos¢. Niektore decyzje projektowe moga by¢
podjete dopiero podczas realizacji robot, po odkryciu istniejgcego uzbrojenia terenu. Wszelkie
niejasnosci powstale podczas realizacji winny by¢ zglaszane do decyzji i rozwigzania branzowym
inspektorom nadzoru i nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

W sprawach nieokre§lonych przez dokumentacj¢ obowiazujg ,,zasady wiedzy techniczne;j” (art.
5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w ,,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”(opr. ITB), aprobatach i §wiadectwach technicznych oraz
instrukcjach wykonawczych od producentow wyrobow i sprzetu.

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty 1 wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania $wiadectwami technicznymi,
wydanymi w sposob okreslony przepisami oraz sprz¢t majacy §wiadectwo dopuszczenia.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych budowlanych
i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlane;.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i
kierownikiem budowy.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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V. Rysunki - Spis rysunkow

1.  Rzut piwnicy rys. K.1 skalal:100  str. 35,
2.  Rzut parteru rys. K.2 skalal:100  str. 36.
3. Rzut I pigtra rys. K.3 skalal:100  str. 37,
4. Rzut Il pigtra rys. K.4 skalal:100  str. 38.
5. Przekr6j K1-K1, K2-K2; Wzmocnienie rys. K.5 skala 1:50/20 str. 39.
stropu
6. Detale A-F rys. K.6 skalal:10 str. 40.
7. Podbicie fundamentéw rys. K.7 skala 1:50/20 str. 41,
8.  Przekroj K3-K3, K4-K4, Trzpienie T.1 rys. K.8 skala 1 : 50/20 str. 42.
9. Fundament F.3 rys. K.9 skala 1:50/20 str. 43,
10. Wience W.1, W.2; Strop St.1 rys. K.10  skala1l:50/20 str. 44.
11. Nadproza N.1-N.7, Nadproza rys. K.11  skalal:20 str. 45.
prefabrykowane
12. Belki odcigzajace B.1; Zaslepienie rys.K.12  skalal:20 str. 46.
otworow
13. Ruszt pod klapg oddymiajaca rys. K.13  skalal:20/10 str. 47.
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VI. Zataczniki

1. Opinia geotechniczna
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