
Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku poprzez przebudowę ciągu pieszego stanowiącego

dojścia do dworca autobusowego
ADRES INWESTYCJI   :     Kluczbork, ul. Grunwaldzka
INWESTOR   :     Gmina Kluczbork
ADRES INWESTORA   :     46-200 KLUCZBORK , ul. Katowicka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż Paweł Świątek (DROGA)
DATA OPRACOWANIA   :     10.10.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45232130-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

0,128 km 0,128
RAZEM 0,128

2
d.1 kalk. własna

Opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie i demontaż tymczasowej
organizacji ruchu na czas robót

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

4
d.1

KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

5
d.1

KNNR 6
0803-08
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni zkostki betonowej gr 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (materiał Inwestora) kostkę zeskładować na paletach i przewieźdz w
miejsce wskazane przez Inwestora

m2

325 m2 325,000
RAZEM 325,000

6
d.1

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

7
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

142 m 142,000
RAZEM 142,000

8
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

3,9 m3 3,900
RAZEM 3,900

9
d.1 kalk. własna

Koszt składowania gruzu - gruz na wysypisko odpadów t

3,9*2,4 t 9,360
RAZEM 9,360

10
d.1

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

325*0,25 m3 81,250
RAZEM 81,250

11
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 18

m3

poz.10 m3 81,250
RAZEM 81,250

12
d.1 kalk. własna

Koszt składowania ziemi - ziemia na wysypisko odpadów t

81,25*2,2 t 178,750
RAZEM 178,750

13
d.1

KNNR 6
0808-02

Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

2 45233220-7 ROBOTY ZASADNICZE
14
d.2

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające/obniżone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

15
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

32*0,054 m3 1,728
RAZEM 1,728

16
d.2

KNNR 6
0404-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

142 m 142,000
RAZEM 142,000

17
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

142*0,054 m3 7,668
RAZEM 7,668
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18
d.2

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do
Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (docelowo 10cm)
Krotność = 0,75

m2

325 m2 325,000
RAZEM 325,000

19
d.2

KNNR 6
0113-05
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

325 m2 325,000
RAZEM 325,000

20
d.2

KNR 0-11
0320-03
analogia

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce z miału bazaltowego
grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

325 m2 325,000
RAZEM 325,000

21
d.2

KNR 0-11
0320-03

Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce z miału bazaltowego
grubości 30mm z wpypełnieniem spoin piaskiem (kostka integracyjna koloru żółte-
go)

m2

4*0,4*8 m2 12,800
RAZEM 12,800

3 45233290-8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
22
d.3

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych /nowe kratki ście-
kowe/

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych /nowe włazy kanałowe/ szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.3

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych /nowe
skrzynki zaworów/

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

26
d.3

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych /nowe/ szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

27
d.3

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2 /nowe/

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

28
d.3

KNR AT-04
0204-02

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas che-
moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

m2

58 m2 58,000
RAZEM 58,000

29
d.3

KNNR 6
0701-07

Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co
1.5 m

m

135 m 135,000
RAZEM 135,000
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