Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Marcule w 2021 r.

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr postępowania: SA.270.68.2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ II – GOSPODARKA LEŚNA – LEŚNICTWO SEREDZICE

	Dział I HODOWLA LASU


	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	I.1. 
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	MA-PORZ/ WPOD>63N

	Opis kodu czynności:
Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: do 30% (WPOD-33N), 31-60% (WPOD-63N) i pow. 60% (WPOD>63N)
Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu poprzez:
· - wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni,
· - wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą na odległość do 30 m do rozdrobnienia lub zrębkowania.
UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego 
lub
· rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia lasu oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki). 
UWAGI: Pozostające po wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm 
lub
· wycięcie na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenia młodego pokolenia lasu i ich rozdrobnienie przy pomocy rębaka oraz rozdrobnienie przy pomocy rębaka znajdujących się na powierzchni roboczej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.) 
UWAGI: Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez względu na rodzaj technologii) przedstawiono w poniższej tabeli
	czynność
	Ilość [HA]

	WPOD>63N
	6,53

	
	6,53


Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)



	I.2. 
	MELIORACJE AGROTECHNICZNE
(jedn. rozliczeniowa – M3P z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	MA-PORZ / 
PORZ-STOS

	
Zakres prac obejmuje:
· - oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału;      
· - wynoszenie na odległość do 30,0 m i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania.
Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez względu na rodzaj technologii) przedstawiono w poniższej tabeli
	czynność
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	Ilość [M3P]

	PORZ-STOS
	II
	122,12

	PORZ-STOS
	III
	132,72

	PORZ-STOS
	IV
	147,32

	
	Razem
	402,16


Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości metrów przestrzennych pozostałości pozrębowych. Ze względu na pracochłonność i brak standardów dotyczących układania stosów z pozostałości pozrębowych ilość M3P zostanie określona pośrednio, tj. będzie wynikała z następujących założeń:
· ilość pozostałości pozrębowych jest ściśle skorelowana z pozyskaną grubizną na danej powierzchni zrębowej;
· pozostałości pozrębowe to przede wszystkim drewno małowymiarowe oraz chrust;
· na potrzeby rozliczeń zamawiającego z wykonawcą, udział pozostałości pozrębowych, oparty na udziale drewna małowymiarowego (M) w stosunku do drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego (W+S), ustala się na 10%;
· dla celów określenia M3P na podstawie M3 stosuje się przelicznik zamienny M3 bez kory na M3P w korze równy 4.
· tak określoną masę M3P pozostałości pozrębowych pomniejsza się o ilość M3P pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z użytkowanego drzewostanu, za wyjątkiem pochodzącej z wyciętych podszytów i podrostów) i – jeśli wartość jest większa od zera - przyjmuje jako podstawę do rozliczeń dot. czynności: [PORZ-STOS]
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	

	

	

	I.3.
	SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA LASU

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ, ODN-LUK, ODN-POR, PBD-ODNRB, PBD-ODNRB, POPR/

SADZ-1KP, SADZ-WM, SAD-B<150, SAD-B<300, POPR-WM

	1.3.1 Sadzenie pod kostur jednolatek (SADZ-1KP) obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. 
W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.  
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek.
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek, 
- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego,
- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce,
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień,
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu.

1.3.2 Sadzenie wielolatek lub jednolatek (SADZ-WM, POPR-WM) w jamkę obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. 
W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu. 
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką,
- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy,
- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki,
- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową, 
- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać,
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień,
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu.

1.3.3 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym (SAD-B<150, SAD-B<300) – sadzenie z bryłką

- dostarczenie sadzonek w kasetach/skrzynkach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek oraz  zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie), 
- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. 
- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi,
- zwrot pustych kaset/skrzynek do miejsca załadunku sadzonek.

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad:
- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej,
- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki,
- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być przykryta ziemią 1-2 cm,
- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień,
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	kod grupy czynności/
czynność
	stopień trudności 
wg katalogu pracochłonności
	ilość 
/tys. szt./

	ODN-ZRB/
SADZ-1KP
	I
	6,67

	ODN-ZRB/
SADZ-WM
	I
	1,65

	RAZEM
	
	8,32

	PBD-ODNRB/
SADZ-WM
	II
	8,23

	RAZEM
	
	8,23

	POPR/
POPR-WM
	I
	11,34

	RAZEM
	
	11,34

	OGÓŁEM
	
	27,89



Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zgodnie z pkt. 1.3.1 i 1.3.2
i 1.3.3 zostaną określone w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
· sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed wysychaniem  hydrożelem
Przewidywany okres wykonania to kwiecień i październik roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w marcu, maju i wrześniu 

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)



	I.4.
	PIELĘGNOWANIE GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa: HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

	PIEL / 
KOSZ-CHN, 
KOSZ-CHII

	
Zakres prac obejmuje:
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg wykonywany poprzez  wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami i złożenie ich na międzyrzędziu lub poza obrysem talerza) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności. Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. Przerzedzanie siewów poprzez wyrywanie, motyczenie lub wycinanie siewek sekatorem do zleconej więźby, z pozostawieniem usuniętych siewek na międzyrzędach.
Przerzedzanie bądź usuwanie skupień odrośli i układanie usuniętego materiału w sposób określony w zleceniu.
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
	
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:

	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	kod 
czynności
	powierzchnia 
[ha]

	II
	KOSZ-CHN
	14,65

	III
	KOSZ-CHN
	3,05

	IV
	KOSZ-CHN
	12,45

	Razem
	
	30,15

	II
	KOSZ-CHII
	7,60

	III
	KOSZ-CHII
	3,05

	IV
	KOSZ-CHII
	9,25

	Razem
	
	19,90

	OGÓŁEM
	
	50,05



LEGENDA:
- KOSZ-CHN – wykaszanie chwastów w uprawach
- KOSZ-CHII – j.w lecz drugi zabieg
Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w maju i październiku.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	
I.5.
	CZYSZCZENIA WCZESNE W UPRAWACH
(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CW/
CW-SZTIL


	
Prace pielęgnacyjne wykonywane w ramach czyszczeń późnych obejmują:
· poprawianie formy drzew,
· usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do  gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych,
· łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem,
· usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów,
· w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych

Zakres prac obejmuje:
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg może być wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) motyczenie (spulchnienie gleby za pomocą motyki wokół sadzonki w promieniu minimum 20 cm, usunięcie chwastów wraz z korzeniami roślinności. Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	powierzchnia 
[ha]

	II
	6,28

	IV
	8,86

	Razem
	15,14


Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Zaleca się  nie wykonywanie czyszczeń wczesnych w okresie intensywnego wzrostu drzew (od maja do września lub do połowy lipca w przypadku sosny). 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.6.
	CZYSZCZENIA PÓŹNE
(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	CP/
CP-SZTIL1, CP-SZTIL2

	
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują:
· usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika,
· usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy,
· regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych),
· przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
· usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
· popieranie gatunków występujących w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych.
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia.

Zakres prac obejmuje:
Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności. 
Za młodnik wielogatunkowy uznaje się powierzchnię, na której maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 0,7.
O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	powierzchnia 
[ha]

	II
	5,46

	III
	14,49

	RAZEM
	19,95


Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego. Zaleca się  nie wykonywanie czyszczeń późnych w okresie wzrostu drzew (od maja do połowy września lub do lipca w przypadku sosny). 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA.



	I.7.
	RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (TSZT)
	POPR-WPG/
PRZ-TALSA

	
Przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach na głębokość minimum 25 cm. Przekopanie gleby 
w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji czynności przedstawiono w poniższej tabeli
	stopień trudności wg katalogu pracochłonności
	Ilość [TSZT]

	I
	1,00

	II
	0,80

	razem
	1,80


Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad i grudzień (zabieg związany z awansowym przygotowaniem gleby pod poprawki). 

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy i kopczyków. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.)
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)


	I.8.
	Pozostałe prace z odnowień 
(jedn. rozliczeniowa –TSZT, H)
	ODN-POZ / 
DOŁ-2L, DOŁ-2I
WYK-DOŁU,
GODZ WYN, 
GODZ HOD

	1)  Pozostałe prace odnowieniowe obejmują: 
a) dowiezienie sadzonek do miejsca wcześniej wskazanego przez terytorialnie odpowiedzialnego leśniczego,
b) doniesienie sadzonek do dołu, ich zadołowanie, tj.: rozłożenie sadzonek w dole, przysypanie systemu korzeniowego piaskiem lub glebą tak, aby pomiędzy korzeniami nie pozostało powietrze, oraz przykrycie dołu uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami.

2)  W skład pracochłonności przy  dowozie sadzonek wchodzą następujące czynności:
- załadowanie na pojazd sadzonek i zabezpieczenie przed przesychaniem na czas transportu,
- dowiezienie sadzonek do miejsca przeznaczenia,
- doniesienie sadzonek do dołu oraz ich zadołowanie.

Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	kod czynności wg katalogu
	Ilość 
[TSZT, H]

	ODN-POZ
	DOŁ-2L
	25,41 TSZT

	ODN-POZ
	GODZ HOD,
WYK-DOŁU
	12,00 H

	ODN-POZ
	GODZ WYN
	20,00 H



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem. 



	I.9.
	POZOSTAŁE PRACE Z HODOWLI 
(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	H-POZ / 
LINIE-WYK

	Wykaszanie poboczy i rowów (oczyszczanie linii oddziałowych) - usuwanie chwastów oraz wszelkich odrośli, podrostów i podszytów z poboczy, skarp, rowów wzdłuż linii, oraz wynoszenie (lub wywożenie) usuwanej roślinności (chwasty, odrośla, podrosty, podszyty) poza oczyszczane pobocza i rowy.
Utrzymanie linii oddziałowych i ostępowych „nie będących drogami” w przejezdności jest konieczne do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej. 
Prace te wykonuje się ręcznie lub z użyciem narzędzi, maszyn i urządzeń.

Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu:
	Grupa czynności
	kod czynności wg katalogu
	Ilość 
[HA]

	H-POZ
	LINIE-WYK
	1,44

	RAZEM
	
	1,44



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie powierzchni wykoszonych linii oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	Dział II
OCHRONA LASU

	Lp.
	OPIS CZYNNOŚCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/
KOD CZYNNOŚCI

	[bookmark: _Hlk497741989]II.1.
	WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa – SZT)
	O-BUDKIN/ 
ZAW-BUD 

	Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków, pobranych z kancelarii leśnictwa, w miejscach wyznaczonych przez administrację leśnictwa na wysokości 4 mb w kierunku południowo-wschodnim. Ilość budek: 50 szt. Prace te obejmują również dowóz skrzynek lęgowych 
we wskazane miejsca. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe materiały 
i sprzęt koniecznie do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny być 
zawieszone w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie, mogące nastąpić w wyniku działania czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany 
do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r.).

Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 
w poniższej tabeli:

	Leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do wywieszenia [SZT]

	Seredzice
	50


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem


	[bookmark: _Hlk497742106]II.2.
	KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH
 (jedn. rozliczeniowa – SZT)
	O-BUDKIS/ 
CZYSZ-BUD

	[bookmark: _Hlk497742202]Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych wnętrz budek lęgowych w ilości 135 szt. poprzez usunięcie ich wnętrza zanieczyszczeń i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze prawidłowe funkcjonowanie należy zdjąć ją z drzewa 
w porozumieniu z administracją leśnictwa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany 
do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r. 
Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 
w poniższej tabeli:
	Leśnictwo
	ilość budek przewidzianych do czyszczenia [SZT]
	pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]

	Seredzice
	135
	40,5


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie liczby wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczania, co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10szt.


	[bookmark: _Hlk497742360]II.3.
	JESIENNE POSZUKIWANIA 
PIERWOTNYCH SZKODNIKÓW SOSNY 
(jedn. rozliczeniowa – SZT)
	O-PROGNŚ / 
SZUK-OWAD

	Przeszukanie ścioły i gleby do głębokości 15 cm na powierzchni rzutu korony wybranego drzewa, zebranie znalezionych w trakcie poszukiwań larw i poczwarek szkodliwych owadów do dostarczonych przez administrację leśnictwa opakowań oraz przekazanie ich administracji leśnictwa. Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej stałym nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi  8 szt. W trakcie poszukiwań w granicach powierzchni podokapowych zebrane zostaną znajdujące się w ściółce oraz wierzchniej warstwie gleby larwy i poczwarki szkodliwych owadów leśnych. Zabieg planowany do realizacji w listopadzie lub grudniu 2021 r.
Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli:

	leśnictwo
	ilość partii kontrolnych [SZT]
	pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]

	Seredzice
	8
	27,0



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez policzenie partii kontrolnych, na których wykonano zabieg 
i weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 


	II.4.
	ZWALCZANIE RYJKOWCÓW (szeliniaki i smoliki ) I ZAKORKÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-ZWRYJK / 
PUŁ-RYJ

	Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami wykonanymi z drewna sosnowego, wkopywanie pułapek na smolika itp.) według wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków, wymiana krążków, poprawianie kształtu ścian dołków itp.). 
Na prace te przewidziano 84,5  H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do października 2021 r. 

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę 
na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem. 


	II.5.
	PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-SMIECI / SPRZ

	Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez administrację leśnictwa. Na prace zaplanowano 200 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy, z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochłonności, która nastąpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynności określonej w pkt. II.10.



	II.6.
	BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY 
(jedn. rozliczeniowa – sztuka (SZT)
	O-PROGNG/
SZUK-PĘDR

	1) przygotowanie nasyconego roztworu soli kuchennej i wypełnienie nim szczelnie zamykanych pojemników (np. butelek, fiolek itp.) w ilości równej liczbie dołów próbnych;
2) wykopanie dołów próbnych o wymiarach: długość 1,0m, szerokość 0,5m, głębokość 1,0m. Głębokość dołów może ulec zmniejszeniu do głębokości zalegania pędraków (jednak nie mniej niż 0,5m), jeżeli w pierwszych trzech dołach stwierdzono szkodniki na mniejszej głębokości;
3) wybranie z pochodzącej z dołu gleby pędraków chrabąszczowatych i umieszczenie ich 
w pojemnikach z roztworem soli kuchennej, a następnie przekazanie pojemników leśniczemu – szkółkarzowi,
4) zasypanie dołów glebą, którą uprzednio z nich wydobyto.
Zabieg został zaplanowany w ilości 367 szt. i będzie realizowany od 15 sierpnia do końca września 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem  oraz określenie ilości wykonanych dołów.


	II.7.
	INNE PRACE Z OCHRONY LASU (O-POZ) RĘCZNE, MECHANICZNE 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	O-POZ/
GODZ OCH, GODZ WYN

	
Prace inne (awaryjne), konieczne do prawidłowej realizacji gospodarki leśnej, trudne 
do jednoznacznego określenia w opisie przedmiotu zamówienia (wyrywanie i wywóz sadzonek 
i drzewek opanowanych przez smoliki i szeliniaki, wywóz gałęzi z powierzchni opanowanych przez kornika ostrozębnego itp.)  
Na prace te przewidziano 250  H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od stycznia 
do grudnia 2021 r. 


Podział w rozbiciu na prace godzinowe ręczne i mechaniczne przedstawia tabela poniżej:

	leśnictwo
	Prace ręczne [H]
	Prace mechaniczne [H]

	Seredzice
	150
	100



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę 
na realizację w/w czynności oraz weryfikację zgodności wykonania prac z opisem czynności 
i Zleceniem. 


	II.8.
	WYWÓZ ŚMIECI
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem transportowym (H)
	O-SMIECI / 
- SPRZ, 

	Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. II.5,  do miejsca wskazanego przez administrację leśnictwa, ich rozładunek ze środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. Na prace te zaplanowano  50 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	II.9
	ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH OGRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ
(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZN/ 
GRODZ-SN

	1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i słupków głównie dębowych ze wskazanych przez przedstawicieli zamawiającego miejsc znajdujących się w odległości nie większej niż 15 km od miejsca zabiegu.
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających 
w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia drzew (wyłącznie wskazanych przez administrację leśnictwa), krzewów, krzewinek i roślinności zielnej.
3) wkopanie na głębokość 0,4 do 0,5 m słupków głównie dębowych, na których rozpięta będzie siatka. Odległość pomiędzy słupkami nie może przekroczyć 5 m.
4) rozciągnięcie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i słupków siatki grodzeniowej. Siatkę do słupków należy przymocować przy pomocy gwoździ lub skobli przybijając co najmniej co drugi drut do słupka, przy czym drut górny i dolny przybijane są każdorazowo. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie – 2 paliki na przęsło grodzenia. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość od podłoża do górnej krawędzi siatki wynosiła co najmniej 1,9 m (powyższe nie dotyczy miejsc, w których zlokalizowano przełazy).
5) zabezpieczenie naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu) od słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie przebiega w linii prostej wzdłuż 
5 kolejnych słupków.
6) montaż przejść lub bram wejściowych we wcześniej wyznaczonych miejscach grodzenia 
w ilości 1 sztuki na każdą zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy. O miejscach i rodzaju przejść lub bram decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy. 
Możliwe do zastosowania rozwiązania przedstawiono na poniższych rycinach.
[image: Opis: bramkaXX]
Wzór wykonania 
Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 
Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy niekorowanych słupków głównie dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej z uprzednio rozebranych grodzeń (około 80% długości planowanych do montażu ogrodzeń) oraz zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki leśnej (około 20% długości planowanych do montażu grodzeń). Pozostałe materiały (gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki itp.) Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od marca do grudnia 2021 roku.
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 
w poniższym zestawieniu.

	leśnictwo
	długość planowanych do montażu ogrodzeń [HM]
	ilość „przełazów”
	powierzchnia upraw podlegających zabezpieczeniu [ha]
	% wykorzystania siatki pochodzącej z uprzednio zdemontowanych ogrodzeń

	Seredzice
	2,00
	do uzgodnienia z właściwym leśniczym
	0,15
	100


PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez: weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem, pomiar długości wykonanych ogrodzeń przy pomocy taśmy mierniczej, GPS lub dalmierza. Sprawdzeniu podlegać będzie: ilość, jakość i rozmierzenie słupków, 
naciąg i mocowanie siatki, jakość i ilość wykonanych przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania.


	II.10
	DEMONTAŻ OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH
 (jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	O-GRODZR/ 
GRODZ-R

	1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych;

2) zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 cm (osobno nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej 
do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego miejsce na odległość nie przekraczającą 15 km oraz rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od marca do października 2021 roku.
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 
w poniższym zestawieniu:

	Leśnictwo
	długość planowanych do demontażu grodzeń [HM]

	Seredzice
	0



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności 
i Zleceniem. Pomiar długości siatki przewidzianej do zdjęcia wykonany zostanie przed jej zdjęciem przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza lub GPS. Sprawdzeniu podlegać będzie: zgodność wykonania demontażu z opisem czynności oraz ułożenie i ilość materiałów.


	II.11
	KONSERWACJA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH 
(jedn. rozliczeniowa – metr (M)
	O-GRODZS/ 
GODZ-REM

	1) dowóz w miejsce uszkodzenia (na odległość nie przekraczającą 15 km) słupków i siatki leśnej wymagających naprawy;
2) dokonanie koniecznych napraw w sposób zapewniający zachowanie ich pełnej funkcjonalności.
Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do grudnia 2021 roku, w miarę zaistniałych potrzeb.
Ilość zabiegu planowaną do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 
w poniższym zestawieniu:

	leśnictwo
	Ilość metrów [M]

	Seredzice
	1680,00



PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności w protokole odbioru.

	II.12
	WYNOSZENIE I UKŁADANIE POZOSTAŁOŚCI W STOSY NIEWYMIAROWE

	PORZ-STOS

	1) Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe

Zakres czynności obejmuje wyniesienie i ułożenie w stosy niewymiarowe pozostałości poeksploatacyjnych powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania  w miejsca wyznaczone przez administrację leśnictwa.
Ilość metrów przestrzennych pozostałości powstałych w wyniku ścięcia i okrzesania 
w poszczególnych leśnictwach przedstawia poniższa tabela.

	Leśnictwo
	Ilość pozostałości planowanych do wyniesienia 
i złożenia w stosy [M3P]
	Ilość godzin [H]

	Seredzice
	500,00
	130,00



Przewidywany termin wykonania czynności – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyznaczany szczegółowo dla każdej pozycji Zleceniem prac do wykonania wydanym przez właściwego terytorialnie leśniczego.
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości poeksploatacyjnych poprzez pomiar na gruncie.

	II.13.
	SPALANIE POZOSTAŁOŚCI
	PORZ-SPAL

	
Zakres czynności obejmuje także przygotowanie miejsca do wypalania:
- usunięcie pokrywy do gleby mineralnej na szer. 1-3 m, zależnie od wysokości i palności runa. Zasada nie dotyczy okresu zalegania pokrywy śnieżnej;
Spalanie pozostałości poeksploatacyjnych:
- pozostałości poeksploatacyjne powinny być spalone w godzinach rannych przy pochmurnej pogodzie, w miejscu gwarantującym możliwe największe bezpieczeństwo.
 - palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 6 m od stojących drzew, 
a wysokość płomieni nie powinna przekraczać 2 m.
- przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać wzniecony. Oprócz tego w miejscu spalania powinien znajdować się środek łączności i lokomocji.
Dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego całkowitego wygaszenia:
- po wypaleniu się ognisk należy dokładnie zasypać je glebą mineralną, lub zalać wodą 
i upewnić się, że nie ma zagrożenia powstania pożaru.
Ilość metrów przestrzennych pozostałości do spalenia w poszczególnych leśnictwach przedstawia poniższa tabela:
	Lokalizacja
	Ilość planowanych do spalenia gałęzi (M3P)
	Ilość godz.
(H)

	Seredzice
	500,00
	45,00



Procedura odbioru:
Przed przystąpieniem do spalania pozostałości, należy obliczyć ich ilość poprzez pomiar na gruncie. Odbiór prac stanowi określenie ilości wypalanych pozostałości.



	Dział II
OCHRONA P.POŻ

	II.14.
	DOGASZANIE POŻARZYSK I INNE PRACE RĘCZNE PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POŻ. 
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-POŻAR / 
GASZ 

	Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji zbiorników ppoż., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. dostarczonych przez administrację leśnictwa itp. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 100 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.


	II.15.
	PATROLOWANIE TERENÓW LEŚNYCH W CZASIE ZAGROŻENIA POŻAROWEGO
(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H)
	P-PATRP / 
GODZ 

	Patrolowanie terenów leśnych w czasie zagrożenia pożarowego prowadzone będzie po wyznaczonej trasie przez leśniczego danego leśnictwa. Patrolujący ma obowiązek telefonicznego zgłaszania się do PAD Nadleśnictwa Marcule przed rozpoczęciem dyżuru i podaje swoją lokalizacji i na zakończenie dyżuru. Podstawowym obowiązkiem patrolu jest czuwanie nad bezpieczeństwem pożarowym powierzonego obszaru leśnego, w szczególności: wykrywanie i zgłaszanie pożarów do PAD Nadleśnictwa, pozostanie na miejscu pożaru do czasu przybycia pracowników nadleśnictwa lub straży pożarnej, zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez osoby przebywające w lesie, zwraca uwagę na inne przejawy szkodnictwa w lesie. Na wymienione prace zaplanowano 100 H. Prace zlecane będą w okresie od marca do października w miarę zaistniałych potrzeb. 
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.



	DZIAŁ III
UŻYTKOWANIE LASU

	Lp.
	OPIS CZYNNOSCI
	KOD GRUPY CZYNNOŚCI/KOD CZYNNOSCI

	III.1.
	POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
8735 m3
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, 
DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/CWDPN,  CWDPG, CWDMN, CWDMG, CWDN-D, CWDG-D

	
Przez pozyskanie drewna należy rozumieć wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i cięć rębnych polegające na usunięciu drzew wyznaczonych, wyrób sortymentów i ułożenie surowca przy szlaku zrywkowym w sposób umożliwiający efektywną zrywkę. W razie potrzeby należy dokonać łupania drewna na szczapy do 25% masy drewna stosowego (o grubości od 25cm) oraz donieść drewno stosowe na odległość do 20m.
Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi. Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. informacje.

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 
	Szacowana ilość j.m.

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3
	

	CWDPG
	Całkowity wyrób drewna pilarką góry
	M3
	

	CWDMN
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester niziny
	M3
	

	CWDMG
	Mechaniczne pozyskanie drewna harwester góry
	M3
	

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3
	

	CWDG-D
	Całkowity wyrób drewna góry
	M3
	



III.1.a Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:

a. Pozyskanie drewna na konkretnej pozycji może być wykonywane w następujących technologiach: pozyskania pilarką (kod czynności CWDPN lub CWDPG), pozyskania maszynami wielooperacyjnymi (harwesterami – kod czynności CWDMN lub CWDMG) lub za pomocą obydwóch wymienionych technologii (kod czynności CWDN-D lub CWDG-D).

b. Przyporządkowanie wymaganej przez Zamawiającego technologii pozyskania drewna do konkretnej pozycji planu wskazano w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia.

c. Zastosowana technologia pozyskania drewna powinna uwzględnić w szczególności:
- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych w zleceniu,
- termin realizacji zlecenia,
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,
- inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu

d. Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ.

e. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego.

f. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia.

g. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice powinny zostać zawieszone na specjalnie do tego celu przygotowanych słupkach drewnianych lub metalowych (słupki zapewnia Wykonawca). Niedopuszczalne jest zawieszanie tablic na drzewach.

h. Rozliczenia będą prowadzone osobno wg następujących pogrupowanych kategorii cięć, osobno dla poszczególnych technologii wg stawek zaproponowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie: 


	            Kategorie cięć  / Grupy czynności          

	Cięcia zupełne - rębne
(rębnie I oraz rębnia IIIA)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK

	Pozostałe cięcia rębne – realizowane w ramach rębni
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

	Cięcia przygodne i pozostałe

	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW


i. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

j. Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży drewna. Zamawiający będzie zlecał pozyskanie drewna w miesiącach od stycznia do grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem, że w miesiącu grudniu zakres prac z pozyskania wynosić będzie około 2 % planu rocznego przewidzianego dla danej części zamówienia.

k. Do wyrobu drewna kłodowanego należy maksymalnie wykorzystać pozyskanie maszynami wielooperacyjnymi (pozyskanie drewna w systemie maszynowym).
III.1.b. W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad:
1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w drzewostanie po wykonaniu zabiegu. 
2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, elementów przyrodniczo cennych, cieków wodnych, poletek łowieckich oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna. 
3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie prac. 
4) Wykonawca zobowiązany jest również do: 
a. stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, 
b. minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po zabiegu,
c. wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drzewa nie może przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu. 
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem. 
7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez administrację leśną danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej wartości. 
8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.
9) Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory).
10) Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych, tj. od 22 do 6, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Zamawiającego.

III.1.c. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania pilarką (Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych)
Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć.
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych.

	Adres leśny
	Gr. czynn.
	Masa grubizny [m3]

	
	
	
	

	16-19-2-02-47    -a   -99
	CP-P    
	3
	

	16-19-2-02-49    -a   -00
	CP-P    
	3
	

	16-19-2-02-50    -f   -00
	TWP     
	145
	

	16-19-2-02-51    -f   -00
	TWP     
	46
	

	16-19-2-02-51    -h   -00
	TWP     
	159
	

	16-19-2-02-55    -b   -00
	CP-P    
	3
	

	16-19-2-02-58    -j   -00
	TWP     
	35
	

	16-19-2-02-65    -f   -00
	TWP     
	83
	

	16-19-2-02-68    -a   -00
	TWP     
	163
	

	16-19-2-02-71    -f   -00
	TWP     
	207
	

	16-19-2-02-77    -c   -00
	CP-P    
	6
	

	Razem
	853
	



Prace związane z pozyskaniem drewna pilarką, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych.
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.)
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ,
d. w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych.
e. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,
f. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
g. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP).
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu.

Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi wymienionymi w SIWZ.
Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Warunki techniczne dostępne są na stronie http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/


III.1.d. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego (Zamawiający wymaga użycia ww. maszyn w stosunku do co najmniej 70% planowanej miąższości grubizny na każdej z tych pozycji)

Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna we wskazanych poniższej tabeli pozycjach cięć.
Na wskazanych niżej pozycjach dopuszcza się pozyskanie niewielkiego udziału miąższości przy użyciu pilarki (głównie w odniesieniu do sortymentów liściastych). Uzasadnione użycie pilarki może dotyczyć poziomu nie przekraczającego 30 % grubizny przewidzianej do pozyskania na danej pozycji cięć.

	Adres leśny
	Gr. czynn.
	Masa grubizny [m3]

	
	
	
	

	16-19-2-02-28    -g   -00
	IB      
	291
	

	16-19-2-02-33    -k   -00
	TPP     
	190
	

	16-19-2-02-33    -m   -00
	TPP     
	340
	

	16-19-2-02-34    -c   -99
	TPP     
	301
	

	16-19-2-02-35    -c   -00
	TPP     
	725
	

	16-19-2-02-49    -d   -00
	TWP     
	155
	

	16-19-2-02-50    -d   -00
	TWP     
	123
	

	16-19-2-02-51    -a   -00
	TPP     
	525
	

	16-19-2-02-53    -f   -00
	TPP     
	459
	

	16-19-2-02-58    -c   -00
	TPP     
	399
	

	16-19-2-02-66    -b   -00
	TPP     
	114
	

	16-19-2-02-66    -c   -00
	TPN     
	202
	

	16-19-2-02-72    -k   -00
	TPP     
	315
	

	16-19-2-02-78    -a   -99
	IIIB    
	727
	

	16-19-2-02-78    -a   -99
	TPP     
	198
	

	16-19-2-02-78    -b   -00
	IIIB    
	310
	

	16-19-2-02-78    -b   -00
	TPP     
	270
	

	Razem
	5644
	



Wykonawca może zrealizować prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harwestery, procesory itp.) na pozycjach cięć wskazanych w tabeli powyżej).  
UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi do 4 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej).
Nadrzędną zasadą przy wykonywaniu szlaków operacyjnych winno być zachowanie stabilności drzewostanu i siedliska oraz ich należyta ochrona.
Prace związane z pozyskaniem drewna w technologii maszynowej obejmują: 
a. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. 
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic.
c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania wskazane w SIWZ
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ
e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację).
f. Zamawiający nie dopuszcza pozyskania sortymentów klas jakościowo wymiarowych: WA0, WB0 za pomocą maszyn wielooperacyjnych.

III.1.e. Lista pozycji, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego oraz pozyskania pilarką (Zamawiający dopuszcza zastosowanie obydwóch technologii pozyskania drewna)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie III.1.c. lub III.1.d. 
Zamawiający dopuszcza użycie maszyn wielooperacyjnych do pozyskania drewna we wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć:

	Adres leśny
	Gr. czynn.
	Masa grubizny [m3]

	
	
	
	

	16-19-2-02-      -    -  
	PR      
	200
	

	16-19-2-02-      -    -  
	PTP     
	790
	

	16-19-2-02-      -    -  
	PTW     
	270
	

	16-19-2-02-48    -i   -00
	IIIBU   
	585
	

	16-19-2-02-66    -d   -00
	TPN     
	192
	

	16-19-2-02-72    -c   -00
	TPP     
	201
	

	Razem
	2238
	




Zamawiający nie dopuszcza pozyskania sortymentów klas jakościowo wymiarowych: WA0, WB0 za pomocą maszyn wielooperacyjnych.
PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że:
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo – W0 i S10 zostanie wykonany przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki (przed zamygłowaniem).
b. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru.
c. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w korze zgodnie z obowiązującymi w PGL LP unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru surowca drzewnego, dostępnymi pod adresem internetowym www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. 
d. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy.
e. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi unormowaniami dotyczącymi pomiaru i odbioru drewna zawartymi w zarządzeniu nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 września 2019r. w sprawie zasad odbioru i obrotu drewna iglastego wyrabianego w kłodach w jednostkach organizacyjnych LP (znak ZM.800.8.2019) dostępnymi pod adresem internetowym www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno). 
f. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.
g. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory).
h. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: drewno pozyskane podlega zrywce. 
i. Zamawiający zastrzega sobie, że wykonawca będzie brał udział w odbiórce drewna i współpracy w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna).

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady "najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Marcule w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności:

	Gatunek
	Sortyment
	CP-P    
	IB      
	IIIB    
	IIIBU   
	PR      
	PTP     
	PTW     
	TPN     
	TPP     
	TWP     
	Suma

	BK 
	S2A
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	17

	BK 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	5

	BK 
	S4
	3
	 
	5
	139
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	197

	BRZ
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	12

	BRZ
	S4
	 
	1
	1
	2
	 
	10
	10
	 
	11
	12
	47

	BRZ
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	BRZ
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	DB 
	S2A
	 
	1
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	36

	DB 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	DB 
	S4
	6
	5
	18
	32
	 
	 
	 
	1
	20
	 
	82

	GB 
	S4
	 
	 
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11

	JD 
	S4
	 
	7
	20
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30

	LP 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	5

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	12
	17

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	14
	2
	18

	MD 
	WC0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	OS 
	S4
	 
	1
	2
	12
	 
	10
	10
	 
	26
	1
	62

	OS 
	WD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	SO 
	S2A
	5
	33
	147
	58
	30
	200
	90
	150
	1883
	1065
	3661

	SO 
	S4
	1
	20
	43
	19
	20
	50
	20
	10
	115
	24
	322

	SO 
	WB0
	 
	24
	18
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48

	SO 
	WBK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	SO 
	WC0
	 
	 
	378
	214
	 
	100
	30
	 
	1
	 
	723

	SO 
	WCK
	 
	177
	317
	60
	150
	300
	80
	150
	1775
	 
	3009

	SO 
	WD
	 
	 
	43
	24
	 
	30
	30
	 
	 
	 
	127

	SO 
	WDK
	 
	22
	31
	7
	 
	90
	 
	10
	105
	 
	265

	SW 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	 
	20

	 
	Suma
	15
	291
	1037
	585
	200
	790
	270
	394
	4037
	1116
	8735




masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania pilarką:

	Gatunek
	Sortyment
	CP-P    
	TWP     
	Suma

	BK 
	S4
	3
	 
	3

	BRZ
	S4
	 
	12
	12

	DB 
	S4
	6
	 
	6

	MD 
	S2A
	 
	12
	12

	MD 
	S4
	 
	2
	2

	OS 
	S4
	 
	1
	1

	SO 
	S2A
	5
	795
	800

	SO 
	S4
	1
	16
	17

	 
	Suma
	15
	838
	853




masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego oraz pozyskania pilarką:

	Gatunek
	Sortyment
	IIIBU   
	PR      
	PTP     
	PTW     
	TPN     
	TPP     
	Suma

	BK 
	S2A
	7
	 
	 
	 
	10
	 
	17

	BK 
	S2B
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	BK 
	S4
	139
	 
	 
	 
	50
	 
	189

	BRZ
	S2A
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	12

	BRZ
	S4
	2
	 
	10
	10
	 
	10
	32

	DB 
	S2A
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	DB 
	S4
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	32

	JD 
	S4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	OS 
	S4
	12
	 
	10
	10
	 
	10
	42

	SO 
	S2A
	58
	30
	200
	90
	50
	50
	478

	SO 
	S4
	19
	20
	50
	20
	5
	4
	118

	SO 
	WB0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	SO 
	WC0
	214
	 
	100
	30
	 
	 
	344

	SO 
	WCK
	60
	150
	300
	80
	65
	100
	755

	SO 
	WD
	24
	 
	30
	30
	 
	 
	84

	SO 
	WDK
	7
	 
	90
	 
	5
	10
	112

	SW 
	S4
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5

	 
	Suma
	585
	200
	790
	270
	192
	201
	2238




masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności na powierzchniach, na których pozyskanie drewna odbywać się będzie w technologii pozyskania maszynowego - harwesterem:

	Gatunek
	Sortyment
	IB      
	IIIB    
	TPN     
	TPP     
	TWP     
	Suma

	BK 
	S4
	 
	5
	 
	 
	 
	5

	BRZ
	S4
	1
	1
	 
	1
	 
	3

	BRZ
	WC0
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	BRZ
	WD
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	DB 
	S2A
	1
	3
	 
	30
	 
	34

	DB 
	S2B
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	DB 
	S4
	5
	18
	1
	20
	 
	44

	GB 
	S4
	 
	11
	 
	 
	 
	11

	JD 
	S4
	7
	20
	 
	 
	 
	27

	LP 
	S4
	 
	 
	5
	 
	 
	5

	MD 
	S2A
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	MD 
	S4
	 
	 
	 
	14
	 
	14

	MD 
	WC0
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	OS 
	S4
	1
	2
	 
	16
	 
	19

	OS 
	WD
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	SO 
	S2A
	33
	147
	100
	1833
	270
	2383

	SO 
	S4
	20
	43
	5
	111
	8
	187

	SO 
	WB0
	24
	18
	 
	 
	 
	42

	SO 
	WBK
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	SO 
	WC0
	 
	378
	 
	1
	 
	379

	SO 
	WCK
	177
	317
	85
	1675
	 
	2254

	SO 
	WD
	 
	43
	 
	 
	 
	43

	SO 
	WDK
	22
	31
	5
	95
	 
	153

	SW 
	S4
	 
	 
	 
	15
	 
	15

	 
	Suma
	291
	1037
	202
	3836
	278
	5644



masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu:

	Gatunek
	Sortyment
	BMŚW   
	BŚW    
	LMŚW   
	PR+PTP+PTW
	Suma

	BK 
	S2A
	 
	 
	17
	 
	17

	BK 
	S2B
	 
	 
	5
	 
	5

	BK 
	S4
	5
	 
	192
	 
	197

	BRZ
	S2A
	12
	 
	 
	 
	12

	BRZ
	S4
	20
	 
	7
	20
	47

	BRZ
	WC0
	 
	 
	2
	 
	2

	BRZ
	WD
	 
	 
	2
	 
	2

	DB 
	S2A
	2
	 
	34
	 
	36

	DB 
	S2B
	 
	 
	1
	 
	1

	DB 
	S4
	5
	 
	77
	 
	82

	GB 
	S4
	3
	 
	8
	 
	11

	JD 
	S4
	2
	 
	28
	 
	30

	LP 
	S4
	 
	 
	5
	 
	5

	MD 
	S2A
	7
	 
	10
	 
	17

	MD 
	S4
	10
	 
	8
	 
	18

	MD 
	WC0
	5
	 
	 
	 
	5

	OS 
	S4
	26
	 
	16
	20
	62

	OS 
	WD
	 
	 
	1
	 
	1

	SO 
	S2A
	1709
	478
	1154
	320
	3661

	SO 
	S4
	85
	19
	128
	90
	322

	SO 
	WB0
	1
	 
	47
	 
	48

	SO 
	WBK
	 
	10
	 
	 
	10

	SO 
	WC0
	1
	 
	592
	130
	723

	SO 
	WCK
	1313
	274
	892
	530
	3009

	SO 
	WD
	 
	 
	67
	60
	127

	SO 
	WDK
	95
	15
	65
	90
	265

	SW 
	S4
	20
	 
	 
	 
	20

	 
	Suma
	3321
	796
	3358
	1260
	8735



Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która jest możliwa do pozyskania w technologii maszynowej wynosi 77%.
Orientacyjny, średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadleśnictwie Marcule wyniósł 40%.


	III.2.
	ZRYWKA DREWNA
(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 8735 m3
	ZM, ZM-P/
ZRYWKA

	Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 
Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m, a odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.
Dopuszcza się prowadzenie prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych, tj. od 22 do 6, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Zamawiającego.
Zrywka drewna obejmuje:
a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć.
b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca składowania,
c. przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego,
d. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy,
e. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych, dróg leśnych, rowów, koryt rzek i potoków.
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu; ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem
3. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi),
4. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,
5. stosy drewna układane są zgodnie z unormowaniami wymienionymi w SIWZ (Uwaga! W przypadku zrywki nasiębiernej prowadzonej przy pomocy urządzeń zaopatrzonych w żurawie hydrauliczne zaleca się układanie stosów nieregularnych o wysokości nie przekraczającej 3m). Płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego
6. mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem. 
7. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z obowiązującą instrukcją BHP np. kołyską.
8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna, w przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad.
9. zrywkę drewna należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia ścinki drewna, a w okresie w którym drewno jest najbardziej narażone na deprecjację tj. od początku maja do końca sierpnia, nie dłużej niż 2 dni.
Szczegółowe informacje dotyczące rozmiaru zrywki oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku do SIWZ

Informacje o sposobie pomiaru i odbioru prac zamieszczono w dotyczącej pozyskania drewna części opisu przedmiotu zamówienia (III.1) oraz wzorze umowy.
Prace z zakresu zrywki drewna zlecane będą sukcesywnie, łącznie z pracami z zakresu pozyskania drewna. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych tabelach:
Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:

	Odl. Zrywki W+S
	W0I
	W0L
	S2I
	S2L
	S4I
	S4L
	WK
	Suma

	700
	 
	 
	205
	16
	20
	56
	211
	508

	600
	628
	 
	423
	1
	142
	63
	730
	1987

	500
	269
	5
	1362
	42
	123
	251
	953
	3005

	400
	 
	 
	281
	12
	22
	20
	374
	709

	300
	6
	0
	1222
	0
	49
	5
	718
	2000

	200
	 
	 
	155
	 
	24
	 
	148
	327

	100
	 
	 
	30
	 
	10
	9
	150
	199

	Suma
	903
	5
	3678
	71
	390
	404
	3284
	8735



Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania (S2B z S2) :
	sortyment lub grupa sortymentów
	ilość przewidziana do odsortowania

	S2B igl.
	0

	S2B liść.
	6
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