



W-2.43.2.106.2019.....³
dot.:D115

Warszawa, dnia ²²..... .08.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział
w przedmiotowym postępowaniu**

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
- decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna. – nr postępowania 115/19

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 4:

W związku z długi czasem realizacji Umowy prosimy o zmianę zapisów SIWZ, tak aby umożliwił on płatności częściowe, na podstawie częściowych protokołów odbioru (np. zgodnie z kosztorysem ofertowym). Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisów umowy (w tym harmonogramu płatności) w przypadku zmiany prawa obligującego Zamawiających publicznych do płatności częściowych dla umów z długim okresem realizacji.

Odpowiedź:

W związku z otrzymanym zapytaniem Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany umowy w ww. zakresie.

Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

**Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie**

mgr inż. Zbigniew Ostrowski