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OŚWIADCZENIE - PROJEKT TECHNICZNY 

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niżej podpisani:  

Na podstawie art. 34, ust.3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane, niżej podpisani projektanci i sprawdzający oświadczają, że Projekt 
Techniczny REMONTU ZADASZENIA POMIESZCZEŃ W PRZYZIEMIU BUDYNKU ŁĄCZNIKA „C” (TARASU) MIĘDZY BUDYNKAMI DOMÓW 
STUDENCKICH „OŁÓWEK” (A) I „KREDKA” (B). dz. nr  2/2, obręb Plac Grunwaldzki 0005, Wrocław, przy ul. Bujwida 25 został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
 

BRANŻA                              IMIĘ i NAZWISKO 
NR UPRAWNIEŃ  
I SPECJALNOŚĆ: 

PODPIS I DATA 
OPRACOWANIA: 

architektura 
 

Projektant JANUSZN BLACHOWSKI 

Uprawnienia budowlane do sporządzania projektów 
budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów 
budowlanych, projektów budowlanych 
konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów obiektów 
budowlanych o skomplikowanej konstrukcji oraz 
projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z 
wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń 
sanitarnych. Nr ew. 8/75/Wm 

 
 
 
 
 
 
28.02.2022 

 

architektura 
 

Sprawdzający JACEK STRZELECKI 
Uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. 
Nr ew. 66/08/DOIA 

 
 
28.02.2022 

 
konstrukcja 
 

Projektant RYSZARD BOREK 
Uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń. 
Nr ew. ANF/2/77/82 

 
 
28.02.2022 

 
konstrukcja 
 

Sprawdzający TADEUSZ SZYGUDZIŃSKI 

Uprawnienia budowlane w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez 
ograniczeń. 
Nr ew. 155/DOŚ/05 

 
 
 
28.02.2022 

 

instalacje sanitarne 
 

Projektant ELŻBIETA BESTER 

Uprawnienia budowlane w specjalności  instalacyjnej 
do sporządzania projektów instalacji sanitarnych.  
 Nr ew. 116/79/WBPP    
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej do sporządzania  projektów sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i 
gazowych uzbrojenia terenu.  
Nr ew. 324/90/UW    

 
 
 
 
 
 
28.02.2022 

 

instalacje sanitarne 
 

Sprawdzający AGATA PODGÓRNI 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych.  
Nr ew. 248/02/DUW    

 
 
 
 
28.02.2022 

 

instalacje elektryczne 
 

Projektant MAREK JOACHIMIAK 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych do projektowania bez 
ograniczeń.  
Nr ew. 127/DOŚ/08 

 
 
 
28.02.2022 

 

instalacje elektryczne 
 

Sprawdzający KAMIL STOLAREK 

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych do projektowania bez 
ograniczeń. 
Nr ew. 301/DOŚ/08 

 
 
 
28.02.2022 

 

UWAGA: uprawnienia i zaświadczenie IARP Janusza Blachowskiego i Jacka Strzeleckiego zamieszczono 
 w części PAB 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW: 

Ryszard BOREK 
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Elżbieta BESTER  
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO          

1 OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ  
1.1.  WSTĘP 
 

1.1.1.  Przedmiot opracowania 
Projekt Techniczny architektoniczno-konstrukcyjny (aktualizacja PB z 2016r.) remontu zadaszenia pomieszczeń w 
przyziemiu budynku łącznika „C” (tarasu) między budynkami Domów Studenckich „Ołówek” (A) i „Kredka” (B).  
 

1.1.2.  Podstawa opracowania 
Podstawę przedmiotowego opracowania  stanowi umowa nr DIR/DS/0015/2021/U/APL z dnia  06.09.2021r.  zawarta 
między Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław a Spółką Inwestycyjno-Budowlaną 
BIODOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Daszyńskiego 16, 58-200 Dzierżoniów. 
 

1.1.3.  Materiały wyjściowe 
 Projekt Budowlany z 2016r. - opracowanie: Spółka „BIODOM” z/s w Dzierżoniowie, 2016r. 

 Projekt Wykonawczy architektury i konstrukcji - opracowanie: Spółka „BIODOM” z/s w Dzierżoniowie, 2017r. 

 Projekt Wykonawczy odwodnienia tarasu - kanalizacja deszczowa - opracowanie: Spółka „BIODOM” z/s w 
Dzierżoniowie, 2017r. 

 Wizje lokalne i pomiary własne przeprowadzone w miesiącach wrzesień i październik 2020r. 

 Inwentaryzacja budowlana budynku łącznika „C” między budynkami DS „Ołówek” (A) i DS „Kredka” (B) - 
opracowanie: Spółka „BIODOM” z/s w Dzierżoniowie, 2016r. 

 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej budynku łącznika „C” między budynkami DS „Ołówek” (A) i DS „Kredka” (B) 
- opracowanie: Spółka „BIODOM” z/s w Dzierżoniowie, 2016r. 

 Ekspertyza budowlana dotycząca stanu technicznego elementów budynku łącznika „C” (tarasu) - opracowanie: 
Spółka „BIODOM” z/s w Dzierżoniowie, 2016r. 

 Aktualizacja projektu wykonawczego remontu elementów żelbetowych DS.”Kredka” i „Ołówek”, podjazdu dla 
niepełnosprawnych oraz elementów płyty tarasu - opracowanie: Euro-Projekt, Wrocław, 2012r. 

 Badania przedprojektowe. Remont elementów żelbetowych DS.”Kredka” i „Ołówek”, podjazdu dla 
niepełnosprawnych oraz elementów podpierających płyty tarasu, opracowanie: Euro-Projekt, Wrocław, 2008r. 

 Projekt wykonawczy remontu elementów żelbetowych DS.”Kredka” i „Ołówek”, podjazdu dla niepełnosprawnych 
oraz elementów płyty tarasu, opracowanie: Euro-Projekt, Wrocław, 2008r. 

 Aktualizacja ekspertyzy technicznej dotyczącej remontu elementów podpierających płytę tarasu pomiędzy 
budynkami DS.”Kredka” i „Ołówek” - opracowanie: mgr inż. J. Kunert i inż. A. Rataszewski, Wrocław, 2007r. 

 Projekt budowlany remontu elementów konstrukcyjnych podpierających płytę tarasu etap I - opracowanie: mgr 
inż. J. Kunert i inż. A. Rataszewski, Wrocław, 2004r. 

 Projekt budowlany remontu elementów konstrukcyjnych DS.”Kredka” i „Ołówek”, elementów podpierających 
płytę tarasu i podjazdu dla niepełnosprawnych etap II - opracowanie: mgr inż. J. Kunert i inż. A. Rataszewski, 
Wrocław, 2004r. 

 Ekspertyza budowlana dotycząca stanu technicznego i nośności konstrukcji tarasów - opracowanie: dr inż. 
Czesław Bielawski, Wrocław, 2001r. 

 Ekspertyza konstrukcyjna tarasu (rys.1 - 6), opracowanie: dr inż. Czesław Bielawski, Wrocław, 2001r. 

 Obowiązujące normy i przepisy 
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1.2. OPIS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU C 

1.2.1. Ogólny opis konstrukcji budynku C 

Wszystkie budynki A, B i C zostały zaprojektowane i wykonane w systemie monolitycznym SBM75, w osiach 
modularnych 360x360 cm.  
Konstrukcja tarasu (bud. „C”) jest oddzielona dylatacjami od budynków DS. (B) „Kredka i DS. (A) „Ołówek" i 
podzielona dylatacjami na trzy części o niezależnych konstrukcjach: 

- część między budynkami domów studenckich, kończąca się w osi poprzecznej budynku DS „Ołówek" 
  budynek „C”,  
- część południowo-wschodnia – taras ze zbiornikiem p.poż,  
- część południowo-zachodnia- taras wejściowy.  

 

Całość tworzy budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wielotraktowy, przekryty stropodachem pełnym, 
stanowiącym taras wejściowy do budynków Domów Studenckich „A” i „B”.  
Schody o konstrukcji monolitycznej żelbetowej prowadzące na taras usytuowane są w trzech narożach kompleksu 
tj. północno – zachodnim, południowo-zachodnim, południowo – wschodnim.  
Na taras prowadzi także podjazd dla niepełnosprawnych o konstrukcji monolitycznej  żelbetowej umiejscowiony 
przy DS. (B) „Kredka”. Wjazd z poziomu gruntu usytuowany jest od strony wschodniej. 
Budynki DS. „Ołówek” i DS. Kredka” zostały  oddane odrębnie do użytku w latach  
1989-92. W 1992 roku do użytku został oddany budynek łącznika (taras). 
 

Układ konstrukcyjny tarasu jest mieszany, z przewagą układów poprzecznych.  
Elementami nośnymi są: 

 stopy i ławy żelbetowe, na których opierają się słupy i ściany żelbetowe, 

 żelbetowe i monolityczne słupy i podciągi, na których opierają się połączone z nimi w sposób monolityczny płyty 
żelbetowe stropowe grubości 16 cm, 

 układy płytowo słupowe (z ukrytymi w płytach podciągami), w których płyty opierają się bezpośrednio na 
słupach, 

 żelbetowe ściany monolityczne gr. 15 cm podpierające monolityczne płyty żelbetowe. 
 

1.2.2. Opis istniejących elementów konstrukcyjnych  budynku C (tarasu) 

1.2.2.1. Fundamenty i ściany fundamentowe 
Fundamenty zostały posadowione 1,0 m poniżej posadzki pomieszczeń pod tarasem na warstwie nasypów 
gruzowych. Słupy posadowiono na stopach żelbetowych o wymiarach 120x120 cm, 150x150 cm, 170x170cm. 
Ściany betonowe  zbrojone przeciwskurczowo i w miejscach oparcia podciągów, wykonano na żelbetowych ławach 
o wymiarach 45x45cm oraz 60x35cm, zbrojone ze względów na nierównomierne osiadanie, 4 prętami ϕ12. 
 

1.2.2.2. Elementy konstrukcji tarasu 

 Płyta żelbetowa - jest konstrukcją ciągłą, wieloprzęsłową, jednokierunkowo-zbrojoną, miejscami krzyżowo- 
zbrojoną. Płytę wykonano z betonu klasy B 20; zbrojenie górne i dolne w postaci siatek typowych lub 
projektowanych indywidualnie. Grubość płyty wynosi 16cm. 

 Podciągi żelbetowe wykonano również betonu klasy B 20, zbrojone głównie ze stali żebrowanej 34 GS. Podciągi 
to z reguły belki ciągłe, wspornikowe, pryzmatyczne o zróżnicowanych wymiarach przekrojów prostokątnych. 

 Słupy żelbetowe monolityczne: 
-słupy wewnętrzne wolnostojące lub wtopione w ściany o przekroju kwadratowym 30x30 cm  
-słupy zewnętrzne o przekroju kołowym średnicy 30 i 40 cm 

 Ściany żelbetowe monolityczne w systemie SBM-75; gr. 15 cm, wykonano z betonu klasy B 20.  

 Balustrady - monolityczne, żelbetowe oparte na krawędziach płyt stropowych za pośrednictwem żeber 
krawędziowych.  

Wg projektu, do konstrukcji zastosowano beton żwirowy B20 i stal zbrojeniową A-III (34GS) i A-0 (St0S). 
 

1.2.2.3. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne 
Większość ścian wewnętrznych stanowi konstrukcje budynku. Pozostałe ściany działowe grub. 12 cm wykonane z 
cegły dziurawki lub gazobetonu, oraz grub. 6,5 cm wykonane z cegły dziurawki. 
Ściany zewnętrzne pomieszczeń technicznych – wypełniające z gazobetonu grub. 24 cm. 
Ściana zewnętrzna pomieszczeń usługowych – w ślusarce aluminiowej. 
 

1.2.2.4. Stropodach 
Stropodach pełny, z uwagi na ograniczenie wysokości i przeznaczenie powierzchni dachu budynku „C” jako tarasu 
wejściowego do budynków Domów Studenckich „A” i „B”.  
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1.2.2.5. Balustrady tarasu 
Balustrady tarasu pełne monolityczne przedstawione w fakturze ryflowanej betonu w szalunku obustronnym z 
blachy stalowej fałdowej. 
 

1.2.2.6. Schody wejściowe na taras 

 W części południowo-wschodniej wykonano schody monolityczne żelbetowe o konstrukcji płytowej; płyta 
schodów jednoprzęsłowa ze wspornikiem oparta jest na skrzyni żelbetowej, która składa się z płyty 
fundamentowej grub. 20 cm oraz ścian grubości 20 cm biegnących wzdłuż schodów; ściana od strony skarpy jest 
jednocześnie ścianą oporową; konstrukcja schodów oddylatowana jest od płyty tarasu. Schody składają się z 
trzech płyt biegowych i dwóch płyt spocznikowych (7x35+160+7x35+160+6x35) o szerokości 360cm; ilość 
wysokości stopni 8+8+7; wysokość stopni - 15 cm; grub. płyty biegowej - 12 cm; grub.płyty spocznikowej – 15 cm. 

   Na wsporniku płyty schodów zamocowana jest balustrada w postaci płyty żelbetowej grub.10cm o wysokości ok. 
95cm ponad płytą schodów, przedstawiona w fakturze ryflowanej betonu w szalunku obustronnym z blachy 
stalowej fałdowej.  Z drugiej strony od skarpy, zamontowana jest balustrada z elementów stalowych. 

  

 W części południowo-zachodniej wykonano schody monolityczne żelbetowe o konstrukcji jednopoliczkowej; 
jednoprzęsłowa ze wspornikiem (u dołu) żelbetowa belka policzkowa o wym. 35x65cm umiejscowiona pośrodku 
wzdłuż  schodów oparta jest na dwóch słupach żelbetowych o średnicy 40cm  posadowionych na stopach 
fundamentowych; konstrukcję biegu stanowią dwuwspornikowe beleczki żelbetowe o wym. 8x20cm 
zamocowane na belce policzkowej, spełniające jednocześnie rolę podstopnic, na których opierają się stopnice w 
postaci jednoprzęsłowych płyt żelbetowych o rozpiętości 35 cm (w osiach beleczek) i grub. 5 cm. 

   Schody składają się z trzech biegów i dwóch płyt spocznikowych (7x35+160+7x35+160+7x35)  
  o szerokości 420cm; ilość wysokości stopni 8+8+8; wysokość stopni - 15 cm; grubość płyty spocznikowej – 15cm.  
  Na wspornikach płyt biegowych i spocznikowych zamocowane są balustrady w postaci płyt żelbetowych o 

wysokości ok. 95cm ponad płytą schodów, przedstawione w fakturze ryflowanej betonu w szalunku obustronnym 
z blachy stalowej fałdowej. 

 

 W części północno-zachodniej wykonano schody monolityczne żelbetowe o konstrukcji dwupoliczkowej; 
dwuprzęsłowe ze wspornikiem (u dołu) żelbetowe belki policzkowe o wym. 30x65cm umiejscowione po bokach 
wzdłuż  schodów oparte są każda na jednym słupie żelbetowym o przekroju 30x30cm posadowionym na stopie 
fundamentowej, na dwuwspornikowym podciągu o przekroju 50x65cm wspartym na słupie o wym. 30x40 
posadowionym na stopie fundamentowej i na ścianie żelbetowej grub. 20 cm posadowionej na ławie 
fundamentowej; konstrukcję biegu stanowią jednoprzęsłowe beleczki żelbetowe o wym. 8x20cm oparte na 
belkach policzkowych, spełniające jednocześnie rolę podstopnic, na których opierają się stopnice w postaci 
jednoprzęsłowych płyt żelbetowych o rozpiętości 35 cm (w osiach beleczek) i grub. 5 cm. 

   Schody składają się z trzech biegów i trzech płyt spocznikowych (5x35+160+6x35+160+6x35+165) o szerokości 
470cm; ilość wysokości stopni 6+7+7; wysokość stopni wynosi 15 cm; grubość płyty spocznikowej – 15cm.   

   Po obu stronach płyt biegowych i spocznikowych zamocowane są balustrady w postaci płyt żelbetowych grub. 
10cm o wysokości ok. 100cm, przedstawione w fakturze ryflowanej betonu w szalunku obustronnym z blachy 
stalowej fałdowej. 

1.2.2.7. Podjazd dla niepełnosprawnych 
Podjazd dla niepełnosprawnych wykonano jako żelbetowy, monolityczny, płytowo – belkowy  o nachyleniu do 
podłoża 10%.  
Płyta częściowo posadowiona jest na gruncie (w dolnej części podjazdu), częściowo oparta jest na wspornikach 
żelbetowych wspartych na konstrukcji nośnej DS. „Kredka”. 
Charakterystyczne dane konstrukcji (wg dokumentacji archiwalnej): 
- szerokość płyty wieloprzęsłowej - 1,80 m,  
- grubość płyty - 16cm.  
- pochylenie płyty - ok. 10 %, 
- rozpiętość w osiach belek 4,02 m, 
- rozstaw wsporników 3,60 m, wysięg wsporników 2,31 m, przekrój wspornika przy słupie (ścianie)  wynosi 30x50    
  cm, a przy licu  wynosi 30x30cm,   
- beton klasy B20 (płyta i wspornik), 
- zbrojnie ze stali A III (płyta - w formie siatki, wspornik).  
Płyta podjazdu posadowiona na gruncie zabezpieczona jest obustronnie balustradami z rur stalowych. 
Płyta podjazdu oparta na wspornikach żelbetowych zabezpieczona jest obustronnie balustradami w postaci płyt 
żelbetowych grub. 10cm zamocowanych w płycie podjazdu, przedstawione w fakturze ryflowanej betonu w 
szalunku obustronnym z blachy stalowej fałdowej. 
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1.2.3. Opis istniejących elementów wykończeniowych  
1.2.3.1. Ścianki działowe 
Ściany działowe grub. 12 cm wykonane z cegły dziurawki lub gazobetonu, oraz grub. 6,5 cm wykonane z cegły 
dziurawki. 
 

1.2.3.2. Pokrycie stropodachu  - posadzka tarasu 
Posadzkę i poszczególne warstwy wykonano z następujących materiałów wymieniając od góry: 
- Płytki tarasowe trójkątne, żelbetowe gr. 4 cm z betonu klasy B40 o wymiarach b=60 cm; h=60 cm; 
- Słupki betowe z betonu B20 o średnicy 20 cm; 
- Włóknina + EPDM gr. 1,3mm;   
- Styrodur gr. 8 cm; 
- Izolacja powłokowa bitumiczna i papa podkładowa; 
- Beton profilujący – keramzytobeton gr. 9 – 25 cm; 
- Płyta żelbetowa gr. 16 cm z betonu B20. 
Łączna wysokość warstw stropodachu wynosi 56 cm. 
 

1.2.3.3. Obróbki blacharskie i rury spustowe. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 
Rury spustowe  z PCV i żeliwne.  
 

1.2.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa 
W pomieszczeniach technicznych: 
- stolarka okienna drewniana 
- stolarka wewnętrzna drzwiowa drewniana.  
W pomieszczeniach usługowych: 
- okna z PCV 
- stolarka wewnętrzna drzwiowa drewniana.  
 

1.2.3.5. Ślusarka okienna i drzwiowa 
W pomieszczeniach technicznych:  
- drzwi zewnętrzne stalowe.  
W pomieszczeniach usługowych: 
- okna wystawowe aluminiowe  
- drzwi zewnętrzne aluminiowe.  
 

1.2.3.6. Sufity podwieszane  
W pomieszczeniach sanitarnych  sufity podwieszane z płyt G-K na wieszakowej konstrukcji stalowej. 
 

1.2.3.7. Izolacja termiczna 
Izolacja termiczna stropodachu ze styroduru grub. 8 cm.  
 

1.2.3.8. Posadzki. 
W pomieszczeniach technicznych posadzka betonowa zatarta na gładko.  
Podłoga w lokalach usługowych wykonana jest z płytek ceramicznych. 
 

1.2.3.9. Tynki wewnętrzne.  
Tynki ścian wewnętrznych z zaprawy wapienno-cementowej kat II w pomieszczeniach technicznych i kategorii IV w 
pomieszczeniach usługowych. 
 

1.2.3.10. Malowanie i licowanie ścian.  
Pomieszczenia techniczne i usługowe malowane farbą emulsyjną. 
W pomieszczeniach sanitarnych ściany licowane płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0, powyżej malowane 
farba emulsyjna. 
 

1.2.3.11. Tynki zewnętrzne 
Podmurówki pod oknami wystawowymi lokali użytkowych  licowane płytkami elewacyjnymi. 
Ściany zewnętrzne pomieszczeń technicznych  licowane cegłą silikatową. 
 

1.2.3.12. Balustrady stalowe tarasu 
Balustrada wokół otworu tarasu i od strony południowej tarasu z rur i płaskowników stalowych spawanych, 
malowana farbą olejną do metali. 
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1.2.3.13. Odwodnienie tarasu   

Odwodnienie tarasu pomiędzy budynkami DS  „Kredka” i DS „Ołówek” o powierzchni 1541m2 wykonane jest za 

pomocą 12 wpustów tarasowych podłączonych do studzienek kanalizacyjnych od strony wschodniej i zachodniej. 

Wpusty tarasowe odprowadzają wody opadowe z tzw. zlewni, które zostały wyprofilowane odpowiednimi 

spadkami w warstwie betonowej spadkowej.     

7 wpustów tarasowych  systemowych podciśnieniowych jest umieszczonych  pod wyjmowanymi trójkątnymi 

prefabrykowanymi płytami lastrykowymi stanowiącymi wierzchnia warstwę tarasu, natomiast pozostałe 5 

wpustów tarasowych tradycyjnych umieszczono w nawierzchni tarasu z posadzkowych płytek ceramicznych . 

Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana została z rur PEHD. 
 

1.2.3.14. Wyprowadzenie wentylacji mechanicznej 
Wentylacja mechaniczna hydroforni i węzła cieplnego jest wyprowadzona na taras żelbetowymi kominami o 
wymiarach zewnętrznych 66cm x 66cm , na których postawiono wyrzutnie dachowe z wentylatorami. 
 

1.3. OPIS USZKODZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W BUDYNKU 

Po zapoznaniu się ze stanem technicznym tarasu w lipcu 2016r. i 2021r. oraz po wykonaniu niezbędnych odkrywek 
stwierdzono: 

 Izolacja przeciwwodna tarasu jest nieskuteczna - zauważono przecieki: 

   na stropach i ścianach w pomieszczeniach części zabudowanej budynku w tym lokalu gastronomicznego, lokalu 
usługowego - KSERO oraz w lokalach usługowych obecnie nie wynajętych, a także w pomieszczeniu węzła 
cieplnego; na stropach w podcieniach tarasu.  

 Izolacja termiczna tarasu nie spełnia aktualnie obowiązujących norm. 

 Balustrada betonowa wokół tarasu jest uszkodzona, wychylona od pionu. 

 Żebra krawędziowe, na których opiera się balustrada są uszkodzone na skutek długotrwałego zawilgocenia. 

 Podciągi żelbetowe płyty stropowej tarasu mają małą grubość otuliny, posiadają spękania spowodowane skurczem 
oraz odkształceniami termicznymi. 

 Płyta żelbetowa tarasu jest w wielu miejscach zarysowana. Widoczne są ślady po długotrwałych przeciekach, wokół 
miejsc przecieków widać charakterystyczne wykwity z węglanu wapnia oraz zacieki w rdzawym kolorze świadczące 
o korozji stali zbrojeniowej. 

 Słupy żelbetowe mają zbyt małą grubość otuliny. 

  Wytrzymałość elementów konstrukcyjnych opisana w ekspertyzie budowlanej z 04.2001r. autorstwa dr inż. 
Bielawskiego [1.4.11.]: 

 w poz. 9.26. „W części południowo-zachodniej tarasu, jego elementy konstrukcyjne żelbetowe monolityczne mają 
następujące nośności: 

 płyty żelbetowe wspornikowe stropu mają za małą nośność i sztywność, 

 podciągi żelbetowe mają za małą nośność, ale wystarczającą sztywność;  

 słupy żelbetowe mają wystarczającą nośność; 

 naprężenia pod stopą fundamentową słupa są stosunkowo duże jak na grunt nasypowy (parametry geotechniczne 
nasypu gruzowego nie są znane).” 

 w poz. 9 27 „W części środkowej tarasu - nośność podciągu żelbetowego na podporze jest za mała.” 

 W latach ubiegłych kilkakrotnie podejmowano prace związane z iniekcją ciśnieniową przeciekających rys żywicami 
poliuretanowymi oraz epoksydowymi.  

 W latach ubiegłych dokonywano powierzchniowej naprawy dolnej powierzchni płyty stropowej. Prace te polegały 
na nakładaniu warstw szpachli do betonu, warstw szlamów uszczelniających jak również naklejania płyt ze 
styropianu.  

 W pomieszczeniach użytkowych pod tarasem zamontowano sufity podwieszane z płyty gipsowo-kartonowej. Prace 
te nie wyeliminowały przyczyn przecieków jedynie maskowały na pewien czas wady techniczne tarasu. 
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1.4. OPIS PRAC REMONTOWYCH ELEMENTÓW BUDYNKU  

W poz. 1.2.1. opisano podział konstrukcji tarasu na trzy części o niezależnych konstrukcjach  

- część między budynkami domów studenckich DS. „Kredka i DS. „Ołówek" -  budynek „C”,  

- część południowo-wschodnia - taras ze zbiornikiem p.poż,  

- część południowo-zachodnia - taras wejściowy.  

Zaprojektowano remont tarasu stosownie do przyjętego podziału na poszczególne części, z zastosowaniem 
współczesnych rozwiązań materiałowo-technologicznych.  

1.4.1. Opis prac remontowych tarasu - części między budynkami domów studenckich - budynku „C”  

Dla tej części tarasu zaprojektowano remont zgodnie z technologią przyjętą podczas ostatniego remontu, z 
zastosowaniem współczesnych rozwiązań materiałowo-technologicznych tj. płytki układane na dystansach, izolacja 
termiczna pod warstwą hydroizolacji. 
Przewidziano następujący zakres prac remontowych: 
1. Usunąć nawierzchnię z tarasu wykonaną z płytek betonowych. 
2. Zdemontować istniejące słupy oświetleniowe, wycofać kable zasilające. 
3. Usunąć dystanse służące do układania płytek betonowych. 
4. Skuć płytki betowe z części tarasu przylegającego do DS. „Kredka" i „Ołówek". 
5. Usunąć z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej, warstwy spadkowe oraz 

istniejące wpusty tarasowe. 
6. Wykonać niezbędne naprawy wierzchniej powierzchni płyty stropowej tarasu. 
7. Wykonać niezbędne naprawy spękań płyty stropowej poprzez wtłoczenie w rysy płyty stropowej     

  dwuskładnikowej żywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub równoważne).  
 Proponowana jest metoda  średniociśnieniowa tzn. ciśnienie tłoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa. 
- oczyszczenie powierzchni płyty żelbetowej wzdłuż widocznej rysy, odsłonięcie rysy 
- wiercenie naprzemienne otworów iniekcyjnych wzdłuż przebiegu rysy w odstępach odpowiadających ½ 

grubości płyty stropowej. Otwory powinny przecinać rysę pod kątem 45° w połowie grubości iniektowanego 
elementu 

- przedmuchanie otworów sprężonym powietrzem 
- osadzenie pakerów w nawierconych otworach 
- w celu ograniczenia niekontrolowanego wypływu żywicy epoksydowej z rysy (sufity) zaleca się zamknięcie 

powierzchniowe rysy np. epoksydową zaprawą klejącą 
- iniekcja ciśnieniowa żywicy epoksydowej od pierwszego (skrajnego) pakera. Wtłaczanie żywicy prowadzić do 

momentu wypłynięcia żywicy z najbliższego pakera. W przypadku rys pionowych iniekcję zaczynać od 
najniższego pakera. 

- iniekcja ciśnieniowa żywicy do kolejnego pakera itd. 
8. Osadzić nowe wpusty dachowe przeznaczone do połączenia z folią EPDM. Zastosować wpusty dwupoziomowe 

tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy paroizolacji oraz z warstwy izolacji wodoszczelnej. 
9. Wykonać kotwy do mocowania nowych latarni oświetleniowych. 
10. Wykonać warstwy spadkowe z betonu - nowe spadki w kierunku wpustów tarasowych,  
 minimalny spadek 1-2 %. 
11. Ułożyć izolację paroszczelną z papy termozgrzewalnej. Paroizolację wprowadzić do dolnej części wpustu 

tarasowego. 
12. Ułożyć termoizolację tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachów. 
13. Ułożyć izolację przeciwwodną tarasu z folii EPDM. Warstwę folii połączyć trwale w sposób gwarantujący 

szczelność z górną krawędzią wpustu tarasowego, słupami oświetleniowymi itd. Folię wywinąć na balustradę 
tarasu oraz na kominy istniejące wentylacyjne. 

14. Nową folię EPDM po odpowiednim ukształtowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzić na część tarasu 
połączonego monolitycznie z DS. „ Kredka" i „Ołówek". 

15. Doszczelnić część tarasu przylegającego do DS. „ Kredka" i „Ołówek" przy użyciu elastycznych zapraw 
uszczelniających, mat uszczelniających oraz taśm uszczelniających 

16. Na folii EPDM ułożyć warstwę geowłókniny ochronnej. 
17. Próba szczelności, po pozytywnej próbie szczelności przystąpić do dalszych prac. 
18. Zamontować nowe latarnie oświetleniowe wraz z nowymi oprawami. Latarnie zasilić istniejącymi kablami. 
19. Odtworzyć nawierzchnię tarasu z trójkątnych płytek żelbetowych na dystansach. W obrębie tarasu 

przylegającego do DS  płytki kleić na zaprawie klejącej. Wystające powyżej powierzchni tarasu powłoki 
izolacyjne z folii EPDM (wywinięcia) zabezpieczyć za pomocą systemowych obróbek blacharskich. 
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20. Ze spodniej (sufitowej) części płyty stropowej usunąć wszystkie warstwy wykończeniowe (szpachle, ocieplenia 
doszczelnienia) oraz zdemontować sufity podwieszone wraz z punktami oświetleniowymi i instalacjami 
elektrycznymi oraz słaboprądowymi. 

21. Oczyścić spodnią powierzchnię płyty stropowej, podciągi jak również słupy i ściany betonowe za pomocą 
piaskowania 

22. Wykonać naprawy oczyszczonej powierzchni żelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do betonu PCC. 
-  na naprawianej powierzchni betonowego stropu wykonać warstwę sczepną z systemowej zaprawy   
  sczepnej, zużycie ok. 3,0 kg/² 
- w przypadku odsłonięcia prętów stali zbrojeniowej należy je starannie oczyścić, następnie pokryć powłoką   
  antykorozyjną z systemowej zaprawy antykorozyjnej, zużycie ok. 5,0 kg/m² powierzchni odsłoniętego pręta   
  stali zbrojeniowej 
- uzupełnić ubytki w powierzchni płyty stropowej  systemową zaprawą naprawcza do betonu, zużycie ok. 20   
  kg/m²/10 mm 
- szpachlowanie całej powierzchni płyty stropowej systemową zaprawą szpachlową  
- malowanie naprawionej płyty stropowej systemową farbą do betonu. 

23. Odtworzyć  wewnątrz pomieszczeń użytkowych sufity podwieszane (odtworzyć zdemontowane instalacje) .  
W przypadkach koniecznych ocieplić strop poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni płyty stropowej 
panele z mineralnej wełny lamelowej: 
- zagruntować płytę stropową preparatem gruntującym 
- na spodnią powierzchnię lameli z wełny mineralnej nanieść zaprawę klejącą za pomocą pacy zębatej 
- starannie docisnąć płyty lamelowe do sufitu 
- po związaniu zaprawy klejącej zamontować sufit podwieszony z płyt G-K (w pomieszczeniach sanitarnych z   
 płyt wodoodpornych) na ruszcie stalowym. 

24. W przypadku ocieplania płyty stropowej  w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych zaleca się ocieplenie 
stropu przy użyciu płyty klimatycznej: 
- zagruntowanie podłoża za pomocą dyfuzyjnego systemowego preparatu gruntującego. 
- klejenie systemowych płyt izolacyjnych  za pomocą systemowej zaprawy klejącej. Zaprawa klejąca musi  
  zostać naniesiona na cała powierzchnię płyty izolacyjnej, płyta musi być „podparta” w 100% na zaprawie   
  klejącej, zużycie ok. 5 kg/m² 
- gruntowanie przyklejonych płyt za pomocą dyfuzyjnego systemowego preparatu gruntującego. 
- wykonanie warstwy szpachlowej z systemowej zaprawy klejącej. W warstwie zaprawy szpachlowej należy  
  zatopić wzmacniającą siatkę z systemowego włókna szklanego, zużycie zaprawy ok. 4 kg/m² 
- malowanie za pomocą dyfuzyjnych, krzemianowych powłok malarskich np.:  systemowej farby silikatowej. 

25.  Wykonać remont dylatacji oddzielających płytę żelbetową tarasu od konstrukcji budynków DS. „Ołówek”    
        i „Kredka”. 
Układ poszczególnych warstw pokazano ma rysunkach nr B-3 (PT), nr B-4 (PT), nr B-7 (PW). 

Zapewnić izolacyjność termiczną, grubość warstwy dobrać na podstawie obliczeń (pomieszczenia użytkowe-usługi 

U≤0,15, pomieszczenia techniczne i magazynowe U≤0,30). 

1.4.2. Opis prac remontowych tarasu  wejściowego i tarasu ze zbiornikiem ppoż. 

Dla części tarasu: 
- południowo-zachodniej - tarasu wejściowego do budynku „A” (DS. Ołówek) 
- południowo-wschodniej - tarasu ze zbiornikiem ppoż. 
-  północnej - tarasu od strony wejścia do budynku „B” (DS. Kredka) 
zaprojektowano następujący zakres prac remontowych:  
1. Usunąć nawierzchnię z tarasu wykonaną z płytek betonowych. 
2. Skuć płytki betowe z części tarasu przylegającego do DS. „Ołówek". 
3. Usunąć z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej oraz warstwy spadkowe. 
4. Wykonać niezbędne naprawy wierzchniej powierzchni płyty stropowej tarasu 
5. Wykonać niezbędne naprawy spękań płyty stropowej poprzez wtłoczenie w rysy płyty stropowej     

  dwuskładnikowej żywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub równoważne).  
 Proponowana jest metoda średniociśnieniowa tzn. ciśnienie tłoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa. 
- oczyszczenie powierzchni płyty żelbetowej wzdłuż widocznej rysy, odsłonięcie rysy 
- wiercenie naprzemienne otworów iniekcyjnych wzdłuż przebiegu rysy w odstępach odpowiadających ½     
  grubości płyty stropowej. Otwory powinny przecinać rysę pod kątem 45° w połowie grubości iniektowanego   
  elementu. 
- przedmuchanie otworów sprężonym powietrzem 
- osadzenie pakerów w nawierconych otworach 
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- w celu ograniczenia niekontrolowanego wypływu żywicy epoksydowej z rysy (sufity) zaleca się zamknięcie 
  powierzchniowe rysy np. epoksydową zaprawą klejącą 
- iniekcja ciśnieniowa żywicy epoksydowej od pierwszego (skrajnego) pakera. Wtłaczanie żywicy prowadzić do 
  momentu wypłynięcia żywicy z najbliższego pakera. W przypadku rys pionowych iniekcję zaczynać od  
  najniższego pakera. 
- iniekcja ciśnieniowa żywicy do kolejnego pakera itd. 

6. Osadzić nowe wpusty tarasowe przeznaczone do połączenia z folią EPDM. Zastosować wpusty dwupoziomowe 
tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy folii EPDM oraz z powierzchni tarasu. 

7. Wykonać nowe spadki w kierunku wpustów tarasowych, minimalny spadek 1-2% 
8. Ułożyć izolację paroszczelną z papy termozgrzewalnej. 
9. Ułożyć termoizolację tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachów. 
10. Ułożyć izolację przeciwwodną tarasu z folii EPDM. Warstwę folii połączyć trwale w sposób gwarantujący 

szczelność z dolną krawędzią wpustu tarasowego, słupami oświetleniowymi itd. Folię wywinąć na balustradę 
tarasu. 

11. Nową folię EPDM po odpowiednim ukształtowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzić na część tarasu 
połączonego monolitycznie z DS. „Ołówek". 

12. Na folii EPDM ułożyć warstwę geowłókniny ochronnej 
13. Wykonać tzw. jastrych podpłytkowy z zaprawy cementowej, beton klasy B 25, grubości min. 5 cm, zbrojony 

siatkami przeciwskurczowymi. Po ok 2-3 dniach naciąć szczeliny dylatacyjne w polach o wymiarach max. 3 x 3m 
14. Wykonać izolację podpłytkową z mineralnej, elastycznej zaprawy uszczelniającej. Wzdłuż naciętych szczelin 

dylatacyjnych wkleić  taśmy uszczelniające, powlokę wywinąć na ściany i balustrady 
15. Próba szczelności, po pozytywnej próbie szczelności przystąpić do dalszych prac. 
16. Ułożyć  płytki żelbetowe trójkątne  na elastycznej zaprawie klejącej klasy C2TE S1. Kleić na pełne podparcie.  
        Płytki układane ze spadkiem. Wystające powyżej powierzchni tarasu powłoki izolacyjne z folii EPDM    
        (wywinięcia) zabezpieczyć za pomocą systemowych obróbek blacharskich. 
17. Spoinowanie płyt betonowych wodoszczelną zaprawą do spoinowania 
18. W miejscach szczelin dylatacyjnych w podłożu płyty spoinować elastyczną masą  
 poliuretanową. 
19. Ze spodniej (sufitowej) części płyty stropowej usunąć wszystkie warstwy wykończeniowe (szpachle, ocieplenia 

doszczelnienia) oraz zdemontować sufity podwieszone. 
20. Oczyścić spodnią powierzchnię płyty stropowej, podciągi jak również słupy i ściany betonowe za pomocą 

piaskowania 
21. Wykonać naprawy oczyszczonej powierzchni żelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do betonu PCC. 

- na naprawianej powierzchni betonowego stropu wykonać warstwę sczepną z Zaprawy sczepnej BS 210, 
zużycie ok. 3,0 kg/² 

- w przypadku odsłonięcia prętów stali zbrojeniowej należy je starannie oczyścić, następnie pokryć powłoką 
antykorozyjną z Zaprawy antykorozyjnej BS 210, zużycie ok. 5,0 kg/m² powierzchni odsłoniętego pręta stali 
zbrojeniowej 

- uzupełnić ubytki w powierzchni płyty stropowej Zaprawą naprawcza do betonu BS 220, zużycie ok. 20 kg/m²/10 mm 

- szpachlowanie całej powierzchni płyty stropowej Zaprawą szpachlową BS 230  
- malowanie naprawionej płyty stropowej farbą do betonu BS 310. 

22. Odtworzyć  wewnątrz pomieszczeń użytkowych sufity podwieszane. W przypadkach koniecznych ocieplić strop 
poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni płyty stropowej panele z mineralnej wełny lamelowej: 

- zagruntować płytę stropową preparatem gruntującym 
- na spodnią powierzchnię lameli z wełny mineralnej nanieść zaprawę klejącą za pomocą pacy zębatej 
- starannie docisnąć płyty lamelowe do sufitu 
- po związaniu zaprawy klejącej zamontować sufit podwieszony. 

23. W przypadku ocieplania płyty stropowej  w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych zaleca się ocieplenie 
stropu przy użyciu płyty klimatycznej do ocieplania od wewnątrz: 

- zagruntowanie podłoża za pomocą dyfuzyjnego  preparatu gruntującego  
- klejenie płyt klimatycznych do ocieplania od wewnątrz   za pomocą zaprawy klejącej. Zaprawa klejąca musi 
zostać naniesiona na cała powierzchnię płyty izolacyjnej, płyta musi być „podparta” w 100% na zaprawie 
klejącej, zużycie ok. 5 kg/m² 

- gruntowanie przyklejonych płyt za pomocą dyfuzyjnego preparatu gruntującego 
- wykonanie warstwy szpachlowej z zaprawy klejącej. W warstwie zaprawy szpachlowej należy zatopić 
wzmacniającą siatkę z włókna szklanego, zużycie zaprawy ok. 4 kg/m² 

- malowanie za pomocą dyfuzyjnych, krzemianowych powłok malarskich. 
Układ poszczególnych warstw pokazano ma rysunkach nr B-5 (PW), nr B-6 (PW), nr B-8 (PW), nr B-9 (PW). 
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1.4.3. Opis remontu żelbetowych balustrad tarasu 

1.4.3.1. Stan istniejący 

Obecnie balustrady tarasu wykonane są jako płyty monolityczne, żelbetowe oparte na krawędziach płyt 
stropowych za pośrednictwem żeber krawędziowych. 
Z uwagi na znaczny ich ciężar, w części południowo-zachodniej tarasu przekroczona jest nośność i sztywność 
wspornikowych płyt stropowych oraz nośność podciągu. 
Balustrady posiadają znaczne uszkodzenia: 
1) Występują pionowe zarysowania płyt żelbetowych balustrad, wywołane odkształceniami termicznymi płyt z 

powodu braku dylatacji max. co 20 m. 
2) Występują raki, ubytki i uszkodzenia w betonie balustrad, co powoduje odsłanianie zbrojenia przyśpieszając 

jego korozję. 
3) Balustrady tarasu środkowego wychylone są z pionu o 2-5 cm, czego przyczyną może być brak dylatacji 

termicznej między balustradami i warstwami betonowymi podłoża posadzek tarasu, które przy zmianach 
temperatury rozszerzając się napierają na płyty balustrad i wypychają je na zewnątrz. Proces wypychania 
balustrad postępuje co może doprowadzić do ich odpadnięcia od konstrukcji tarasu. 
 

1.4.3.2. Stan projektowany 
Mając na uwadze powyższe proponuje się częściowe wyburzenie płyt żelbetowych balustrad, do wysokości  10 cm 
ponad warstwy tarasu i wykonanie w ich miejsce balustrad ażurowych z elementów stalowych. 
1. Przed montażem balustrad ażurowych dokonać napraw, uzupełnień i zabezpieczenia powierzchni betonu 

pozostawionej części balustrad żelbetowych poprzez: 
- oczyszczenie powierzchni betonowej za pomocą piaskowania 
- wykonanie niezbędnych  napraw spękań płyty żelbetowej balustrady poprzez wtłoczenie w rysy płyty   
  balustrady dwuskładnikowej żywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub równoważne) - (opis   
naprawy zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 7)  

- wykonanie naprawy oczyszczonej powierzchni żelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do betonu PCC  
  (opis naprawy zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 22)  

2. Wykonać balustrady ażurowe w miejsce częściowo wyburzonych żelbetowych balustrad, z następujących 
elementów: 

 1) pochwyt z rury Ø80/2, kolor biały 
 2) słupek - profil kwadratowy 60x60x3 kotwiony za pomocą śrub nierdzewnych do płyty żelbetowej 

 balustrady w rozstawie osiowym co 121 cm; kolor biały 
 3) systemowa stalowa listwa wypełniająca, kolor biały, montowana na górnej części płyty elewacyjnej  
 4) profil zębaty z blachy, kotwiony za pomocą śrub nierdzewnych do płyty żelbetowej balustrady w rozstawie  

   50cm - 50cm - 21cm; kolor biały 
 5) płyta elewacyjna włóknisto-cementowa 10mm barwiona w masie - biała, 
           wymiar płyty max 1200mm x 800mm, osadzona w ramie góra-dół z profilu U 20x20mm z masą uszczelniającą   
           wg zaleceń producenta, mocowana do słupków od wewnątrz tarasu 
 6) elementy z płyty elewacyjnej włóknisto-cementowej 10mm barwionej w masie - biała,  
           wymiar 1200mm x 200mm, mocowanie do profilu zębatego w rozstawie max 500mm za pomocą śrub ze stali   
           nierdzewnej z podkładkami Ø15mm na uszczelce EPDM 
Propozycję rozwiązania pokazano  rys. nr B-10 (PW).  
 

1.4.4. Opis remontu żelbetowych schodów 

1.4.4.1. Stan istniejący 

Schody wejściowe na taras są wykonane w narożnikach:  
- południowo-wschodnim, o konstrukcji płytowej, żelbetowe monolityczne  
- południowo-zachodnim , o konstrukcji jednopoliczkowej, żelbetowe monolityczne 
- północno-zachodnim, o konstrukcji dwupoliczkowej, żelbetowe monolityczne 

Konstrukcja 

 Nie stwierdzono znacznych zarysowań w konstrukcji żelbetowej schodów zewnętrznych. Stwierdzono jednak    
 nierówności i niewielkie ubytki betonu (raki). 

Balustrady  

- schody płytowe mają po prawej stronie balustradę monolityczną o fakturze ryflowanej, a po lewej stronie 
balustradę stalową,  

- schody jednopoliczkowe mają obustronną balustradę monolityczną o fakturze ryflowanej,  
- schody dwupoliczkowe mają obustronną balustradę monolityczną o fakturze ryflowanej. 
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Wykończenie - posadzka 

- schody płytowe mają okładzinę z płytek ceramicznych,  
- schody jednopoliczkowe mają okładzinę z płytek ceramicznych,  
- schody dwupoliczkowe mają okładzinę lastrico, a kilka stopni posiada płytki ceramiczne. 

Stwierdzono, że okładziny są popękane, odspojone i z licznymi ubytkami. 

1.4.4.2. Stan projektowany 

Przewidziano następujący zakres prac remontowych: 
1. Częściowo wyburzyć płyty żelbetowe balustrad do wysokości 10  cm ponad posadzkę schodów.  
2. Skuć płytki ceramiczne i lastryko . 
3. Wykonać niezbędne naprawy, uzupełnienia i zabezpieczenia powierzchni betonu  pozostawionej części 

balustrad żelbetowych (opis naprawy zgodnie z poz. 1.4.3.2. pkt. 1)  
4. Wykonać niezbędne naprawy wierzchniej powierzchni płyty schodów. 
5. Wykonać niezbędne naprawy spękań płyty żelbetowej schodów poprzez wtłoczenie w rysy płyty schodów 

dwuskładnikowej żywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub równoważne) - (opis naprawy 
zgodnie z poz. 1.4.1. pkt.7)  

6. Oczyścić spodnią powierzchnię płyty schodów, podciągi jak również słupy i ściany betonowe za pomocą 
piaskowania. 

7. Wykonać naprawy oczyszczonej powierzchni żelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do betonu PCC (opis 
naprawy zgodnie z  poz. 1.4.1. pkt. 22). 

8. Odtworzyć nawierzchnię schodów poprzez wykonanie posadzek cienkowarstwowych z mieszanin 
wysokosprawnych cementów modyfikowanych polimerami, twardych kruszyw i pigmentów. 
 Wierzchnie warstwy schodów o właściwościach antypoślizgowych, mrozoodpornych, charakteryzujących się 
bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia  
wykonać przy zastosowaniu jednego z nowoczesnych systemów polimerowo-cementowych posadzek 
cienkowarstwowych  PCC o grub. 15mm. 

9.   Wykonać balustrady ażurowe w miejsce częściowo wyburzonych żelbetowych balustrad 

 (opis zgodnie z PW). 

10. Wykonać nowe balustrady stalowe w miejsce rozebranych stalowych balustrad schodów płytowych (opis 
zgodnie z PW) 

1.4.5. Opis prac remontowych podjazdu dla niepełnosprawnych 

1.4.5.1. Stan istniejący 

Podjazd dla niepełnosprawnych zlokalizowany jest przy budynku DS. ,,KREDKA". Wjazd z poziomu gruntu 

usytuowany jest od strony wschodniej. 

Konstrukcja 

Konstrukcja podjazdów żelbetowa monolityczna została opisana w PW. 

Balustrada (lewa prawa) 

Pochylnia biegnąca z poziomu terenu na taras ma obustronne balustrady stalowe z rur okrągłych. 

Pochylnia biegnąca z poziomu tarasu na poziom I piętra ma obustronną balustradę monolityczną o fakturze 
ryflowanej. 
Wykończenie - posadzka 

Podjazdy mają nawierzchnię wykonaną z lastriko. 
Stwierdzono, że okładziny są popękane, odspojone i z licznymi ubytkami. 

1.4.5.2. Stan projektowany 

Przewidziano następujący zakres prac remontowych: 
1. Rozebrać balustrady stalowe z rur okrągłych pochylni biegnącej z poziomu terenu na taras  
2. Częściowo wyburzyć płyty żelbetowe balustrad do wysokości 10  cm ponad posadzkę schodów.  
3. Skuć posadzkę lastryko. 
4. Wykonać niezbędne naprawy, uzupełnienia i zabezpieczenia powierzchni betonu  pozostawionej części 

balustrad żelbetowych (opis naprawy zgodnie z poz. 1.4.3.2. pkt. 1).  
5. Wykonać niezbędne naprawy wierzchniej powierzchni płyt podjazdów. 
6. Wykonać niezbędne naprawy spękań płyty żelbetowej schodów poprzez wtłoczenie w rysy płyty podjazdu 

dwuskładnikowej żywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013 (lub równoważne) - (opis naprawy 
zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 7).  

7.  Oczyścić spodnią powierzchnię płyty podjazdu  i wsporników za pomocą piaskowania. 
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8. Wykonać naprawy oczyszczonej powierzchni żelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do betonu PCC (opis 
naprawy zgodnie z PW). 

9. Odtworzyć nawierzchnię schodów poprzez wykonanie posadzek cienkowarstwowych z mieszanin 
wysokosprawnych cementów modyfikowanych polimerami, twardych kruszyw i pigmentów. 
 Wierzchnie warstwy schodów o właściwościach antypoślizgowych, mrozoodpornych, charakteryzujących się 
bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia  
wykonać przy zastosowaniu jednego z nowoczesnych systemów polimerowo-cementowych posadzek 
cienkowarstwowych  PCC o grub. 15mm. 

10.  Wykonać balustrady ażurowe w miejsce częściowo wyburzonych żelbetowych balustrad (opis zgodnie z poz. 
1.4.3.2. pkt. 2). 

11.   Wykonać nowe balustrady stalowe w miejsce rozebranych stalowych balustrad (opis zgodnie z poz. 1.4.9). 
 

1.4.6. Opis prac remontowych muru oporowego 

1.4.6.1. Stan istniejący 

Betonowe ściany oporowe tarasu zostały wykonane od strony południowej i północnej. 

Konstrukcja 

Od strony południowo-zachodniej mur oporowy w kształcie trójkąta (przy skarpie) wykonany został w konstrukcji 

żelbetowej. 

Wykończenie 

Mur oporowy obłożony został od zewnątrz okładziną z cegły silikatowej grub. 12 cm i przykryty daszkiem 
betonowym.  
W górnej części kilka warstw okładziny z cegły silikatowej wraz z daszkiem betonowym na całej długości uległo 
odspojeniu. 
 

1.4.6.2. Stan projektowany 

Przewidziano następujący zakres prac remontowych: 
1. Rozebranie istniejącego daszku betonowego i kilku warstw (cztery) okładziny z cegieł w górnej jego części.  
2. Skucie 10cm górnej warstwy żelbetowej konstrukcji muru. 
3. Odtworzyć okładzinę z cegły silikatowej. 
4. Odtworzyć dwuspadowy daszek z betonu wibroprasowanego.  
5. Oczyścić zewnętrzną warstwę okładziny z cegły silikatowej poprzez oszlifowanie i zabezpieczyć warstwą 

ochronną. 
 

1.4.7. Opis prac remontowych zbiorników ppoż. (w tym z kwietnikiem) 

1.4.7.1. Stan istniejący 

W części północno-wschodniej usytuowany jest wolnostojący zbiornik przeciwpożarowy, drugi usytuowany jest pod 
tarasem w części południowo-wschodniej. Na zbiorniku pod tarasem został wykonany kwietnik. 

Konstrukcja 

Zbiorniki wykonane są jako żelbetowe, ich ściany są w dobrym stanie technicznym. Natomiast żelbetowa ścianka 

kwietnika kwalifikuje się do rozbiórki. 

Wykończenie  

Zbiorniki ppoż. obłożone są od zewnątrz okładziną z cegły silikatowej grub. 12cm  

1.4.7.2. Stan projektowany 

Przewidziano następujący zakres prac remontowych: 

1. Należy rozebrać ceglaną okładzinę zbiorników. 

2. Zdemontować stalowe drzwiczki rewizyjne zbiorników 

3. Rozebrać żelbetowy kwietnik nad zbiornikiem na tarasie 

4. Oczyścić powierzchnię żelbetonową zbiorników za pomocą piaskowania 

5. Wykonać naprawy oczyszczonej powierzchni żelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do betonu PCC (opis 

naprawy zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 22). 

6. Odtworzyć okładzinę zbiorników z cegły silikatowej grub. 12cm. 

7. Zamontować nowe drzwiczki rewizyjne na zbiornikach. 

8. Odtworzyć żelbetowy kwietnik na powierzchni płyty tarasu. 
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1.4.8. Opis prac remontowych kominów wentylacyjnych 

Wentylacja mechaniczna hydroforni i węzła cieplnego jest wyprowadzona na taras żelbetowymi kominami o 
wymiarach zewnętrznych 66cm x 66cm , na których postawiono wyrzutnie dachowe z wentylatorami. Wentylatory 
posiadają  obudowę stalową.  
Przewidziano następujący zakres prac remontowych: 
1. Zdemontować stalowe obudowy wentylatorów, poddać konserwacji poprzez oczyszczenie i malowanie farbą 
antykorozyjną w kolorze białym  
2. Oczyścić powierzchnię żelbetonową kominów za pomocą piaskowania 
3. Wykonać naprawy oczyszczonej powierzchni żelbetowej przy użyciu zapraw naprawczych do betonu PCC (opis 

naprawy zgodnie z poz. 1.4.1. pkt. 22). 
4. Wykonać odpowiednią izolację przeciwwilgociową wraz z obróbkami blacharskimi wokół kominów na styku z 

warstwami tarasu 
5. Po wykonaniu naprawy warstw tarasu zamontować wyremontowaną obudowę stalową na żelbetowych 

kominach . 

1.4.9. Opis remontu balustrad stalowych 

Obecnie balustrady stalowe wykonane są:  
- w części południowej tarasu, przy DS. „Ołówek”,  
- wokół otworu na tarasie,  
- przy schodach płytowych (strona lewa),   
- przy podjeździe dla niepełnosprawnych z poziomu terenu na taras.  
Balustrady te podlegają rozbiórce. 
Balustrady należy odtworzyć poprzez zastosowanie systemowej balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 
jednej z renomowanych firm w miejscach oznaczonych w części graficznej. 
Konstrukcja z rur ok. ∅50 /pochwyt i słupki/, elementy poziome wypełniające ∅20. Mocowanie  systemowe od lica 
za pomocą śrub - wg części graficznej. 
Długość i łuki balustrady wg obmiaru z natury. 
Balustrada pochylni wyposażona w dodatkowe pochwyty na wysokości 75cm i 90cm, mocowanie systemowe. 

1.4.10. Dylatacje 

1.4.10.1. Stan istniejący 

Wykonane są dylatacje oddzielające płytę żelbetową tarasu od  konstrukcji budynków DS. „Kredka” i „Ołówek”. 
Dylatacje te posiadają znaczne ubytki,  są nieszczelne o czym świadczą ślady zacieków wzdłuż dylatacji; są 
miejscem intensywnych przecieków wody opadowej.  

1.4.10.2. Stan projektowany 

a) Dylatacje oddzielające elementy konstrukcyjne budynków 
 

W czasie remontu budynku, wszystkie dylatacje należy odtworzyć w następujący sposób: 
- rozkuć je od góry do poziomu konstrukcji,  
- oczyścić szczeliny dylatacyjne ze wszystkich materiałów, 
- wąskie szczeliny poszerzyć do min. 25 mm, przy użyciu np. piły diamentowej,  
- wypełnić szczeliny dylatacyjne  materiałem elastycznym, np. specjalną pianką poliuretanową, 
- przykleić od góry taśmy dylatacyjne (lub osadzić profile dylatacyjne) połączone z nową izolacją 

przeciwwilgociową, 
- wyprowadzić dylatacje  na poziom posadzki tarasu (można zastosować odpowiednie profile). 
 

b) W warstwie spadkowej betonu należy wykonać szczeliny dylatacyjne poprzez  wykonanie nacięcia  piłą z tarczą 
diamentową na głębokość od 1/3 do 1/4 grubości płyt w rozstawie  
np. 3 x 3 m (przyjąć właściwy czas nacięcia, najczęściej 12–36 godzin od wykonania płyty betonowej).  

 

c) Wykonać szczeliny izolacyjne oddzielające warstwy betonowe posadzek tarasu od konstrukcji żelbetowej 
balustrad. 

 

1.4.11. Obróbki blacharskie 

Istniejące obróbki blacharskie występujące 
- na styku żelbetowej balustrady z powierzchnią tarasu 
- wokół otworu w płycie stropowej tarasu 
- wokół kwietnika nad zbiornikiem ppoż. 
- wokół kominów wentylacyjnych  
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należy zdemontować.  
Obróbki blacharskie wykonać w miejscach narażonych na przedostawanie się wody do wewnętrznych warstw 
tarasu zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Stosować obróbki blacharskie systemowe. 
 

1.4.12. Opis prac remontowych wewnątrz pomieszczeń użytkowych i technicznych łącznika 

W ramach przeprowadzanych prac remontowych łącznika budynku „C” przewidziano następujący zakres robót 
wewnątrz pomieszczeń użytkowych i technicznych: 
 

- rozbiórka i ponowny montaż sufitów podwieszanych z płyt GK na ruszcie stalowym 
- ocieplenie pomieszczeń użytkowych wełną mineralną (opis wg poz. 1.4.1. i poz. 1.4.2.) 
- oczyszczenie ścian i sufitów w pomieszczeniach technicznych 
- naprawa płyty stropowej żelbetowej oraz  po uprzednim piaskowaniu (opis wg poz. 1.4.1. i poz. 1.4.2.) 
- naprawa podciągów, słupów żelbetowych i ścian betonowych po uprzednim piaskowaniu (opis wg poz. 1.4.1. i 
poz. 1.4.2.) 
- naprawa pęknięć w ścianach betonowych pomieszczenia trafo poprzez wypełnienie szczelin zaprawą naprawczą  
- naprawa pęknięć w ścianach murowanych w pomieszczeniach (węzła cieplnego i użytkowego w sąsiedztwie DS  
„Ołówek”)  poprzez zszycie prętami stalowymi systemowymi w następujący sposób:  
Zniszczone fragmenty ścian, w których występują pęknięcia i zarysowania o szerokości ok. 1,5 do 3,0  mm należy 
naprawić poprzez tzw. przeszycie muru przez rysę. Do zszycia rys proponuje się  wykorzystać systemową metodę 
wzmocnienia ścian z wykorzystaniem prętów wzmacniających wykonanych ze stali austenicznej o specyficznie 
skręconym,  helikoidalnym kształcie. Projektowane jest wykonanie wzmocnienia z prętów Ø8 osadzonych w 
wykonanych bruzdach lub gniazdach na zaprawie systemowej.  Zaleca się wykonanie przeszycia ścian za pomocą 
systemowych kotew spiralnych. Profile   osadzonych wzdłuż spękań w rozstawie co około 40cm. Długość prętów 
ok. 50cm po obydwu stronach rysy.   
Metoda z wykorzystaniem prętów helikoidalnych proponowana jest do zastosowania przy naprawie pęknięć 
pionowych i poziomych w ścianach konstrukcyjnych murowanych oraz w ściankach działowych 
Przy wykonywaniu prac wzmacniających z zastosowaniem systemowej technologii należy wykorzystywać 
wskazówki i zalecenia wykonawcze podane w opisie systemu. 
- rozbiórka posadzek na gruncie (warstw posadzkowych) w pomieszczeniach użytkowych i technicznych w celu 

ułożenia poziomów kanalizacji deszczowej 
- odbudowa warstw posadzek w pomieszczeniach użytkowych i technicznych po rozbiórkach jw. 
-  malowanie pomieszczeń po naprawach 
 

1.4.13. Opis prac remontowych ogrodzenia posesji  

a) Od strony południowej (Pl. Grunwaldzkiego) i od strony północnej (ul. Grunwaldzkiej) wykonane jest 
ogrodzenie z następujących elementów: 
 przęsła ogrodzeniowe wykonane są ze słupków z kształtowników zamkniętych  (70x70x5) 

zabetonowanych w fundamentach betonowych,  poziomych  kształtowników zamkniętych  (40x40x3mm)  
oraz pionowych z kształtowników zamkniętych  (20x20x2mm) w rozstawie co 10 cm; elementy połączone 
są ze sobą poprzez spawanie; wysokość ogrodzenia 1,70 m. 

Dane liczbowe:  
Długość ogrodzenia od strony południowej (Pl. Grunwaldzkiego) ok. L = 11,0m  
Długość ogrodzenia od strony północnej (ul. Grunwaldzkiej) ok. L = 31,0m  
 

b) Od strony północnej (ul. Grunwaldzkiej) znajduje się dodatkowo brama z furką: 
 brama  przesuwna z ramy nośnej z kształtowników zamkniętych  pionowych (80x80x4) oraz poziomych i 

ukośnych (40x40x3mm), wypełnienie ramy z kształtowników zamkniętych  (20x20x2mm) pionowych w 
rozstawie co 10 cm; elementy połączone są ze sobą poprzez spawanie; szerokości w świetle 6,0 m, 
wysokość od poziomu gruntu 1,70 m 

 furtka z ramy nośnej z kształtowników zamkniętych  pionowych (80x80x4) oraz poziomych i ukośnych 
(40x40x3mm), wypełnienie ramy z kształtowników zamkniętych  (20x20x2mm) pionowych w rozstawie co 
10 cm; elementy połączone są ze sobą poprzez spawanie; szerokości w świetle 1,2 m, wysokość od 
poziomu gruntu 1,70 m 

c) Pod tarasem w części południowo-zachodniej znajduje się stalowa brama wykonana z elementów j.w.; 
szerokość bramy 3,30 m, wysokość 1,70m. 
 

d) Od strony wschodniej wykonane jest ogrodzenie z następujących elementów: 
 przęsła ogrodzeniowe wykonane są ze słupków z rur stalowych śr. 80 mm zabetonowanych w 

fundamentach betonowych oraz siatki metalowej;  wysokość ogrodzenia 1,50 m. 
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Długość ogrodzenia od strony wschodniej ok. L = 77,0m  
 

Wszystkie elementy stalowe po odrdzewieniu (piaskowanie) i odtłuszczeniu należy powlec materiałami 
zabezpieczającymi przed korozją, czyli np. farba podkładowa, a następnie 2xfarba chlorokauczukową w kolorze 
białym. 

UWAGA: 

Zakres prac remontowych objętych projektem nie dotyczy warunków ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego 

obiektu budowlanego. 

Projektowany zakres remontu nie wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji z budynku 

oraz warunków bhp. 

W związku z powyższym opracowanie projektowe nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń  

ppoż. i rzeczoznawcę ds. sanitarnych. 

 

Przewidziano również prace remontowe tarasu w zakresie kanalizacji deszczowej (opis wg. poz.2) oraz instalacji 

elektrycznej (opis wg. poz.3). 

 

Opracowali 

arch. mgr inż.  Janusz Blachowski 

(architektura) 

 

 

mgr inż. Ryszard Borek 

(konstrukcja) 
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2. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI INSTALACYJNEJ BRANŻY SANITARNEJ  

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Projekt Techniczny instalacji sanitarnych (aktualizacja PB z 2016r.) remontu zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu 
budynku łącznika „C” (tarasu) między budynkami Domów Studenckich „Ołówek” (A) i „Kredka” (B).  

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

o Umowa z Inwestorem  nr DIR/DS/0015/2021/U/APL z dnia  06.09.2021r.   

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133). 

o Inne obowiązujące przepisy i normy. 

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu remontu instalacji: 

o kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, 
o kanalizacji deszczowej ciśnieniowej, 
o przykanalików zaznaczonych w części graficznej. 

2.4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Odprowadzenie wód opadowych zostało wykonane do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, której kanały 
przebiegają w otaczających ulicach. 

Istniejące odwodnienie łącznika (tarasu) pomiędzy budynkami DS  „Kredka” i DS „Ołówek” o powierzchni 1541m2 
zaprojektowano 12 wpustami tarasowymi podłączonymi do studzienek kanalizacyjnych od strony wschodniej i 
zachodniej. 

Wpusty tarasowe częściowo umieszczone są  pod zdejmowanymi trójkątnymi płytami lastrykowymi. 

Na poziomie -4,20m, w pom. technicznych obsługujących DS  „Kredka” i  „Ołówek” oraz na poziomie -3,76m w 
pomieszczeniach usługowych znajdują się przewody prowadzone pod stropem tarasu i odprowadzające wody od 
wpustów deszczowych. 

Część wpustów deszczowych wyposażono w  elektryczne przewody grzewcze.  

Cała instalacja podciśnieniowa wykonana została z rur PEHD a instalacja grawitacyjna z rur z PVC. 

2.5. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA 

Przewidziano następujący zakres prac remontowych odwodnienia tj.: 

2.5.1.  Rozebranie wszystkich elementów odwodnienia tarasu w tym: 

-  wpusty systemu podciśnieniowego 

-  wpusty zwykłe grawitacyjne 

-  orurowanie poziome i pionowe z rur PEHD, żeliwne oraz z rur z PVC 

-  wewnątrz pomieszczeń wykonać rozbiórkę posadzek wzdłuż trasy przykanalików. 

-  na zewnątrz wykonać rozbiórkę nawierzchni betonowej chodników. 

2.5.2. Wykonanie remontu systemu odwodnienia tarasu: 

   2.5.2.1. Remont odwodnienia systemu podciśnieniowego 

- Odwodnienie systemem podciśnieniowym obejmuje taras pomiędzy domami „Kredką” i „Ołówkiem”   

oddzielone dylatacjami. W tym obszarze zamontowane będą wpusty deszczowe montowane w stropie nad 

pomieszczeniami technicznymi obsługującymi domy studenckie oraz nad pomieszczeniami usługowymi. 

-   Przewody odwodnienia podciśnieniowego będą wykonane w systemie rur polietylenowych PE-HD w 

projekcie zakresie średnic: d50 - 75mm i prowadzone bezspadkowo. 

-  Na kolektorach poziomych należy wykonać punkty stałe co 5m wykorzystując elementy systemowe opaski 

elektrozgrzewalne 

-   Podpory przesuwne montować co 10 średnic. Przy zmianie średnicy kolektora należy stosować wyłącznie   

zwężki niesymetryczne. 
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- Na pionach instalacji podciśnieniowej należy montować kielich kompensacyjny z punktem stałym, 

maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montować co 15 średnic. 

- Przejścia przez przegrody budowlane (stropy, ściany nośne) należy wykonać w tulejach ochronnych  

wypełnionych materiałem plastycznym. 

- Do odprowadzenia wody przyjęto wpusty tarasowe o średnicy d56mm z kołnierzem przyłączeniowym, 

zestawem uzupełniającym tarasowym oraz podgrzewaczem wpustu, przy założeniach: 

 osiągnięcie pełnej wydajności przy poziomie wody na dachu – 3,5cm; 

 możliwość szczelnego połączenia wpustu z paroizolacją, 

 możliwość wykonania szczelnego połączenia wpustu z folią EPDM 

 maksymalny odbiór wody przez wpust – 12l/s 

-  Montaż wpustów tarasowych należy prowadzić zawsze na podstawie instrukcji montażowych załączonych 

do poszczególnych artykułów. 

-  Po ułożeniu instalacji należy poddać ją próbie na szczelność. Badania szczelności powinny być wykonywane 

przed zakryciem stropów, w których prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej. 

-  Po zamontowaniu przewody należy zaizolować izolacją grubości 20mm i zamontować system ogrzewania 

   rur. 

-  Istniejący system ogrzewania rur i wpustów należy zdemontować i ponownie zamontować po wymianie 

kanalizacji deszczowej. 

-  Podpory przesuwne oraz punkty stałe należy montować zgodnie z zasadami projektowania i montażu rur 

PE-HD zawartymi w wytycznych producenta systemu. 

- Połączenie pokrycia tarasowego z kołnierzem przyłączeniowym z tego samego materiału musi być 

wykonane z zakładem minimum 12cm. 

-  Po ukończeniu montażu wpustów należy oczyścić powierzchnię dachu. 

-   Instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych 

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Płuciennik, Warszawa 

-    oraz wytyczne producenta 

 

2.6.2.2. Remont odwodnienia grawitacyjnego 

-  Przewiduje się wymianę wpustów tarasowych grawitacyjnych z osadnikiem: 

  -  na tarasie wejściowym w części południowo-zachodniej od strony wejścia do budynku „A” (DS Ołówek)  

      -  na tarasie ze zbiornikiem ppoż. w części południowo-wschodniej  

  -  na tarasie wejściowym w części północnej od strony wejścia do budynku „B” (DS. Kredka) 

       z uszczelnieniem i wymianą przewodów spustowych z rur PVC prowadzonych pod stropem oraz pionów.  

-  Na pionach należy zastosować rewizje. 

-  Po ułożeniu instalacji należy poddać ją próbie na szczelność.  

-     Po zamontowaniu przewody poziome od wpustów należy zaizolować izolacją grubości 20mm  

       i zamontować system ogrzewania rur. 

-  Po wymianie przewodów wewnątrz pomieszczeń uzupełnić posadzki wzdłuż trasu przykanalików. 

-   Instalację należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11, Marek Płuciennik, Warszawa, 

-    oraz wytyczne producenta 

 

2.6.2.3. Remont przykanalików 

-  Istniejące przykanaliki należy wymienić na nowe wzdłuż istniejącej trasy. 

-  Należy rozebrać nawierzchnię i podbudowę wzdłuż tras przykanalików. 

-  Przewody kanalizacyjne PVC z rur PVC-U ze ścianką z rdzeniem litym, klasy S, SDR 34 łączone  

  na  uszczelki układać ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową i instrukcją producenta. 

- Przewody kanalizacyjne – przykanaliki, układać w wykopie na podsypce z piasku grubości 10cm, a następnie 

obsypać luźnym gruntem bez kamieni do wysokości 30cm ponad wierzch rury.  

-  Obsypkę zagęścić do 90% równolegle po obu stronach rury przy pomocy sprzętu lub ręcznie.  



 

Spółka Inwestycyjno-Budowlana „BIODOM” Sp. z o.o.  Biuro Projektowe 

58-200 Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61     T-40 

Strona T-40 

 

- Instalację kanalizacyjną wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-01707 oraz PN-EN 1610:2002. 

Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać próbę szczelności wodą 

zgodnie z normą PN-EN 1610. Przewody należy zgłosić do inspekcji TV. Stosowane rury i kształtki powinny 

posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne. Ułożone przewody kanalizacji przed zasypaniem należy 

zgłosić do pomiaru geodezyjnego i odbioru technicznego.  

- Po ułożeniu przykanalików, wykonaniu obsypki i zasypaniu wykopów, należy odtworzyć warstwy uprzednio 

rozebranych części posadzek oraz warstwy rozebranych betonowych chodników oraz placu. 

- Wykonanie i odbiór poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z: 

– Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - tom II - Instalacje sanitarne, 

– Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

– Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 Cobrti Instal. 

 

 

Opracowała 

mgr inż. Elżbieta Bester 

(instalacje sanitarne) 
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3. OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI INSTALACYJNEJ BRANŻY ELEKTRYCZNEJ  

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Projekt Techniczny  instalacji elektrycznych (aktualizacja PB z 2016r.) remontu zadaszenia pomieszczeń w przyziemiu 
budynku łącznika „C” (tarasu) między budynkami Domów Studenckich „Ołówek” (A) i „Kredka” (B).  

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

o Umowa z Inwestorem  nr DIR/DS/0015/2021/U/APL z dnia  06.09.2021r.   

o Projekt architektoniczno-budowlany 

o Uzgodnienia międzybranżowe 

o Obowiązujące normy i przepisy 

3.3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące instalacje wewnętrzne: 

o oświetlenia zewnętrznego tarasu, 
o ogrzewanie wpustów dachowych oraz orurowania spustowego, 
o zabezpieczenie instalacji kolidujących z pracami przy naprawie spodniej powierzchni płyty tarasu 

3.4. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA 

3.4.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej 

W stanie istniejącym oświetlenie zewnętrzne oraz ogrzewanie wpustów dachowych zasilane jest z rozdzielnicy 
zlokalizowanej w korytarzu przyziemia przy DS „Ołówek”. Nie planuje się wzrostu zapotrzebowania na moc 
elektryczną.  

3.4.2. Oświetlenie zewnętrzne tarasu 

W ramach prac przy remoncie tarasu należy: 

- zdemontować istniejące latarnie wraz z oprawami oświetleniowymi (5kpl.), 

- wykonać pomiary izolacji kabli zasilających latarnie oświetleniowe, 

- w przypadku gdy parametry kabli spełniają wymagania norm należy je zabezpieczyć na czas dalszych robót, 

- w przypadku gdy parametry kabli nie spełniają wymagań norm należy je zdemontować i wymienić na nowe po 

istniejących trasach, 

- zamontować kosze zbrojeniowe do zamocowania latarni oświetleniowych (5kpl.), 

- zamontować nowe słupy oświetleniowe aluminiowe wysokości 5m wraz z tabliczką bezpiecznikową i 

przewodami (5kpl.), 

- zamontować istniejące oprawy oświetleniowe z demontażu (5kpl.). 

3.4.3. Ogrzewanie wpustów dachowych oraz orurowania spustowego 

W ramach prac przy remoncie tarasu należy: 

- zdemontować istniejące ogrzewanie wpustów dachowych, 

- wykonać pomiary izolacji kabli zasilających ogrzewanie wpustów dachowych, 

- w przypadku gdy parametry kabli spełniają wymagania norm należy je zabezpieczyć na czas dalszych robót, 

- w przypadku gdy parametry kabli nie spełniają wymagań norm należy je zdemontować i wymienić na nowe po 

istniejących trasach, 

- zmontować ogrzewanie wpustów dachowych W1 do W12 (12 kpl.) 

- zmontować ogrzewanie orurowania spustowego poziomego oraz pionowego przy spustach od W5 do W10, 

przy czym ogrzewaniem należy objąć elementy wychodzące poza pomieszczenia zlokalizowane pod tarasem 

(75m). 

- zmontować układ sterowania instalacji ogrzewania wpustów oraz orurowania spustowego. 
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3.4.4. Zabezpieczenie instalacji na czas prac przy renowacji spodniej powierzchni płyty tarasu 

Na czas prac przy renowacji spodniej powierzchni płyty tarasu należy zabezpieczyć istniejące instalacje elektryczne 
(instalacje oświetlenia, instalacje zasilające) oraz słaboprądowe (monitoring wizyjny, instalacja p.poż.).  

W przypadku gdy instalacje uniemożliwiają wykonanie prac budowlanych należy je zdemontować i zamontować 
ponownie po ukończeniu prac. 

 

 

 

Opracował 

mgr inż. Marek Joachimiak 

(instalacje elektryczne) 
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4.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

4.1. Przegrody budowlane oraz współczynniki przenikania ciepła 

Zaprojektowane w budynku  przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej. 
Poniżej przedstawiono parametry zaprojektowanych elementów budynku wraz  ze współczynnikami przenikania 
ciepła: 

STROPODACH 

A1 - stropodach nad pomieszczeniami użytkowymi, d = 67 cm (warstwy od wewnątrz pomieszczenia) 
 

Materiał 
Grubość d 

Przewodność 
cieplna λ 

Gęstość ρ 
Współczynnik 

oporu cieplnego R 

m W/(m•K) kg/m3 m2•K/W 

Płyta GKF na stelażu 0,0125 0,23 1000 0,054 

Wełna mineralna 0,10 0,035 180 2,857 

Płyta stropowa żelbetowa 0,16 1,7 2400 0,094 

Beton spadkowy 5,0 - 16 cm 0,05 1,0 1900 0,050 

Paroizolacja - 2xpapa termozgrzewalna 0,01 0,18 1000 0,056 

Izolacja termiczna - styrodór 0,12 0,033 40 3,636 

Folia EPDM 0,0017     0 

Geowłóknina 0,0013     0 

Pustka powietrza 6,0 - 17,0 cm 0,06 0,16   0,375 

Płytki żelbetowe 0,04 1,7 2200 0,024 

Opór przejmowania ciepła na zewnątrz (strumień cieplny w górę) 0,040 

Opór przejmowania ciepła na zewnątrz (strumień cieplny w górę) 0,040 

 
Suma oporów przejmowania ciepła i przewodzenia, R = 7,226 [𝐦𝟐 · 𝐊/𝐖] 

Współczynnik przenikania ciepła, U = 0,138 [𝐖/(𝐦𝟐 · 𝐊)] < Umax = 0,15 [𝐖/(𝐦𝟐 · 𝐊)]  

 
B - stropodach nad pomieszczeniami technicznymi, d = 56 cm (warstwy od wewnątrz pomieszczenia) 
 

Materiał 
Grubość d 

Przewodność 
cieplna λ 

Gęstość ρ 
Współczynnik 

oporu cieplnego R 

m W/(m•K) kg/m3 m^2•K/W 

Płyta stropowa żelbetowa 0,16 1,7 2400 0,094 

Beton spadkowy 5,0 - 16 cm 0,05 1,0 1900 0,050 

Paroizolacja - 2xpapa termozgrzewalna 0,01 0,18 1000 0,056 

Izolacja termiczna - styrodór 0,12 0,033 40 3,636 

Folia EPDM 0,0017     0 

Geowłóknina 0,0013     0 

Pustka powietrza 6,0 - 17,0 cm 0,06 0,16   0,375 

Płytki żelbetowe 0,04 1,7 2200 0,024 

Opór przejmowania ciepła na zewnątrz (strumień cieplny w górę) 0,040 

Opór przejmowania ciepła na zewnątrz (strumień cieplny w górę) 0,040 

 
Suma oporów przejmowania ciepła i przewodzenia, R = 4,315 [𝐦𝟐 · 𝐊/𝐖] 

Współczynnik przenikania ciepła, U = 0,232 [𝐖/(𝐦𝟐 · 𝐊)] < Umax = 0,25 [𝐖/(𝐦𝟐 · 𝐊)]  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


