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Jagodno 15-02-1-01-277   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,13 124 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-277   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,46 124 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-278   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,27 124 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-278   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,12 124 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-282   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,39 124 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-290   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,88 124 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-290   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,81 124 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-290   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,90 124 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-290   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,26 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,10 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -g   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-222   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,65 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-234   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,45 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-314   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  7,80 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,45 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,15 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -z   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 124 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -z   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,08 124 CP-W

CW

Jagodno 15-02-1-01-224   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 120 CW-W

Jagodno 15-02-1-01-230   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,14 120 CW-W

Jagodno 15-02-1-01-230   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 120 CW-W

Jagodno 15-02-1-01-263   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,86 120 CW-W

Jagodno 15-02-1-01-268   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,45 120 CW-W

Jagodno 15-02-1-01-268   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,90 120 CW-W

Jagodno 15-02-1-01-276   -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 120 CW-W

Jagodno 15-02-1-01-297   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,67 120 CW-W

Jagodno 15-02-1-01-297   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 120 CW-W

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 120 CW-W

MA-PORZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01  11 PORZ>100

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,01  47.01 PORZSTOSM

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-228   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  45,00 157 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-228   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-229   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  35,00 157 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-229   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,68  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-233   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  140,00 157 PORZ-STOS
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Jagodno 15-02-1-01-233   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,20  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-243   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-243   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-260   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  35,00 157 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-260   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01  11 PORZ>100

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 157 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,01  47.01 PORZSTOSM

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -c   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,10  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,10  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-253   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  40,00 157 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-253   -a   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,20  20 WPOD-G

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -g   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,20  20 WPOD-G

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -i   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,10  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -bx  -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -bx  -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,40  20 WPOD-G

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -z   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -z   -00 PPOD-33G Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,25  24 PPOD G

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -z   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,50  20 WPOD-G

NAT-WPG

Jagodno 15-02-1-01-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,06  77 NAT-WPGBT

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,40  75 WYK-FRECZ

Jagodno 15-02-1-01-228   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,40  48 WYK-PASR

Jagodno 15-02-1-01-258   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,40  48 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,06  77 NAT-WPGBT

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,40  75 WYK-FRECZ

ODN-GLEB

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,10  98 GLEB-WT

Jagodno 15-02-1-01-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02  57 POP-TAL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  59 PRZ-TALSA

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03  69 WYK-PA5CZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04  70 WYK-PASCP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04  68 WYK-PASCZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01  48 WYK-PASR

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05  73 WYK-POGCZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL40

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  53 WYK-TAL60
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Jagodno 15-02-1-01-224   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,00  69 WYK-PA5CZ

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  3,50  48 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,10  98 GLEB-WT

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02  57 POP-TAL

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  59 PRZ-TALSA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03  69 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,04  70 WYK-PASCP

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04  68 WYK-PASCZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01  48 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05  73 WYK-POGCZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL40

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  53 WYK-TAL60

ODN-LUK

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,33  59 PRZ-TALSA

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,33 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,33  53 WYK-TAL60

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 111 DOW-SADZ

ODN-POZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,01 102 SADZ POP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,01  99 SADZ 1R

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,01 102 SADZ POP

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  99 SADZ 1R

ODN-ZŁOŻ

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,45 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,30 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,02 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,02 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,02 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,02 111 DOW-SADZ

PIEL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,01 113 MOT-TAL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA  0,01 119 WYDEPT

Jagodno 15-02-1-01-224   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,17 115 KOSZ UA

Jagodno 15-02-1-01-229   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-230   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-241   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-257   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Jagodno 15-02-1-01-268   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,56 115 KOSZ UA

Jagodno 15-02-1-01-279   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  5,90 117 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 115 KOSZ UA

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,90 115 KOSZ UA
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Jagodno 15-02-1-01-289   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,23 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,01 113 MOT-TAL

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA  0,01 119 WYDEPT

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -g   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,84 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,33 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,33 113 MOT-TAL

Dąbrowa 15-02-1-02-222   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,59 117 KOSZ UC

Dąbrowa 15-02-1-02-222   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,65 117 KOSZ UC

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,70 117 KOSZ UC

Dąbrowa 15-02-1-02-253   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,51 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-272   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-287A  -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-288   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,35 117 KOSZ UC

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,62 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,32 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,40 117 KOSZ UC

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,39 115 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,94 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,15 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,02 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,47 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  0,10 115 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,14 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,15 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-331   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,36 116 KOSZ UB

POPR-NAT Jagodno 15-02-1-01-224   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 111 DOW-SADZ
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Jagodno 15-02-1-01-224   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,85 111 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-224   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,85 100 SADZ WIEL

Jagodno 15-02-1-01-224   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 111 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-242   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-242   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-242   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,70 100 SADZ WIEL

Jagodno 15-02-1-01-242   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,95 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,95 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -a   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  4,55  98 GLEB-WT

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,95 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,53  48 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,95 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Jagodno 15-02-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00  59 PRZ-TALSA

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  4,00  53 WYK-TAL60

NAS
N-ZNGOSP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  40,00 389 ZB-NASBK

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  10,00 388 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZN

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,40 149 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,00 149 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,92 149 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,90 149 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  15,00 152 WYK-SLUPI

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,76 149 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,20 149 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Jagodno 15-02-1-01-224   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,35 153 GRODZ-DEM

Jagodno 15-02-1-01-224   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,76 153 GRODZ-DEM

Jagodno 15-02-1-01-278   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,65 153 GRODZ-DEM

Jagodno 15-02-1-01-278   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,25 153 GRODZ-DEM

Jagodno 15-02-1-01-292   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,79 153 GRODZ-DEM

Jagodno 15-02-1-01-292   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,95 153 GRODZ-DEM

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,74 153 GRODZ-DEM

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,70 153 GRODZ-DEM

Dąbrowa 15-02-1-02-287   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,90 153 GRODZ-DEM

Dąbrowa 15-02-1-02-287   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  7,00 154 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  45,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-254   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-254   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-269   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-269   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-271   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-311   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-311   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  28,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ
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Dąbrowa 15-02-1-02-317   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  32,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 154 K GRODZEŃ

O-POZ
Dąbrowa 15-02-1-02-249   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 400 GODZ RH23

O-REMIZSR Jagodno 15-02-1-01-268   -cx  -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,47 116 KOSZ UB

O-SMIECI

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 404 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

O-ZWIERZP

Jagodno 15-02-1-01-290   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-290   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,12 116 KOSZ UB

O-ZWWTÓRM

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 136 KOR-P

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

OCHRP

P-PASYS
Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 173 ODN-PASP

P-PATRP
Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Jagodno 15-02-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  6,00 174 DOZ DOG

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  6,00 174 DOZ DOG

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

UT-DROGIP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

UT-WODA Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

OCHRPR
OP-POZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

POZ CP-P

Jagodno 15-02-1-01-277   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-277   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-278   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-278   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-282   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-282   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-290   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-290   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-290   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-290   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   1 CWD-P
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Jagodno 15-02-1-01-228   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-228   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-229   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-229   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  839,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  839,00   1 CWD-P

IIA

Jagodno 15-02-1-01-230   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  464,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-230   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  464,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-236   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  752,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-236   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  752,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-258   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  473,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  473,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   1 CWD-P

IIAU
Jagodno 15-02-1-01-260   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-260   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   1 CWD-P

IVD

Jagodno 15-02-1-01-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 582,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 582,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-243   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-243   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-245   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 026,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-245   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 026,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-253   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-312   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00   1 CWD-P

PM
Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

PR

Jagodno 15-02-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

PTP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   2 CWD-D
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Jagodno 15-02-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPN
Dąbrowa 15-02-1-02-333   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

TPP

Jagodno 15-02-1-01-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-264   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-264   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-282   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-282   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-282   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-282   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-291   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-291   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-291   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-291   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-217   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  794,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-217   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  794,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-255   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-255   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-287A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  352,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-287A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  352,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-309   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-309   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

TWP

Jagodno 15-02-1-01-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  685,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  685,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-218   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-328   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

8/12



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności do

rozliczeń

POZ

TWP
Dąbrowa 15-02-1-02-333   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   1 CWD-P

UPRZPOZ

Jagodno 15-02-1-01-224   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-224   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 404 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 397 GODZ PILA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  36,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

UT-MEL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-309   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Jagodno 15-02-1-01-263   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 404 GODZ MH23

Jagodno 15-02-1-01-263   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Jagodno 15-02-1-01-263   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 404 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 398 GODZ RU8

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 404 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8
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Legenda:
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