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Nazwy i kody Robét budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia wg CPV:

Grupa | Klasa | Kategoryzacja Nazwa
robét | robot robot
429 Roézne maszyny ogolnego i specjalnego przeznaczenia
42961 System sterowania i kontroli
451 Przygotowanie terenu pod budowe
4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113 Roboty na placu budowy
4512 Prébne wiercenia i wykopy
712 Ustugi projektowania architektonicznego
7120 Ustugi architektoniczne i podobne
7125 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
713 Ustugi inzynieryjne
71320 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
453 Roboty instalacyjne w budynkach
4531 Roboty instalacyjne elektryczne
45311 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45315 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
45316 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45137 Inne instalacje elektryczne
4532 Roboty izolacyjne
45321 1zolacja cieplna
45323 Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych
4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatycznych
45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333 Roboty instalacyjne gazowe
45343 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie robot budowlanych
4541 Tynkowanie
4542 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422 Roboty ciesielskie
4544 Roboty malarskie i szklarskie
45441 Roboty szklarskie
45442 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45443 Roboty elewacyjne
4545 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45451 Dekorowanie
455 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
ladowej
4551 Wynajem dzwigéw wraz z obstuga operatorska
4552 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska




1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie a nastepnie kompleksowe wykonanie
rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sulecinie

przy ul. Emilii Plater 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotowy budynek znajduje sie na dziatach nr 295/3 i 295/4 obreb 0048 Sulecin lIl.
Otoczony jest terenem zielonym, porosnietym roslinnoscig réznej wielkosci. Na terenie inwestycji
znajdujg sie utwardzenia terenu wykonane z betonowych elementéw prefabrykowanych oraz
infrastruktura techniczna w postaci zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, wodociggowe;,

kanalizacji sanitarnej oraz przylacze gazowe. Ponizsze zdjecia obrazujg obecny stan

zagospodarowania terenu inwestycji.
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1.1.21 Ogdélna charakterystyka terenu przysziej inwestycji - stan
istniejagcybudynkuBiblioteki Pedagogicznej w Sulecinie przy ul. Emilii

Plater 3
Budynek Biblioteki Pedagogicznej zlozony jest z czterechsegmentéw (A, B, C, D), ktére
uzyskaty swoéj obecny ksztatt podlegajgc rozbudowie wraz ze zmiang przeznaczenia. Kazdy
z segmentow rozni sie miedzy sobg wysokoscig, iloscig kondygnaciji, konstrukcjg scian nosnych,
rodzajem stropow oraz konstrukcjg i pokryciem dachu.Cato$¢ wzniesionazostata w technologii

tradycyjnej, mieszanej. Najstarszysegment budynku jest czesciowo podpiwniczony.

Rzut budynku z podziatem na segmenty

Pierwszy segment budynku - A, jest niepodpiwniczony. Posiada trzy kondygnacje w czesci
zasadniczej (wieza) oraz dwie w pozostatej. Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Na $cianach
fundamentowych wykonana termoizolacja gr. 10 cm. Sciany wzniesione z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, pozostata osmiokgtna dobudowa wykonana z cegty silikatowej. Na

elewacji wykonano imitacje gzymsow ze styropianu.




Stropy nad parterem ciezkie, strop nad klatkg schodowg drewniany z polepg. Dach

o konstrukcji drewnianej, dach dwu i wielospadowy, kryty gontem bitumicznym. Stolarka okienna
z PCV, dwuszybowa jednokomorowa, parapety zewnetrzne z blachy niepowlekanej, wewnetrzne
z konglomeratu. Sciany czeéci nadziemnej segmentu nieocieplone, stolarka okienna nie spetnia
obecnie obowigzujgcych wymagan warunkéw technicznych w zakresie parametrow izolacyjnosci
termicznej.
W skfad segmentu A wchodzg pomieszczenia:
PARTER

e pom. nr 3 - pomieszczenie biurowe

e klatka schodowa

e pom.nr4-WC

e pom. nr 5 - magazyn ksigzek




PIETRO |
e pom. nr 16 - komunikacja
e pom. nr 17 - pomieszczenie biurowe

e pom. nr 19 - pomieszczenie narad

PIETRO lI

e pomieszczenie nieuzytkowe

PARTER

pom. nr 3 (pomieszczenie biurowe) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe
zawilgocenie $cian zewnetrznych, podioga pokryta wyktadzing PCV. O$wietlenie podstawowe - cztery
oprawy rastrowe 4x18 W, jedna oprawa 2x18 W. Oswietlenie uzupetniajgce - jedna oprawa
oswietlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy oswietlenia awaryjnego. W suficie kanat wentylacji
grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajduje sie wiszgca szafa serwerowa, grzejnik stalowy C22 600x800
mm oraz przejscie do pomieszczenia magazynowego znajdujgcego sie pod schodami. Pomieszczenie
to posiada posadzke z ptytek szkliwionych, sciany i sufit pokryte emulsja.

klatka schodowa - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, schody o konstrukcji zelbetowej,
stopnice pokryte oktadzing z lastryka gr 3 cm, spoczniki, cokoliki i podstopnice z ptytek gresowych.

Balustrada o konstrukcji drewnianej z wstawkami stalowymi.




pom. nr 4 (WC) - Sciany powyzej oktadzin z ptytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, pozostatg
czesc¢ Scian oraz podioga wykonczona oktadzinami z ptytek ceramicznych. Oswietlenie podstawowe -
dwie oprawy punktowe natynkowe. Pomieszczenie wyposazone w kanat wentylacyjny w suficie, miske

ustepowa, umywalke a takze uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.




pom. nr 5 (magazyn ksigzek) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe zawilgocenie
Sciany zewnetrznej, podtoga pokryta wyktadzing PCV. Oswietlenie podstawowe - trzy oprawy rastrowe
4x18 W i jedna natynkowa oprawa wiszgca. Oswietlenie uzupetniajgce - jedna oprawa oswietlenia

ewakuacyjnego, trzy oprawy oswietlenia awaryjnego. Pomieszczenie posiada kanat wentylacji

grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajduje sie réwniez czujka dymu oraz dwa grzejniki stalowe: jeden
C22 500x900 mm i jeden C22 600x800 mm.

-
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pom. nr 16 (komunikacja) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga z ptytek gresowych.
Oswietlenie podstawowe - dwie oprawy rastrowe 2x18 W.

pom. nr 17 (pomieszczenie biurowe) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe sSlady
przeciekéw wody na styku sufitu ze $ciang zewnetrzng spowodowane nieszczelnoscig dachu, podtoga
pokryta wyktadzing PCV. Oswietlenie podstawowe - cztery oprawy rastrowe 4x18 W. Oswietlenie
uzupetniajgce - dwie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Pomieszczenie posiada dwa kanaty
wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajdujg sie dwa grzejniki stalowe C22 600x800 mm.

pom. nr 19 (pomieszczenie narad) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe slady
przeciekéw wody na styku sufitu ze Sciang zewnetrzng spowodowane nieszczelnoscig dachu, podtoga
pokryta wyktadzing PCV z miejscowymi sladami zastoin wody. Oswietlenie podstawowe - trzy oprawy
rastrowe 4x18 W. Oswietlenie uzupetniajagce - dwie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.
Pomieszczenie posiada dwa kanaty wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajduje sie rowniez
dwa grzejniki stalowe: jeden C22 600x600 mm i jeden C22 600x800 mm.

PIETRO I

pomieszczenie nieuzytkowe - Sciany nietynkowane, pokryte starg powtokg wapienng, podtoga
drewniana - deski na legarach, pomieszczenie zwienczone drewniang konstrukcjg dachowa, krokwie
oraz deskowanie potaci modernizowane, konstrukcja wsporcza - belki stropowe, niewymieniane,
w zitym stanie technicznym, miejscowo wzmacniane, owiniete wetng mineralng. W potaci dachu

znajduje sie wytaz dachowy.




Segment B budynku jest w czedci podpiwniczony. Posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz
uzytkowe poddasze. Sciany konstrukcyjne wzniesione z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo wapiennej. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowej krytej dachowkag betonowa.
Strop piwnicy ceglany tukowy, nad parterem strop ciezki (nad pom. nr 9 drewniany belkowy). Segment
posiada komin systemowy wykonany z przeznaczeniem dla kotta gazowego. Stolarka okienna $cian
zewnetrznych z PVC, dwuszybowa jednokomorowa, stolarka okienna dachowa drewniana
dwuszybowa jednokomorowa. Parapety zewnetrzne 2z blachy niepowlekanej, wewnetrzne
z konglomeratu.Sciany segmentu nieocieplone, stolarka okienna nie spetnia obecnie obowigzujgcych

wymagan warunkow technicznych w zakresie parametrow izolacyjnosci termiczne;.

Miejscowe zawilgocenia na Scianie szczytowe;.




W skfad segmentu B wchodzg pomieszczenia:
PIWNICA

e skiad opatu i kottownia
PARTER

e pom. nr 1 - wiatrotap

e pom. nr 2 - komunikacja

e pom. nr 6 - magazyn ksigzek

e pom.nr7-WC

e pom. nr 8 - magazyn ksigzek

e pom. nr 9 - wypozyczalnia

PIETRO |

e pom. nr 18 - sala ekspozycyjna

PIWNICA
sktad opalu i kottownia - pomieszczenia nieuzytkowane, w ogdélnym ztym stanie technicznym.

Sciany, stropy, tuki oraz posadzki wykonane z cegly na zaprawie cementowej. Sciany o duzym




stopniu zawilgocenia w postepujgcym stadium degradacji. Wystepujg miejscowe ubytki. Widoczne

miejscowe pozostatosci starych zmurszatych tynkow.

Stare otwory okienne zamurowane. Brak wentylaciji.

Jedno z pomieszczen wypetnione odpadami. Stolarka drzwiowa tego pomieszczenia w stanie

rozktadu.




W pomieszczeniu widoczne sg instalacje sanitarne prowadzone nawierzchniowo. Instalacja
kanalizacyjna z rur PVC 160 mm w stanie dobrym.

Instalacja wody zimnej uzytkowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz Alupex

poprowadzona nie zgodnie ze sztukg budowlana.




Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur Alupex w stanie dobrym, czes$¢ uchwytow
mocujgcych instalacje skorodowana. Wyczystki komina niedrozne, brak jednych drzwiczek
rewizyjnych, drugie w ztym stanie technicznym.




Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniu "sktad opatu" znajduje sie
stopa betonowa na ktérej wymurowano filar z pustakédw ceramicznych az do podstawy stropu.

Element ten stanowi podparcie komina znajdujgcego sie w pomieszczeniu powyzej (pom. nr 9).

Schody do piwnicy o konstrukcji drewnianej uszkodzone.
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Na Scianach i sufitach widoczne pozostatos$ci stalowych rur po starych instalacjach. We wszystkich

pomieszczeniach piwnicznych nagromadzone odpady.

PARTER

pom. nr 1 (wiatrotap) - konstrukcja drewniana, dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym.
W scianach wykonane przeszklenia. Catos¢ nieocieplona i nieogrzewana. Nad drzwiami wejsciowymi

oprawa natynkowa.




pom. nr 2 (komunikacja) - sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wykfadzing
PCV. Oswietlenie podstawowe - oprawy rastrowe 2x18 W. Oswietlenie uzupetniajgce - jedna oprawa
o$wietlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy $wiatta awaryjnego. W pomieszczeniu znajduje sie
przeciwpozarowy wylgcznik pradu, manipulator systemu alarmowego, rozdzielnia gtéwna instalacji

elektrycznej oraz grzejnik stalowy C22 600x800 mm.

pom. nr 6 (magazyn ksigzek) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podioga pokryta
wyktadzing PCV. Oswietlenie podstawowe - dwie oprawy rastrowe 4x18 W. Oswietlenie uzupetniajgce
- jedna oprawa Swiatta awaryjnego. W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik stalowy C22 500x700 mm.
Na S$cianie zewnetrznej konstrukcyjnej widocznie rysy wokét nadproza okiennego oraz wzdiuz
prawegooscieza okiennego.

pom. nr 7 (WC) - Sciany powyzej oktadzin z ptytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, pozostatg
czes¢ $Scian oraz podioga wykonczona oktadzinami z ptytek ceramicznych. W pomieszczeniu
wyodrebnione dwie kabiny. Oswietlenie podstawowe - trzy oprawy punktowe natynkowe.
Pomieszczenie wyposazone w kanat wentylacyjny w suficie.

pom. nr 8 (magazyn ksigzek) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podioga pokryta
wyktadzing PCV. Oswietlenie podstawowe - dziesie¢ kwadratowych opraw rastrowych 4x18 W.
Oswietlenie uzupetniajgce - trzy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy oswietlenia
awaryjnego. W pomieszczeniu znajdujg sie dwa grzejniki stalowe C22 500x800 mm, a takze czujka
dymu, sterownik instalacji c.o., w suficie kanat wentylacji.

pom. nr 9 (wypozyczalnia) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wyktadzing
PCV. Oswietlenie podstawowe - dziewie¢ opraw rastrowych 4x18 W. Oswietlenie uzupehiajagce -
jedna oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy oswietlenia awaryjnego. W pomieszczeniu
znajdujg sie grzejniki stalowe C22 600x500 mm i C22 600x700 mm, a takze czujka dymu, w suficie
kanat wentylacji. Podstawa komina oraz przylegta $ciana zawilgocona, powloka malarska

uszkodzona, zmurszata.




PIETRO |

pom. nr 18 (sala ekspozycyjna) - sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta
wyktadzing PCV. Oswietlenie podstawowe - dziesie¢ prostokgtnych opraw rastrowych 2x18 W.
Oswietlenie uzupetniajace - trzy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. W pomieszczeniu znajdujg sie
grzejniki stalowe C33 500x1000 mm i 600x1000 mm, czujnik dymu, kanat wentylacyjny w suficie.
Stupy konstrukcji nosnej dachu dla potaci wschodniej drewniane zabudowane ptytg gipsowo-
kartonowg posadowione na stropie belkowym drewnianym, a dla potaci zachodniej usunieto czesc

stupow drewnianych, w srodku rozpietosci ptatwi wstawiono stup murowany z cegty posadowiony




bezposrednio na stropie nad pomieszczeniem nr 8. Zaobserwowano znaczne odksztatcenia ptatwi
drewnianej. Pomieszczenie wyposazone w sie¢ komputerowg. W suficie znajduje sie wytaz na

poddasze.

Segment C budynku jest niepodpiwniczony. Posiada jedng kondygnacje naziemng, dach o konstrukciji
drewnianej, kratownicowej, dwu i jednospadowej, nie wentylowany, na kratownicy wykonane petne
deskowanie na ktérym zamontowano ptyty OSB pod krycie papg. Stolarka okienna $cian
zewnetrznych z PVC, dwuszybowa jednokomorowa.Sciany segmentu ocieplone styropianem
o grubosci 10 cm, stolarka okienna nie spetnia obecnie obowigzujacych wymagan warunkéw
technicznych w zakresie parametréw izolacyjnosci termicznej. Parapety zewnetrzne z blachy

niepowlekanej, wewnetrzne z konglomeratu..

W sktad segmentu C wchodzg pomieszczenia:
e pom. nr 10 - magazyn ksigzek

e pom. nr 11 - korytarz




e pom. nr 12 - kottownia
e pom. nr 13 - pomieszczenie socjalne

e pom. nr 14 - czytelnia

pom. nr 10 (magazyn ksigzek) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podioga pokryta
wyktadzing PCV. Oswietlenie podstawowe - dwie oprawy rastrowe 4x18 W. Oswietlenie uzupetniajgce
- trzy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. W pomieszczeniu znajduje sie grzejnikstalowy C 22
600x800 mm, czujka dymu, kanat wentylacyjny w suficie.

pom. nr 11 (korytarz) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wyktadzing PCV.
Oswietlenie podstawowe - jedna oprawa rastrowa 4x18 W. Oswietlenie uzupetniajagce - jedna oprawy
oswietlenia awaryjnego. W podifodze pomieszczenia znajduje sie wlaz do pomieszczen piwnicznych
segmentu B. Pomieszczenie wyposazone w grzejnik stalowy C 22 600x400 mm.

pom. nr 12 (kottownia) - Sciany powyzej oktadzin z plytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi,
pozostatg czes¢ Scian oraz podioga wykonczona oktadzinami z ptytek ceramicznych. Oswietlenie
podstawowe - oprawa natynkowe sufitowa. W pomieszczeniu zainstalowany piec gazowy wraz
z instalacjg oraz wodomierz.

pom. nr 13 (pomieszczenie socjalne) - Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, fartuch aneksu
kuchennego oraz podtoga wykonczone oktadzinami z ptytek ceramicznych. O$wietlenie podstawowe -
jedna oprawa rastrowa 2x18 W. Na Scianie znajduje sie skrzynka natynkowa systemu alarmowego.
W pomieszczeniu znajduje sie otwor wentylacyjny, przechodzi przez nie takze instalacja gazowa
prowadzgca do kottowni. Jeden grzejnik stalowy C22 600x800 mm.

pom. nr 14 (czytelnia) - $ciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podtoga pokryta wykfadzing PCV.
Oswietlenie podstawowe - pietnascie opraw $wietldwkowych. Oswietlenie uzupetniajgce - jedna
oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, trzy oprawy oswietlenia awaryjnego. W pomieszczeniu znajdujg
sie dwa grzejniki stalowe C22 600x900 mm, dwie czujki dymu oraz system stalowych regatéw

przesuwnych na ksigzki. Miejscowe zawilgocenie $ciany przy posadzce.

Segment D budynku jest niepodpiwniczony i stanowi jedno pomieszczenie magazynowe nr 15.
Posiada jedng kondygnacje naziemng, stropodach o konstrukcji zelbetowej, jednospadowej, kryty
papa. Sciany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podioga pokryta wyktadzing PCV. Os$wietlenie
podstawowe - dwie oprawy natynkowe punktowe. W pomieszczeniu znajduje sie grzejnik stalowy C22
600x800 mm, a takze dwa kanaly wentylacyjne w suficie oraz jeden w scianie. Widoczne zacieki

i plamy na $cianach i suficie oraz miejscowe zarysowania $cian.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa segmentu A oraz B.

1.1.3 Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotowy budynek bedzie petnit funkcje Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;.
Na funkcje budynku sktada¢ sie beda:
— gabinety,
— poczekalnia,




sekretariat,
sanitariaty,
wiatrotap,

komunikacja.

Powierzchnia zabudowy przebudowywanych segmentéw A-B - 181,36 m?
Szerokos¢ przebudowywanych segmentéow A-B - 15,20 m
Dtugos¢ przebudowywanych segmentéw A-B - 14,75 m
Wysokos$¢ przebudowywanych segmentéow A-B - 11,44 m
Kubatura przebudowywanych segmentéow A-B - 1390 m3
Powierzchnia biologicznie czynna - 550 m2
Powierzchnia opaski wokét budynku - 38,50 m2
Powierzchnia terenu rekreacji z OMA - 70,50 m2
Powierzchnia miejsc postojowych - 50,00 m2
Powierzchnia miejsc postojowych dla niepetnosprawnych - 18,00 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 214,00 m2
w tym istniejgce - 78,00 m2
Powierzchnia zabudowy ganku - 8,50 m2
1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.21

Okreslenie wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotuzamoéwienia dotyczace:

1.2.1.1 Przygotowanie terenu

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

segment A

dach - nalezy rozebra¢ pokrycie z gontéw bitumicznych, obrébki blacharskie oraz
orynnowanie,istniejgce deskowanie oczyscic¢, uszkodzone elementy naprawic lub wymieni¢
elewacja - nalezy powierzchnie scian umyc¢ przy uzyciu myjki cisnieniowej, nastepnie usungé
styropianowe elementy imitujgce gzymsy orazopaski okienne,zdemontowaé parapety
zewnetrzne, instalacje odgromowa, rury spustowe oraz antene satelitarng

fundamenty - nalezy rozebraé obroébki blacharskiewienczacg termoizolacje, wykonaé wykopy
scian fundamentowych, usung¢ termoizolacje, oczysci¢ Sciany fundamentowe ze starych
powiok oraz luznych zanieczyszczen

Sciany zewnetrzne — w poziomie parteru w pom. 5 (magazyn ksigzek) nalezy powiekszy¢
otwory okienne

stolarka okienna i drzwiowa - catos¢ do demontazu

posadzki na gruncie - w pom.nr 3 i 5 usung¢ wyktadziny PCV, skué¢ wylewki cementowe,
wykonaé niwelacje podktadu z piasku do projektowanej rzednej nowych warstw, w pom. nr 4
sku¢ oktadzine z ptytek ceramicznych, wylewki cementowe, wykona¢ niwelacje podktadu
z piasku do projektowanej rzednej nowych warstw

posadzki na pietrze - w pom.17 i 19 usunaé wyktadziny PCV, przygotowac podtoze pod nowe

okfadziny podtogowe




Sciany wewnatrz na parterze - po wykonaniu nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej
i elektrycznej, wykona¢ miejscowe naprawy, usung¢ zarysowania, w miejscach wystepujgcych
zawilgocen, skuc¢ tynki o 30 cm powyzej widocznego zawilgocenia,w pom. WC sku¢ oktadzine
z ptytek ceramicznych

sufity na parterze — nalezy zdemontowa¢ oprawy oswietleniowe oraz rozebra¢ sufity
podwieszane

Sciany wewnatrz na pietrze - po wykonaniu nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej
i elektrycznej, wykonaé miejscowe naprawy, usungé zarysowania

sufity na pietrze - ptyt GK wraz z stelazem rozebrac, istniejgcy izolacje termiczng wraz z folig
paroizolacyjng usungé

klatka schodowa - w stropie przed pom. 19 wykona¢ otwér dla schodéw strychowych

segment B

dach - nalezy rozebra¢ pokrycie z dachowki cementowej, ptotki przeciwsniegowe, obrobki
blacharskie oraz orynnowanie, nalezy rozebra¢ réwniez facenie i deskowanie zachodniej
potaci, wymieni¢ uszkodzone lub skorodowane elementy wiezby

elewacja - nalezy powierzchnie $cian umy¢ przy uzyciu myjki ciSnieniowej, nastepnie usung¢
styropianowe opaski okienne,zdemontowaé parapety zewnetrzne, instalacje odgromowg oraz
rury spustowe

ganek — nalezy rozebra¢ pokrycie dachu z gontu papowego, zdemontowac¢ i zutylizowac
drzwi, recznie rozebraé wszystkie pozostate elementy w sposdb umozliwiajgcy renowacje
i odtworzenie catosci po wykonaniu robét elewacyjnych. Krycie dachu wykona¢ z blachy na
rgbek stojgcy

fundamenty - nalezy rozebra¢ obrébki blacharskie wienczgce termoizolacje, wykona¢ wykopy
Scian fundamentowych, usung¢ termoizolacje, oczysci¢ Sciany fundamentowe ze starych
powtok, oczysci¢ powierzchnie z luznych zanieczyszczen

stolarka okienna i drzwiowa - cato$¢ do demontazu

piwnica - nalezy zdemontowac pozostatos$ci nieczynnych instalacji, zutylizowac¢ sktadowane
odpady, zdemontowa¢ uszkodzone drzwi do pomieszczenia, sku¢ zmurszate tynki, oczysci¢
sufity, Sciany oraz posadzki z luznych osadéw, zdemontowa¢ drzwiczki wyciorowe kominowe,
rozebra¢ uszkodzone drewniane schody

posadzki na parterze - w pom. 2, 6, 8 i 9usung¢ wyktadziny PCV, przygotowa¢ podtoze pod
nowe oktadziny podtogowe, w pom. 7 sku¢ oktadzine z ptytek ceramicznych,w pom. 7 i 8 sku¢
wylewki cementowe, wykonac niwelacje podktadu z piasku do projektowanej rzednej nowych
warstw

posadzki na pietrze - w pom.18 usung¢ wyktadziny PCV, przygotowac¢ podioze pod nowe
oktadziny podtogowe

Sciany wewnatrz na parterze - po wykonaniu nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej
i elektrycznej, wykona¢ miejscowe naprawy, usung¢ zarysowania, w miejscach wystepujgcych
zawilgocen, sku¢ tynki o 30 cm powyzej widocznego zawilgocenia,w pom. WC sku¢ oktadzine

z ptytek ceramicznychoraz rozebraé¢ Scianki dziatowe




1.2.1.2

sufity na parterze - nalezy zdemontowa¢ oprawy os$wietleniowe oraz rozebra¢ sufity
podwieszane

Sciany wewnatrz na pietrze - po wykonaniu nowej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej
i elektrycznej, wykona¢ miejscowe naprawy, usung¢ zarysowania, w pom. 18 usunaé
zabudowy z ptyt GK, kanaty wentylacyjne i stupy wraz z drewnianymi ptatwiami, przygotowac
gniazda pod osadzenie ptatwi stalowych

sufity na pietrze - w pom. 18sufity oraz skosy z ptyt GK wraz z stelazem rozebra¢, istniejgca
izolacje termiczng wraz z folig paroizolacyjng usunagé, zlikwidowa¢é wilaz w suficie

podwieszanym

Architektura i konstrukcja.

segment AiB

schody do piwnicy - nalezy zaprojektowaC i wykonaé zewnetrzne wejscie do piwnicy
w postaci schodow zelbetowych obudowanych $ciang z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej, posadowionej na fawie fundamentowej, $ciana fundamentowa pokryta
hydroizolacjg z hydraulicznie wigzgcych mikrozapraw uszczelniajgcych na bazie cementu,
kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw, warstwe wierzchnig stanowi¢ bedzie
wyprawa z masy klejowej wzmocniona siatkg z widkna, pokryta szpachléwkg na bazie spoiw
mineralnych uszlachetnionych zywic syntetyczna, korona muru zwienczona czapkg betonows,
w Scianie fundamentowej osadzi¢ nalezy nadproza prefabrykowane, nastepnie wykona¢ otwor
dla stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej.
posadzki na gruncie — nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ nowe posadzki wedtug ukfadu
ponizej:
- folia PE 0,3 mm
- ptyty styropianowe CS(10) = 100 kPa, BS = 150 kPa A<0,036 W/(m*K) gr. 10 cm
- podkiad betonowy zbrojony siatkg zgrzewang stalowg Q188 na szerokosci 1 m pod
Scianami dziatowymi
- plyty styropianowe CS(10) = 100 kPa, BS = 150 kPa A<0,036 W/(m*K) gr. 10 cm
- folia PE 0,3 mm
- jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatkg stalows fi 2,5, oczko 10x10 cm
posadzki nad piwnica - nalezy zaprojektowac i wykonaé nowe posadzki
- w przypadku prowadzenia instalacji wodnych w posadzkach nalezy przewidzieé¢
wykonanie uzupetnien jastrychu cementowego; w przypadku prowadzenia instalacji
w piwnicy nalezy przewidzie¢ wykonanie przejs¢ w odpowiedniej klasie odpornosci
pozarowej
- wylewka samopoziomujgca - wykona¢ po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu
podtoza
posadzki nad parterem — w pomieszczeniach w ktérych w stanie istniejgcym jest posadzka
betonowa nalezy wykonaé wylewke samopoziomujgcg po uprzednim oczyszczeniu

i zagruntowaniu podtoza




1.21.3

$cianki dziatlowe na parterze - nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ $cianki wydzielajgce
poszczegdine pomieszczenia z bloczkéw z betonu komdérkowego gr. 12 cm

Sciany dzialowe na pietrze — nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy
z piyt gipsowo-kartonowych na ruszacie z profili stalowych wypetnionych matami z weiny
mineralnej

wiezba dachowa - nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé wzmocnienie istniejgcej wiezby

dachowej segmentu B

Instalacje

Zakres prac do wykonania:
instalacje elektryczne (w tym instalacji gniazd, oswietlenia podstawowego, awaryjnego
i ewakuacyjnego oraz instalacji nisko prgdowych) — nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé
rozbudowe istniejgcych instalacji elektrycznych w nastepujacym zakresie:
e w kazdym gabinecie nalezy zapewni¢ minimum cztery gniazda wtykowe,
e w kazdym gabinecie nalezy zapewni¢ oswietlenie o natezeniu 500 Ix,
e w pozostatych pomieszczeniach nalezy zapewnic¢ o$wietlenie o natezeniu 200 Ix,
e w calym segmencie A i B nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e podigczenie budynku do dostepnej sieci telefonicznej i internetowe;j,
e w kazdym gabinecie nalezy zapewni¢ min. jedno gniazdo internetowe RJ45, ponadto
w catym segmencie nalezy zapewni¢ dostep do sieci WiFi poprzez urzadzenia
Access Point,
e w catym segmencie A i B nalezy wykona¢ nowg instalacje alarmowg z szyfratorem
zlokalizowanym przy gtéwnym wejsciu do budynku,
e nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje odgromowg jezeli bedzie konieczna.
instalacje sanitarne (w tym instalacje C.O., C.W.U., kanalizacji sanitarnej i wentylacji)
e w calym segmencie nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ instalacje C.O. w oparciu
o grzejniki ptytowe (dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych grzejnikow) wraz
z wymiang kotta gazowego kondensacyjnego,
e zapewnienie cieptej wody uzytkowej nalezy zrealizowal poprzez zastosowanie
przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych,
e jezeli bedzie to konieczne nalezy wykonaé remont istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
e w calym segmencie nalezy zaprojektowaé¢ i wykonal instalacje wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta przy zastosowaniu centrali wentylacyjnej o min.

sprawnosci odzysku ciepta wynoszacej 90%.




1.21.4 Roboty wykonczeniowe
Sufity

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ sufit podwieszany kasetonowy (stelaz stalowy lakierowany w kolorze

biatym wypetniony ptytami z wetny mineralnej grubosci 13 mm i wymiarach 60 x 60 cm w kolorze
biatym o drobnej fakturze).
Sciany
Sciany wewnatrz budynku wykonczyé gtadzig szpachlowg oraz malowaé farbami dyspersyjnymi.
W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych do
wysokosci min 2 m. W gabinetach wyposazonych w umywalki nascienne wykonaé fartuch z ptytek
ceramicznych.
Podtogi
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ dwa rodzaje wykonczenia posadzek (podziat przedstawiono na
rysunkach)

— plytka gresowa ukfadana na zaprawie klejowej, cokoliki na $cianach o wysokosci 10 cm,

— panel podtogowy uktadany na podkfadach systemowych.

Scianki HPL w pomieszczeniach sanitarnych
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé scianki kabin ustepowych z ptyt HPL grubosci 12 mm w kolorze
szarym, z wykorzystaniem okué¢ z aluminium i poliamidu, odpornych na wode, $rodki chemiczne

i zanieczyszczenia.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z kazdym z wystepujgcych w przedmiotowym zamierzeniu
inwestycyjnym typdéw robo6t budowlanych winny wynika¢ w sposob jednoznaczny:

e z uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych w szczegdlnosci prawomocne;j
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowe, decyzji
konserwatora zabytkéw (jezeli dotyczy),

e ze sporzadzonych i uzgodnionych projektéw wykonawczych, aranzacyjnych, warsztatowych
i technologicznych,

e z wytycznych i przesgdzen materiatowo-technologicznych okreslonych na etapie ww.
projektéow, wynikajgcych z przedstawionych w ramach ww. projektéw tzw. albumu materiatéw
wzorcowych okreslajgcych wymogi Zamawiajgcego w zakresie oczekiwanych efektow:
estetycznych, uzytkowych i standardéw technicznych,

e ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e 7z opiséw detali szczegdtdow, samodzielnych obiektéw budowlanych, elementéw matej
architektury oraz wyposazenia sezonowego,

e ustalen wynikajgcych z biezgcych nadzordéw inwestorskich i nadzoréw autorskich.




1.21.5 Wyposazenie pomieszczen

Sekretariat

— biurko z nadstawkg - 1 szt.
— fotel - 1 szt.
— szafa zamykana na klucz - 3 szt.
— szafa pancerna (metalowa) - 1 szt.
— stolik na drukarke - 1 szt
—  krzesto - 2 szt.
— lada oddzielajgca dla klientow - 1 szt.

Gabinet dyrektora

—  biurko - 1 szt.
— fotel - 1 szt.
— szafa zamykana na klucz - 3 szt.
— szafa pancerna (metalowa) - 1 szt.
— stolik na drukarke - 1 szt.
—  stot z krzestami - 1 szt.
Gabinety
—  biurko - 1 szt.
— fotel - 1 szt
— szafa zamykana na klucz - 2 szt.
— regat otwarty - 2 szt.

— regulowany stolik

z krzestem dla dziecka - 1 szt.
—  krzesto - 2 szt.
— korkowa oktadzina na sciane - 1 szt.

— duze lustro $cienne z roletami

(dotyczy gabinetu logopedycznego) - 2 szt.
— kozetka do badania miofunkcji

(dotyczy gabinetu logopedycznego) - 2 szt.

Poczekalnia

— stolik - 2 szt.
—  krzesto - 10 szt.
— stoliczek dla dzieci - 1 szt
— krzesefko dla dzieci - 2 szt.

— Scienny wieszak

na odziez wierzchnig - 10 szt.




Pomieszczenie socjalne

— szafka ze zlewozmywakiem - 1 szt.
— szafka na naczynia z ociekaczem - 1 szt.
— lodéwka podblatowa - 1 szt.
— stolik - 1 szt.
— krzesta - 2 szt.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla os6b niepetnosprawnych

umywalka — gérna krawedz na wysokosci 80 cm, wolna przestrzen pod umywalkg (mozliwos¢

podjechania na wozku i siedzenia, niezbedna wysokos¢ dla kolan 67 cm)

— porecz pomochicza przy umywalce

— miska ustepowa na stelazu podtynkowym - wysokos¢ montazu — 46 - 48 cm od podtoza do
gory miski

— uchwyty po obu stronach miski ustepowej na wysokosci 85 cm, odlegtos¢ miedzy uchwytami

— 70 cm (nalezy stosowac¢ dwie porecze WC uchylne tukowe scienne 85 cm lub w przypadku

umiejscowienia miski ustepowej przy Scianie — jednej poreczy WC uchylnej tukowej $ciennej

85 cm i jednej montowanej na $cianie typu porecz katowa 30x 61 cm)

— lustro uchylne z uchwytem.

Uwaga:
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarne dla osdb niepetnosprawnych nalezy stosowaé elementy

wyposazenia ,bez barier”.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
- umywalka ceramiczna z baterig umywalkowg stojaca,
- lustro,
- miska ustepowa podwieszana,

- pisuar — WC meskie.

1.2.1.6 Zagospodarowanie terenu

Obiekty matej architektury.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé obiekty matej architektury. Obiekty matej architektury muszg
odpowiada¢ wymaganiom norm bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikaty potwierdzajgce spetnienia
norm EN 1176:2008 dla obiektéw matej architektury. Urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysokg
odpornoscig na oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktow
wandalizmu. Elementy taczace wzajemnie poszczegolne elementy urzadzen rekreacyjno-
zabawowych oraz fancuchy hustawek powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce
kohcowki elementéw ztgcznych zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzgdzenia kotwione

w podiozu przy pomocy fundamentu betonowego.




Montaz obiektéw matej architektury wykonaé $cisle wedtug instrukcji dostawcy urzadzen.
Posadowienie obiektéw matej architektury wykonaé zgodnie z dokumentacjg wykonawczg dostawcy
elementéw. Fundament nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN 1176:2008. Elementy matej architektury
kotwi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy urzadzen. Dla obiektéw matej architektury w granicach stref
bezpieczenstwa zaprojektowano nawierzchnie z piasku $redniego. Grubos$¢ nawierzchni w tych

strefach powinna wynosi¢ min. 30 cm.

Hustawka wagowa typu ,,wazka” — 1 szt.

Dane charakterystyczne:

e  Wymiary: 37 x 264 cm

e Wysokos¢ catkowita: 114 cm

e Strefa bezpieczenstwa: 260 x 500 cm

o Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 0,98 m

Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiardw urzgdzen i stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%.

Opis konstrukcyjny urzadzenia

Element obrotowy hustawki zaprojektowano jako tozyskowany. Poprzeczka hustawki winna byé
wygieta w tuk z zamocowanymi uchwytami w ksztaicie pierécieni. Konstrukcje nalezy wykonac ze stali
czarnej S235JRoczyszczonej w procesie piaskowania. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Siedziska
hustawki i ptyty przy podporze nalezy wykonac¢ z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE
o grubosci min. 15 mm, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV. Odboje gumowe nalezy wykonac¢

z miekkiej i trwatej gumy EPDM.

Rysunek pogladowy
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Rys. nr 3. Wyglad hustawki wagowej typu wazka.




Hustawka wahadlowa potréjna — 1 szt.

Dane charakterystyczne

e Wymiary urzadzenia: 185 x 633 cm.

o Wysoko$¢ catkowita: 244 cm.

e Strefa bezpieczenstwa: 580 x 750 cm.

o Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 1,33 m.

Dopuszcza sie rozbiezno$¢ wymiardw urzgdzen i stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%.

Opis konstrukcyjny urzgdzenia

Elementy konstrukcyjne zaprojektowanoze stali czarnej, oczyszczonej w procesie piaskowania.
Konstrukcja winna by¢ zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. W urzgdzeniu nalezy zamocowac¢ 3 siedziska: gniazdo,
deseczke oraz kubetek. Zawiesiapodwojnie utozyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko typu ,ptasie
gniazdo” zaprojektowano o s$rednicy min. 100 cm, metalowa rama siedziska winna byé opleciona
miekka ling polipropylenowg. Siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokrytej miekka guma
EPDM. Siedzisko kubetek (koszyczek) nalezy wykona¢ z aluminium pokrytego miekkim poliuretanem.
Siedziska nalezy zawiesi¢ na fancuchach min. fi 6 mm ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczne nalezy
wykonaé ze stali nierdzewnej, wystajgce koncéwki elementow ztgcznych nalezy zabezpieczyé

plastikowymi zaslepkami.

Rysunek pogladowy

Rys. nr 4. Wyglad hustawki wahadftowej potrojnej.




Bujak na sprezynie ,,samochodzik” — 1 szt.

Dane charakterystyczne

. Wymiary urzgdzenia: 38 x 98 cm.

o Wysokos$¢ catkowita: 66 cm.

. Strefa bezpieczenstwa: 238 x 298 cm.

. Wysokosé swobodnego upadku: max. 50 cm.

Dopuszcza sie rozbiezno$¢ wymiardw urzgdzen i stref bezpieczenstwa w tolerancji +/- 2%.

Opis konstrukcyjny urzgdzenia

Bujak w ksztatcie samochodziku, sktadajgcy sie z dwoch zewnetrznych ptyt, pomiedzy ktérymi winno
znalez¢ sie siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania. Figury samochodziku i siedzisko
wykonane z kolorowego trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci min. 15 mm winien by¢
catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. Zaprojektowano stalowg piaskowang konstrukcje cynkowang
i malowang proszkowo. Elementy konstrukcyjne winne by¢ oczyszczone w procesie piaskowania
a takze zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi
odpornymi na promieniowanie UV. Sprezyna winna by¢ wykonana ze stali sprezynowej o $rednicy
min. 20 cm, a $rednica preta o grubosci min. 2 cm. Sprezyna oraz jej mocowania winne byc¢
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV. Sruby
nalezy zabezpieczy¢ wandaloodpornym zaslepkami z poliamidu formowanego metodg wiryskows.

Elementy ztgczne tj. sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.

Rysunek pogladowy

Rys. nr 7. Wyglad bujaka na sprezynie ,samochodzik’.




Regulamin — 1szt.

Dane charakterystyczne

) Wymiary: 5 x 58 cm.
o Wysokos¢ catkowita: 200 cm.

Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiardw tablicy w tolerancji +/- 2%.

Opis konstrukcyjny obiektu

Stalowy stelaz w ksztalcie odwréconej litery ,U” o konstrukcji ze stali konstrukcyjnej,
oczyszczonej w procesie piaskowania. Konstrukcja winna by¢ zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV.

Regulamin korzystania z urzgdzeh nalezy wydrukowaé na folii odpornej na UV oraz naklei¢ na
ocynkowang blache stalowa.

Rysunek pogladowy

)
&

\

Rys. nr 8. Wyglad regulaminu nr 1.

tawki parkowe z oparciem — 1 szt.

tawki parkowe o nastepujgcych parametrach:

e Kkonstrukcja tawek wykonana z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze

grafitowym ¢60 mm,

e siedziska i oparcie z desek wykonanych z wyselekcjowanego, sezonowego drewna swierkowego,

fazowane na wszystkich krawedziach, zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie

malowane natryskowo lakierem, kolorystyka drewna jak na fotografii ponizej,




e fawki zamocowane na state do podioza poprzez zabetonowanie lub za pomocg $rub,

e wymiary zgodnie z zatgczonym do niniejszego opracowania rysunkiem.

Fot. nr 11. Wyglad fawki.

Nawierzchnie utwardzen i dojsé

Nawierzchnie utwardzen i doj$¢ nalezy zaprojektowac i wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
o nastepujgcej konstrukcji:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm.
- warstwa odsagczajgca z piasku gr. 10-40 cm.

Obramowania nawierzchni z obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm uktadanych na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Nowoprojektowane nawierzchnie betonowe nalezy dowigzan

wysokosciowo do istniejgcych utwardzen.

Miejsca postojowe
Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy zaprojektowac i wykonaé z elementéw prefabrykowanych

o nastepujgcej konstrukgciji:

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm.
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10-40 cm.

Obramowania nawierzchni z obrzezy betonowych o wymiarach 12x25x100 cm uktadanych na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Nowoprojektowane nawierzchnie betonowe nalezy dowigzan

wysokosciowo do istniejgcych utwardzen.




Teren biologicznie czynny

Nawierzchnie biologicznie czynng nalezy odtworzyé w miejscach naruszonych i zgodnie z planem

sytuacyjnym, Istniejgce krzewy nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Opaska wokét budynkéw

Opaske wokoét budynkéw nalezy zaprojektowac i wykonaé jakg nowg po catym obwodzie budynku.
Opaska o nastepujgcej konstrukgciji:

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm szare

- agrotkanina szer. 50cm

- zwir ptukany 16-32 mm gr. 10 cm

1.2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

1.2.2.1 Pozioma i pionowa hydroizolacja $cian fundamentowych

W wyniku ogledzin $cian fundamentowych oraz nadziemia, stwierdzono znaczne ich
zawilgocenie. W celu zlikwidowania nieprawidiowosci nalezy wykonaé wtérng izolacje poziomg
i pionowg $cian fundamentowych.

o hydroizolacja iniekcyjnapozioma
Nascianach w ktérychzaobserwowano zawilgocenia nalezy odtworzy¢ hydroizolacje pozioma

w celu zablokowania podciggania kapilarnego wilgoci.

Kolejnos¢ prac do wykonania:

- usung¢ zniszczony tynk,

— usungc¢ skorodowane spoiny oraz niestabilne fragmenty $cian,

— oczyscic sciany szczotkami stalowymi z luznych osadoéw,

— wykonaé otwory w spoinie o $rednicy 12-16 mm w odstepach od 8 do 12 cm, zachowujgc
gtebokos$¢ otworéw mniejszg o 5 cm od grubosci sciany, otwory wykonywa¢ w mozliwe
najnizszym miejscu,

— oczyscic¢ otwory powietrzem pod cisnieniem,

- wypetic¢ otwory w catym przekroju kremem iniekcyjnym jednosktadnikowym na bazie silanéw,

— zamkngé miejsce iniekcji szpachlowka uszczelniajaca, hydraulicznie wigzaca,

nieprzepuszczajgcg wody, bezskurczowg i szybko wigzgca,

]




) hydroizolacja pionowa

Prace nalezy rozpoczg¢ od odkopania $cian fundamentowychdo gtebokoscéwierzchu taw.
Wykopy nalezy wykonywaé¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 5 m biezgcych, na catej dlugosci budynku.
Nie dopuszcza sie odkrycia $cian fundamentowych na catej ich diugosci. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig osuwania sie ziemi. Po wykonaniu wykopu ze $cian nalezy usungé
zmurszate tynki, stare powtoki, luzne spoiny. Po osuszeniu $ciany, nalezy oczysci¢ powierzchnie przy
pomocy stalowych szczotek. Ubytki i nieréwnosci wyréwnaé zaprawg przeznaczong do napraw
i reprofilacji podtozy na bazie mineralnej mieszanki modyfikowanej polimerami, na styku tawy i $ciany
wykonaé¢ fasete (wyoblenie). Przygotowane podtoze zagruntowaé wodnym roztworem gruntujgcym
nanoszac preparat recznie. Na zagruntowanej powierzchni wykonac¢ hydroizolacje z hydraulicznie
wigzgcych mikrozapraw uszczelniajgcych na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw

i modyfikatorow.

1.2.2.2 Termoizolacja scian fundamentowych

Izolacje termiczng zaleca sie wykonaé z ptyt XPS (polistyren ekstrudowany) grubosci 8 cm,
o obliczeniowym wspodiczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K do wysokosci 0,3 m p.p.t. oraz
grubosci 8+8 cm, o obliczeniowym wspétczynniku przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K od wysokosci
0,3 m p.p.t. do 0,3 m n.p.t.Ptyty nalezy mocowac¢ do sciany z wykonang wczesniej hydroizolacjg za

pomocg kleju poliuretanowego aplikowanego pistoletem. Nie dopuszcza sie kotkowania. Wykonang

termoizolacje nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem folig kubetkowg zakonczong listwg systemowg
z tworzywa sztucznego. W strefie cokotowej ptyty XPS wykonczy¢ klejowg masg szpachlowg
z zatopieniem siatki z widkna szklanego 2160 gr/m2. Warstwe wykonczenia strefy cokotowej stanowi¢
bedzie szpachléwka z dodatkiem mikrowtékien. Szpachléwke nalezy wykonywaé nie wczesniej jak po
3 dniach od wykonania warstwy zbrojgcej i nie pozniej jak 3 miesigce od wykonania tej warstwy.
Sposéb przygotowania szpachlowki: zawarto§¢ worka rozmiesza¢ z 5-6 litrow wody, doktadnie
wymieszac likwidujgc grudki i pozostawi¢ na 5 min. Czas przydatnosci do obrébki ok 1,5 godz. w temp
+ 20°C i 65 % wzglednej wilgotno$ci powietrza. Sposéb naktadania: szpachléwke nakfadaé paca
stalowg gtadka. Po wyréwnaniu i lekkim zwigzaniu materiat filcowa¢ pacg z ggbkg. Optymalna
grubos¢ naktadanej warstwy wynosi 5-10 mm. Dalsza obrébka: w normalnych warunkach
pogodowych szpachléwka jest sucha i nadajgca sie do malowania po ok. 7 dniach. Catkowite

stwardnienie nastepuje po ok. 28 dniach.

1.2.2.3 Termoizolacja scian zewnetrznych

Przewiduje sie wykonanie docieplenia scian zewnetrznych w dwoch wariantach w zalezno$ci
od zalecenh konserwatorskich wydanych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

WARIANT |

Sciany zewnetrzne segmentéw A i B nalezy dociepli¢ od wewnetrznej strony mineralnymi

ptytami izolacyjnymi wykonanymi z lekkich odmian betonu komérkowego gr. 18 cm A<0,040 W/m*K.




Etapy wykonania docieplenia:

1) przygotowanie podtoza — posadzke oczysci¢ z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia,
nieréwnosci i wypetni¢ ubytki (sku¢, zeszlifowaé, wypei¢ zaprawg wyréwnawczg),Skuc tynk gipsowe
ze $cian i osciezy. Wyréwnac powierzchnie tynkiem cementowo-wapiennym na wykonang uprzednio
obrzutke.

2) klejenie ptyt - podioze powinno by¢ réwne, aby po przyklejeniu ptyt nie powstaty pustki
powietrzne pomiedzy izolacja a $ciang zewnetrzng. Piyty przykleja sie do podtoza za pomoca
systemowej lekkiej zaprawy. Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej
krawedzi i utozy¢ warstwe dylatacji paskiem z pianki poliuretanowej lub filcu na powierzchni podfogi
w ocieplanym pomieszczeniu. Do przycinania ptyt stosowac pite widiowa, a do szlifowania krawedzi
pace do szlifowania. Swiezg zaprawe przygotowuje sie zgodnie z instrukcja na opakowaniu.
Zawarto$¢ worka nalezy wsypac¢ do wiadra z odpowiednig iloscig wody (ok. 7,5-8,0 ) i wymieszaé
przy pomocy mieszadta lub wiertarki wolnoobrotowej. Zbyt dtugie mieszanie zaprawy moze skutkowac
jej nadmiernym napowietrzeniem. Po wymieszaniu Swiezg zaprawe nalezy pozostawi¢ na ok. 5 minut,
a nastepnie ponownie wymiesza¢. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawaé¢ wody ani
dosypywac¢ suchej mieszanki. W przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie
przemieszac. Zaprawe nanosi sie na catg powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebatej o uzebieniu
12 x 12 mm. Grubo$¢ warstwy swiezo natozonej zaprawy powinna wynosi¢ ok. 10 mm. Nalezy
pamietaé, ze zaprawe naktada sie na przyklejang ptyte, a nie na podtoze. W zaleznosci od warunkow
atmosferycznych zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggu ok.1,5 godziny. Uwaga: ptyt nie nalezy uktadac
.na placki”’, izolacja musi przylega¢ calg powierzchnig do przegrody. Plyty z naniesiong warstwg
zaprawy dociska sie do powierzchni podtoza w odlegtosci 2 cm od docelowego miejsca montazu
i dosuwa ptynnym ruchem na witasciwg pozycje. Nalezy zachowaé przesunigcie pionowych spoin
klejonych ptyt nie mniejsze niz 1/3 szeroko$ci ptyty. W przypadku powstania szczelin, nalezy je
wypetni¢ docietymi ptytami. Drobne ubytki mozna wypetni¢é réwniez nierozprezng pianka
poliuretanowa.

3) wykonczenie powierzchni - po utozeniu ptyt, paca do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne
nierownosci, ktére powstaty na ich fgczeniach. Powierzchnie ocieplonej sciany pokrywa sie w catosci
warstwg ok. 5 mm zaprawy systemowej. W zaprawie nalezy zatopi¢ siatke z witdkna szklanego
o gramaturze min. 145 g/m2, wzmacniajgcg powierzchnie ocieplonych $cian. Po zatopieniu siatki
w zaprawie nalezy starannie zaszpachlowaé powierzchnie catej Sciany i ostatecznie jg wyréwnaé. Po
wyschnieciu warstwy zbrojacej wykonczy¢ powierzchni $ciany za pomoca cienkowarstwowego tynku
mineralnego lub silikatowego. Jako alternatywe mozna zastosowac gtadz wapienng, gtadz gipsowag
lub lekkg zaprawe systemowsg, ktdrej powierzchnie nalezy wygtadzi¢ pacg filcowa. Wyprawy
cienkowarstwowe i powioki malarskie stosowane do wykonczenia powierzchni powinny byé
paroprzepuszczalne. Jako alternatywne rozwigzanie wykonczenia ocieplonej powierzchni mozna
zastosowaé tapety papierowe typu ,raufaza” lub tapety z widkna szklanego przeznaczone do
malowania. taczny opér dyfuzyjny warstwy wykonczeniowej natozonej na zbrojgcg warstwe zaprawy
powinien wynosi¢ s¢ < 0,1 m. taczna grubos¢ warstwy zbrojgcej oraz warstwy wykoriczeniowej nie

powinna przekracza¢ 10 mm.




4) ograniczenie mostkow termicznych - oscieza okienne i drzwiowe nalezy dociepli¢ ptytami
izolacyjnymi wykonanymi z lekkich odmian betonu komérkowego o grubosci min. 3 cm. Przy
osciezach okiennych i drzwiowych oraz w naroznikach zewnetrznych konieczne jest wtopienie
w warstwe zaprawy naroznikow aluminiowych z siatkg zbrojgcg oraz dodatkowych paskéw o wym.
20x35 cm w ukfadzie diagonalnym w narozach otworow.

5) montaz plyt izolacyjnymi wykonanych z lekkich odmian betonu komérkowego
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci - powierzchnie $cian ocieplone plytami
izolacyjnymi w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci (np. fazienki) mozna wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi stosujgc sie do wskazoéwek, ktére zapewnig wiasciwe funkcjonowanie przegrody.
W tych przypadkach konieczne jest wzmocnienie podtoza z piyt izolacyjnych. Przed klejeniem
okfadzin ceramicznych nalezy dodatkowo zastosowac tgczniki mechaniczne z trzpieniem z tworzywa
sztucznego, ktére nalezy umiesci¢ w Swiezej warstwie zaprawy przebijajgc siatke zbrojgca, nalezy
zastosowacé tgczniki z talerzykiem o srednicy = 60 mm, ilos¢ kotkéw powinna wynosi¢ ok. 4,3 szt./1 m2
=1 sztuka na ptyte, masa okfadzin nie moze przekracza¢ 25 kg/m 2, Sciana pomieszczen mokrych
ocieplona ptytami izolacyjnymi moze by¢ pokryta ptytkami ceramicznymi w maksymalnie 2/3 swojej
powierzchni. Po zwigzaniu warstwy zaprawy systemowej, nalezy nanies¢ elastyczny klej do glazury
oraz przyklei¢ ptytki, a fugi wypetni¢ masg elastyczng. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ odparowywanie
wilgoci zgromadzonej w ptytach w okresie jesienno-zimowym. W pomieszczeniach o podwyzszone;j
wilgotnosci szczegdlnie istotna jest sprawnie dziatajgca wentylacja.

6) montaz obcigzen na przegrodach ocieplonych plytami z lekkich odmian betonu
komérkowego- w przypadku montazu w ptytach izolacyjnych lekkich obcigzen, nalezy wykorzystac
do tego celu dedykowane systemowe rozwigzania takie jak: >ptaska kotwa — tgcznik, ktéry montuje sie
poprzez wcisniecie w naciecie warstwy wierzchniej ptyty izolacyjnej. Gdy dotgczona Sruba jest
wkrecana w otwor, tylna cze$é kotwy poszerza sie, zapewniajgc pewne przeniesienie obcigzen. Jej
zastosowanie umozliwia montaz lekkich obcigzer do 3 kg. Odstep pomiedzy kotwami — 600 mm. >
kotwa spiralna ($limak) - o szorstkim, stozkowatym gwintem i ptaskg gtéwka, ktéra jest umieszczana w
wierzchniej warstwie ptyty. Dobre wtasciwosci nosne w materiale izolacyjnym sg osiggniete dzieki
spiralnemu gwintowi i gtebokosci zamocowania. Lekkie przedmioty, takie jak lampy czy obrazki do 6
kg moga byé mocowane do ptyt, przy uzyciu tych kotew o $rednicy 4,5-5,0 mm. Wazne jest, aby
pamieta¢ o zachowaniu odstepu 600 mm pomiedzy kotwami (jedna kotwa na jedng piyte). > stelaz
teleskopowy — stosowa¢ do montazu bez kotkéw opraw oswietleniowych i lamp, czujnikéw ruchu lub
innych niewielkich urzadzen. W przypadku konieczno$ci przeniesienia duzych obcigzen, takich jak
szafki kuchenne lub grzejniki, fgczniki muszg przechodzi¢ w kazdym wypadku przez ptyte izolacyjng
az do warstwy nosnej muru.

7) naniesienie mineralnej szpachléwki - szpachléwka z dodatkiem mikrowtdkien stanowi
wykonczenie elewacji i ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powierzchnie $ciany nalezy
oczysci¢ z luznych zanieczyszczen, umy¢ wodg pod cisnieniem. Po wyschnieciu powierzchnie
zagruntowa¢ i w razie potrzeby dokona¢ miejscowych napraw ubytkéw tynkéw. Na tak
przygotowanym podtozyé wykonaé wyprawe ze szpachlowki mineralnej Sposéb przygotowania
szpachléwki: zawarto$¢ worka rozmiesza¢ z 5-6 litrow wody, doktadnie wymieszac likwidujgc grudki
i pozostawi¢ na 5 min. Czas przydatnosci do obrébki ok 1,5 godz. w temp + 20°C i 65 % wzglednej




wilgotnosci powietrza. Sposéb naktadania: szpachléwke nakfadaé pacg stalowg gtadkg. Po
wyréwnaniu i lekkim zwigzaniu materiat filcowa¢ pacg z ggbkg. Optymalna grubos¢ nakfadanej
warstwy wynosi 5-10 mm. Dalsza obrébka: w normalnych warunkach pogodowych szpachlowka jest
sucha i nadajgca sie do malowania po ok. 7 dniach. Catkowite stwardnienie nastepuje po ok. 28
dniach.

8) wykonanie powtoki malarskiej - do malowania szpachléwki mozna przystgpi¢ najwczesniej
po 7 dniach od jej wykonania, jezeli wysychaty w odpowiednich warunkach atmosferycznych (+20°C
i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65%). Poniewaz szpachldwka wysycha przy udziale
procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposdéb fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowe;j
z zapraw, w zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas
schniecia ulega wydtuzeniu. Nalezy zastosowac farbe fasadowg w kolorze RAL 1001 dla $cian
parteru i RAL 1024 dla cokotu. Nakitadanie farby- warstwe gruntujgcg lub posrednig: farba
rozcienczona maks. 10% wody. Warstwa kohncowa: Farba rozcienczona maks. 5% wody. Sposob
naktadania -malowaé pedzlem lub watkiem. Minimalna temperatura uzycia: +5°C dla (otoczenia,
poditoza i materiatu).Czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa
jest powierzchniowo sucha i nadaje sie do powtérnego malowania po 12 godz. Powtoka jest catkowicie
sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac:

) wszelkie materiaty wchodzgce w sklad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

o w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

) podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymi,

rusztowania ustawiaé z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia

odpowiedniej przestrzeni roboczej.
WARIANT II

Sciany zewnetrzne segmentéw A i B nalezy docieplié ptytami styropianowymi gr. 20 cm,
A<0,031 W/m*K. Termoizolacje zaleca sie wykona¢ metodg "lekkg mokrg" (BSO/ETICS), ktora polega
na przymocowaniu za pomocg kleju do powierzchni zewnetrznej Sciany warstwy izolacji termiczne;j
(ptyty styropianowe BS=100kPa, A<0,031 W/m*K), zakotkowaniu i zabezpieczeniu jej warstwg klejowg
z zatopiong siatkg z widkna szklanego i wykonczeniu powierzchni zewnetrznej cienkowarstwowg
wyprawg tynkarska.

Wyprawe elewacyjng nalezy wykona¢ w jednym kompletnym systemie w ktérego sktad powinny
wchodzié:

o emulsja gruntujgca




Do wysokosci 2 m pierwszej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe siatki. Nie dopuszcza
sie mieszania producentéw poszczegdlnych komponentéw. Dopuszcza sie jedynie zastosowanie
innego producenta dla ptyt styropianowych. Ocieplenie scian metodg systemowg nalezy wykonywac

zgodnie ze sSwiadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, wybranymi dla wybranego

dla powierzchni chtonnych - preparat gteboko penetrujacy,
dla powierzchni stabo chtonnych, gtadkich - preparat z piaskiem kwarcowym,
zmniejszajgca i wyrbwnujgca chtonnos¢ podioza,
szybkoschngca, paroprzepuszczalna,

zwiekszajgca przyczepnosc.

zaprawa klejgca do ptyt styropianowych

wysoka wytrzymato$¢ na odrywanie,

bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza,

odporna na naprezenia w wysokich i niskich temperaturach,
plastyczna i zapewniajgca optymalny czas pracy na elewac;ji.
ptyty styropianowe

wytrzymato$é na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych TR 2100kPa,
2A=0,031 W/(m'K).

taczniki mechaniczne do mocowania piyt,

narozniki, kapinosy i listwy dylatacyjne przyokienne z siatkg z wtdkna szklanego,
zatyczki styropianowe,

siatka z witdkna szklanego 2160 gr/m2,

wysoka wytrzymatos¢ na rozcigganie i zrywanie,

odporna na srodowisko alkaliczne, niepalna.

zaprawa szpachlowa biata do wtapiania siatki

nie wymagajgca gruntowania pod tynki cienkowarstwowe,
wysoka plastyczno$¢ oraz mrozoodpornos¢ po zwigzaniu.
szpachlowka z dodatkiem mikrowtokien

na spoiwie mineralnym uszlachetnionym zywicag syntetyczng,
odporna na warunki atmosferyczne,

nie osiadajgca,

mozliwa do filcowania na mokro.

farba elewacyjna sylikonowa

wodorozciehczalna, o stabym naturalnym zapachu,

odporna na warunki atmosferyczne,

hydrofobowa,

zawierajgca dodatki przeciw rozwojowi alg, plesni i grzybdw.

systemu.

Etapy wykonania docieplenia:

1)

prace przygotowawcze - zapoznanie sie z projektem technicznym, skompletowanie

materiatéw i sprzetu, doprowadzenie mediow.




2) przygotowanie podioza - podioze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione
elementéw zmniejszajgcych przyczepnosé materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej, wolne
od wykwitow solnych i luznych czesci. Uszkodzone, odchodzgce ptatami warstwy malarskie i tynki
nalezy w miare mozliwosci catkowicie usung¢. Calg powierzchnie nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem.
Podtoze nalezy doktadnie zagruntowac.

3) przyklejenie ptyt styropianowych -zaprawe klejowg nalezy natozy¢ na pityty metodg
obwodowo-punktowg (wzdtuz brzegdéw ptyty natozy¢ watek masy klejowej o szerokosci ok. 5 cm, a na
Srodku ptyty 3 lub 6 owalnych plackéw masy klejowej wielko$ci dtoni). Powierzchnia kontaktu z masa
oraz grubos¢ warstwy zalezy od tolerancji podtoza — materiat nalezy nanosic¢ tak, aby powierzchnia
kontaktu z klejem wynosita min. 40%. Zaprawa klejowa umozliwia wyréwnanie nieréwnosci podtoza do
wielkosci £ 1 cm. Plyty termoizolacyjne uktada¢ na wigzanie mijankowo, pasami, przyktadajgc
i przyciskajgc do powierzchni z dotu do gory - dobrze docisngé. Zapobiegaé obsuwaniu sie piyt
i odchyleniom od pionu.

Nie naktadac¢ kleju w miejscach styku ptyt !!!

Nie wyréwnywaé podtoza poprzez stosowanie lokalnych ,podklejek" z ptyt termoizolacyjnych !!!

Wszystkie ptyty nalezy wkleja¢ ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu ptyt ze Sciang
byla jak najlepsza. Ptyty nalezy zawsze uklada¢ mijankowo w ,cegietke”, z przesunietymi pionowo
spoinami. W miejscach przycinania ptyty nalezy odpowiednio dopasowac. Niedopuszczalne jest
krzyzowanie sie spoin. Powstajgce ewentualnie szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu
izolacyjnego lub piankg z przyjetego rozwigzania systemowego. Nalezy unika¢ potgczen ptyt na
przedtuzeniach naroznikéw otworéw (np. okien), aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach
koncentracji naprezen. Aby uzyskal precyzyjne naroza zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ ptyte
termoizolacyjng z odpowiednim wystepem i docisng¢ do niej drugg piyte przypadajgcg pod katem
prostym. Wystajgcy pas nalezy precyzyjnie odcigé. Wykonujgc ocieplenie osciezy drzwi i okien, nalezy
tak dobra¢ grubosc¢ piyty, by z dwoch stron byla widoczna taka sama szerokosS¢ ramy okna i by
krawedzie potgczonych ze sobg otwordéw, potozone byly w pionie. Podczas przyklejania ptyt
termoizolacyjnych na nadprozach okien, zaleca sie stosowanie podparé, klamer itp. lub
natychmiastowe kotkowanie, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej zaprawie klejowe;.
Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne i réowne ukitadanie ptyt termoizolacyjnych. Nalezy unikaé
wystepow w formie uskokéw na stykach ptyt. Wystepujgce ewentualne nieréwnosci ptyt
styropianowych nalezy zniwelowa¢ pacg do szlifowania styropianu. Kurz powstajgcy w czasie
szlifowania nalezy doktadnie usung¢. Potozenie kabli utozonych na $cianie, nalezy oznakowa¢ na
ptytach, aby ich nie uszkodzi¢ podczas kotkowania.

4) dodatkowe zamocowanie plyt kotkami - przy grubosci styropianu = 20 cm, nalezy
zastosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomocg ftgcznikow z metalowym trzpieniem. Nalezy
zastosowacé min. 5 tgcznikéw na 1 m2. Zastosowanie tgcznikéw nie moze spowodowac wichrowania
sie i lokalnego podnoszenia ptyt styropianowych. W pierwszej kolejnosci fgczniki mechaniczne nalezy
osadza¢ w narozach ptyt. Odlegto$é pomiedzy skrajnymi facznikami a krawedzig budynku powinna
wynosi¢ w przypadku Sciany murowanej co najmniej 10 cm. Do mocowania mechanicznego nalezy

przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Miejsce kazdego kotka nalezy




wyfrezowaé tworzywowym frezem o S$rednicy dostosowanej zaréwno do kotka jak i krazka

styropianowego. Giebokos¢é zagtebienia kotka w ptycie styropianowej min. 20 mm, zaslepienie

krazkiem styropianowym o grubosci 20 mm i Srednicy odpowiedniej do zastosowanego kotka.

5) ochrona narozy - naroza nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile
naroznikowe nalezy wtopi¢ na catej szerokosci pasow siatki w mase klejowo-szpachlowg. W miejscach
styku elementéw wykona¢ 10 cm zaktad. W tym celu nalezy odpowiednio odcig¢é wzmocnienie
wewnetrzne. W ten sposéb mozna zabezpieczy¢ zaréwno naroza osciezy otwordw jak i naroza budynku.
Siatke zbrojgca z przylegtych powierzchni nalezy doprowadzi¢ na zaktad min. 10 cm. Alternatywnie
mozna zastosowac ochronng listwe narozng z lekkiego metalu, ktérg zatapia sie na catej dtugosci
w masie klejowo-szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatke nalezy z jednej strony
poprowadzi¢ za naroznik, tworzac ok. 10 cm zaktad. W celu wykohczenia naroznikéw zewnetrznych
o katach ostrych lub rozwartych, nalezy zastosowac¢ profil uniwersalny. Profil ten moze by¢ w dowolny
sposob dopasowany do wymaganych katéw rozwarcia. Na przejsciach od pionowej powierzchni
elewacji do powierzchni poziomych np. dolne powierzchnie wykuszy, zaleca sie stosowanie
specjalnego profilu z kapinosem. Na krawedzi i na szerokosci pasm siatki profilu natozy¢ na ptyty
termomodernizacyjne mase szpachlowg i wcisng¢ profil dokfadnie go ustawiajgc, nastepnie $ciaggnaé
mase szpachlowg po siatce. Podczas wykonywania wtasciwej warstwy zbrojgcej, nalezy zwrdécic¢
uwage na odpowiedni zaktad siatki na pasmach siatki profilu (min. 10 cm).

6) wykonanie warstwy zbrojacej z zatopieniem siatki - przygotowanie zaprawy: odpowiednig
ilos¢ czystej, zimnej wody (5 — 6 litréw na worek 25 kg) wla¢ do pojemnika przeznaczonego na
zaprawe, nastepnie powoli wsypywa¢ suchg mieszanke. Doktadnie rozmiesza¢ mieszadtem
elektrycznym nisko obrotowym, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawié
na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krétko wymieszaé. W zaleznosci od warunkow
atmosferycznych czas gotowosci materiatu do obrébki wynosi ok. 2-2,5 godz. Zaschnietej masy nie
wolno ponownie rozrabia¢é wodg. Minimalna temperatura obrébki otoczenia, podtoza oraz materiatu
podczas obrobki i fazy schniecia nie moze by¢ nizsza niz +5 °C. Nakfadanie masy szpachlowej pod
siatke zbrojgcg: Ewentualne nieréwnosci na stykach ptyt styropianowych zeszlifowa¢ i usungé
powstaty pyt. Po zatozeniu naroznikdw na oscieza okienne i inne krawedzie oraz wzmocnieniach
diagonalnych w naroznikach otworow fasadowych nanies¢ mase klejowo-szpachlowg na piyty
styropianowe pasem o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci siatki, a nastepnie wcisng¢ w nig siatke
z widkna szklanego, pozostawiajgc ok. 10 cm zaktadke. Cato$¢ zaszpachlowa¢ metodg ,mokrym
w mokre” uzyskujgc w ten sposéb catkowite pokrycie siatki wzmacniajgcej na catej powierzchni.
Catkowita grubos¢ warstwy zbrojgcej powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Naroza budynku: W przypadku
stosowania naroznikow ochronnych bez siatki, siatke wzmacniajgcg nalezy uktada¢ pozostawiajgc
zaktadke 10 cm wokot krawedzi. W przypadku uzycia naroznikow z siatkg ochronng, pas siatki nalezy
doprowadzi¢ tylko do danej krawedzi. Zuzycie: min. 4,0 kg /m2.Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej
na catej powierzchni w narozach otworéw (okna, drzwi) w masie szpachlowej nalezy zatopic
wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio dociete pasma siatki zbrojonej, nalezy réwniez wczes$niej
zatopi¢ w wewnetrznych narozach otwordw i we wszystkich miejscach, w ktérych rozcina sie wtasciwg
siatke zbrojgcg, np. przejscia kotew rusztowan, zamocowania elementéw, przebicia przez system

ocieplajgcy itp. Nastepnie nalezy zaszpachlowaé siatke metodg ,mokre w mokre”, doktadajgc




niewielka ilos¢ zaprawy, az do catkowitego zakrycia siatki. Nie nalezy nadmiernie wygtadza¢ warstwy
zbrojonej, aby unikng¢ nagromadzenia na powierzchni drobnych czgsteczek lub tworzenia sie
szklistych powierzchni. Jesli pozostang ewentualnie grzbiety z niedoktadnie $Sciggnietej masy
szpachlowej, nalezy je po wyschnieciu Scigé szpachelkg. We wszystkich przypadkach nalezy
stosowac siatke szklang. W szczegolnych wypadkach, np. w strefie cokolu, mozna dodatkowo
zastosowac siatke pancerng. W miejscach potaczeh z sgsiadujgcymi elementami budynku i przejsc¢
lub przebi¢ przez system, nalezy warstwe zbrojong oddzieli¢ cieciem, aby w ten sposdb zapobiec jej
niekontrolowanemu pekaniu. Siatke pancerng mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego
oraz przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojgcej. Nalezagcg do systemu mase szpachlowg nanie$é
na grubosé ok. 2 mm i zatapia¢ poszczegodlne pasy siatki na styk (bez zaktadu). Mase szpachlowg
mocno $ciggngc po siatce, a nastepnie wykonac¢ wtasciwg warstwe zbrojong.

7) montaz gzymséw - wszystkie gzymsy, ktére bedg wymagaly usuniecia na etapie
wykonywania elewacji nalezy odtworzyé. W segmencie A termoizolacje nalezy zakonczy¢ pomiedzy
pierwszym a drugim pietrem. Na powstatym uskoku odtworzy¢ gzyms, ktory nalezy opierzy¢ blachg
tytan-cynk.

8) naniesienie mineralnej szpachlowki - szpachléwka z dodatkiem mikrowtékien stanowi
wykonhczenie elewacji i ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Szpachléwke nalezy wykonywaé
nie wczesniej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojgcej i nie pdzniej jak 3 miesigce od
wykonania tej warstwy. Sposéb przygotowania szpachlowki: zawartos¢ worka rozmieszac z 5-6 litrow
wody, dokfadnie wymiesza¢ likwidujgc grudki i pozostawi¢ na 5 min. Czas przydatnosci do obrébki ok
1,5 godz. w temp + 20°C i 65 % wzglednej wilgotnosci powietrza. Sposéb nakfadania: szpachléwke
naktada¢ paca stalowag gtadkg. Po wyréwnaniu i lekkim zwigzaniu materiat filcowa¢ pacag z gabka.
Optymalna grubos¢ naktadanej warstwy wynosi 5-10 mm. Dalsza obrébka: w normalnych warunkach
pogodowych szpachléwka jest sucha i nadajgca sie do malowania po ok. 7 dniach. Catkowite
stwardnienie nastepuje po ok. 28 dniach.

9) wykonanie powtoki malarskiej - do malowania szpachléwki mozna przystgpi¢ najwczesniej
po 7 dniach od jej wykonania, jezeli wysychaly w odpowiednich warunkach atmosferycznych (+20°C
i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65%). Poniewaz szpachldwka wysycha przy udziale
procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposdéb fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowe;j
z zapraw, w zwigzku z tym w chtodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas
schniecia ulega wydtuzeniu. Nalezy zastosowac farbe fasadowg w kolorze RAL 1001 dla $cian
parteru i RAL 1024 dla cokotu. Naktadanie farby- warstwe gruntujgcg lub posrednig: farba
rozcienczona maks. 10% wody. Warstwa koncowa: Farba rozcienczona maks. 5% wody. Sposob
naktadania -malowaé pedzlem lub watkiem. Minimalna temperatura uzycia: +5°C dla (otoczenia,
poditoza i materiatu).Czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa
jest powierzchniowo sucha i nadaje sie do powtérnego malowania po 12 godz. Powloka jest catkowicie
sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci
powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢:

o wszelkie materiaty wchodzgce w skfad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,




o w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie powinna
by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania,

) podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymi,

) rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia

odpowiedniej przestrzeni roboczej.

1.2.2.4 Docieplenie i krycie dachéw i stropodachdw wraz z modernizacja

Segment A - istniejgce pokrycie z gontéw bitumicznych nalezy rozebraé i zutylizowaé, nastepnie
usung¢ obrobki blacharskie i orynnowanie. Konstrukcje drewniang dachu wraz z deskowaniem
oczysci¢ i uzupetni¢ a elementy uszkodzone wymieni¢. Na przygotowanej potaci wykonaé warstwe
wstepnego krycia z papy podktadowej. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ montaz
kontrtat i tat wg zalecen dostawcy paneli dachowych. Do krycia dachu segmentu A zastosowaé panele
stalowe na rgbek stojgcy (na zatrzask) z gotowymi otworami montazowymi.
Parametry techniczne paneli:

e szerokos¢ uzytkowa — min. 510 mm

e wysokos¢ rgbka — min. 25 mm

e max. zalecana dtugos¢ — min. 9 mb

e min. dlugos$c¢ arkusza - 0,5 mb

e grubos¢ — min. 0,50 mm

o powtoka - poliester potysk, RAL 9006

e zastosowanie - pokrycie dachéw o min spadku 8° (14%)
Panele dachowe zaleca sie montowac na deskach mocowanych przez kontrtaty do krokwi. Nabijanie
desek nalezy rozpocza¢ od okapu. Pierwszg deske zamontowac przy desce czotowej, a nastepne co
20-30 cm w zaleznosci od kata nachylenia pofaci. Przy szczycie dachu ostatnig deske montowaé
w sposob umozliwiajgcy przymocowanie obrébki posredniej - podggsiorowej. Przed rozpoczeciem
montazu paneli nalezy sprawdzi¢ czy kalenica i okap sg proste oraz czy przekatne dachu sg rowne.
Nalezy pamieta¢, ze bazg do montazu bedzie okap, a panele bedg montowane prostopadle do niego.
W strefach skrajnych ilo$¢ wkretéw powinna wynosi¢ 8 szt./m2, a w strefach $rodkowych 4-5 sz./m2.
W pierwszej kolejnosci nalezy zamontowaé obrébki blacharskie takie jak pas nadrynnowy oraz rynny
koszowe. Rynny koszowe montowac¢ na styku dwdch potaci w miejscu tzw. koszy zlewnych. Przy
taczeniu rynny koszowej na dtugosci zaktad powinien wynosi¢ min. 20 cm oraz 25 cm pod samo
pokrycie z kazdej strony. Panel startowy montowa¢ z wysunieciem poza okap 4-5 cm. Powinien on
by¢ podwiniety przy dolnej krawedzi i zaczepiony o zamontowang wczesniej listwe startowg. Nalezy
pamietaé o pozostawieniu przerwy dylatacyjnej, poniewaz panele pod wptywem temperatury bedg sie
kurczy¢ i rozszerza¢, co moze doprowadzi¢ do niepozgdanych pofalowan na dachu lub rozerwania.
Do montazu stosowaé wkrety z tbem talerzykowym. Wkreci¢ je na srodku otworu montazowego do

oporu, a nastepnie odkreci¢ o 0,5 obrotu, umozliwi to swobodng prace pokrycia. Potgczenie paneli na




diugosci wykonaé mozna na dwa sposoby: na zacigg lub na obcg listwe (z zachowaniem luzu
dylatacyjnego 4-5 mm pomiedzy panelami a listwg). Po ukonczeniu montazu paneli, nalezy
zamontowaC wiatrownice oraz kalenice. Montaz kalenicy wykonaé tak aby umozliwi¢ pokryciu
dachowemu oraz ociepleniu swobodne "oddychanie" poprzez pustki powietrzne. Panel na szczycie
dachu (pod kalenicg) podgig¢ do goéry w celu zapewnienia sztywnosci co zapobiegnie falowaniu
panelu.
Dach segmentu A dociepli¢ matami z wetny skalnej gr. 30 cm o wspodfczynniku przewodzenia ciepta
A<0,037 W/m*K. Na wykonanym dociepleniu zamontowac folie paroizolacyjng od wewnetrznej strony.
Parametry techniczne wetny:

e Kklasa reakcji na ogien - A1

e wspolczynniku przewodzenia ciepta - A<0,037 W/m*K

o  krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda - WS (<1kg/m?)

o dlugotrwata nasigkliwos¢ woda - WL(P) (<3kg/m?)

e wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1

o trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia - A1

Segment B - istniejgce pokrycie z dachowki betonowej nalezy pozostawié, nastepnie usung¢ obrdbki
blacharskie i orynnowanie, rozebra¢ wszystkie zabudowy i warstwy ocieplenia,naprawi¢ konstrukcje
wiezby dachowej w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow oraz
Zamawiajagcym.Wykona¢ nowe opierzenia z blachy tytancynk oraz nowe orynnowanie. Dach
segmentu B dociepli¢ matami z wetny skalnej gr. 30 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A<0,037
W/m*K. Na wykonanym dociepleniu zamontowa¢ folie paroizolacyjng od wewnetrznej strony. Warstwy
izolacji na suficie wykona¢ od wysokosci 250 cm od poziomu posadzki.
Parametry techniczne wetny:

e Kklasa reakcji na ogien - A1

e wspolczynniku przewodzenia ciepta - A<0,037 W/m*K

o krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda - WS (<1kg/m?)

e diugotrwata nasigkliwos$¢ wodg - WL(P) (3kg/m?)

e wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1

o trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia - A1
Konstrukcje dachu zabezpieczy¢ do EI30.
1.2.2.5 Kominy

Planuje sie zaprojektowanie i wykonanie renowacji kominéw ponad dachem. W zakres renowacji

wchodzi:
o oczyszczenie oraz miejscowa naprawa trzonu oraz czapki komina
o gruntowanie oraz malowanie w/w elementéw

1.2.2.6 Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonac z blachy tytan — cynk.




1.2.2.7 Instalacja odgromowa

Nalezy zaprojektowaé a nastepnie wykona¢ nowe instalacje odgromowe na budynku wraz
Z pomiarami.

1.2.2.8 Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachow

Nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wykonaé kratki wentylacyjne stropodachéwjako kratki
stalowe malowane proszkowo lub zastosowaé inny system wentylacji przestrzeni miedzy izolacjg
termiczng poziomg, a pokryciem dachu. Powyzszg przestrzen nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ jako
warstwe dobrze wentylowana.
1.2.2.9 Stolarka okienna

Zaprojektowano okna PVC o wspodiczynniku przenikania ciepta dla catego okna i drzwi

balkonowych nie wiekszym niz 0,9 W/m2K. UWAGA. Wykonanie stolarki poprzedzi¢ obmiarem
powykonawczym w zakresie $cian budynkéw. Okna montowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$é B roboty wykonczeniowe Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi
balkonowych Instrukcja ITB. Wszystkie okna w gabinetach i sekretariacie nalezy wyposazy¢
w wewnetrzne zaluzje o drewnianych lamelach.

1.2.2.10 Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

- stolarka zewnetrzne aluminiowe o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi nie
wiekszym niz 1,30 W/m2K z przeszkleniem bezpiecznym VSG, wyposazony
w samozamykacz, klamki oraz zamek. Typy i ilos¢ zamkdéw uzgodni¢ z Inwestorem przed ich
zamowieniem.

- stolarka wewnetrzna na drodze ewakuacyjnej aluminiowa z przeszkleniem bezpiecznym

- stolarka wewnetrzna do gabinetéw o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej min Rw 32 dB,
petne, z zamkiem patentowym, trzy zawiasowe, oscieznica regulowana

- stolarka wewnetrzna do pomieszczen sanitarnych wyposazone w dolnej czesci w tuleje

wentylacyjne lub kratki wentylacyjne o powierzchni sumarycznej minimum 0,022 m?2

1.2.2.11 Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne

Podokienniki z blachy stalowej tytan cynk w kolorze naturalnej blachy. Podokienniki wewnetrzne np.

z konglomeratu lub ptyt granitowych.

1.2.3 Wymagania ogélne dla dokumentacji projektowej oraz przystgpienia do wykonywania
prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikac;ji
zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnos$ci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym —
przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego
a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan
materiatowych i urzadzeh. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniac
wymagania polskich przepisow a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce

dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty




dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen
i materiatdw pod warunkiem, Zze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy,
w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespotu specjalistdw pemigcych funkcje inspektoréw
nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedag uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodnosci
z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw,
kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany z materiatéw wykonawcy przy ciggtej pracy DPS w Tursku.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjeciaodpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- organizacji robot;

- zabezpieczenia oséb trzecich;

- ochrony $rodowiska;

- warunkéw BHP;

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania;

- zabezpieczeniem terenu robot.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednic istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajagce w terenie itp. Na terenie budowy
nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze powinno byc¢
wyposazone
w niezbedne media (woda, energia elekiryczna) oraz pomieszczenia  socjalne
i urzagdzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢
osobne pomieszczenia dla osob sprawujgcych nadzér. Odpady powstajace w trakcie prac
budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie
pojemniki na odpady i regularnie je opréznia¢. Odpady nadajace sie do przetworzenia nalezy
sortowaé. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac
budowlanych. Zaplecze placu budowy oraz miejsce skitadowania materiatdw i odpaddéw nalezy
wygrodzié¢ uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robét nie moze
utrudnia¢ dostepu do posesji znajdujgcych sie w poblizu placu budowy.

Wykonawca robot budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materialy do robét na obiektach inzynieryjnych muszg
posiada¢ wazne aprobaty techniczne.

1.2.4 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodniern i dokumentéw technicznych
potrzebnych dowykonania przedmiotu zaméwienia. Wymagane jest takze uzyskanie uzgodnien

z dostawcami mediow.Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rysunkow




wykonawczych i szczegoétowychspecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych
i budowlanych przed ichskierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu
Funkcjonalna -Uzytkowego, umowy oraz projekty budowlane.Ponadto wykonawca powinien zapewnic
wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegolnych branz
w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’ (przedmiary i kosztorysy
inwestorskie we wszystkich branzach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska
w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych
organow.Wykonawca winien sporzadzi¢ mape do celéw projektowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznosé¢, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji
o0 uwarunkowaniach srodowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt wtasny. Wykonawca zleci
na swoj koszt przeprowadzenie badah geotechnicznych, jezeli uzna to za celowe.Dokumentacje
projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. Projekt
budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu
projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych przytgczy, sieci i obiektéw. Do dokumentacji powykonawczej winien zatgczy¢
dokument z obliczeniami przedstawiajgcymi osiagniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego
wykonanej termomodernizacji.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentédw w celu ztozenia wtasciwemu organowi nadzoru
budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:
- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 1 egz.
- projekt techniczny — 3 egz.
- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 3 egz.
- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) — 2
egz. w wersji papierowe;.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.

- przedmiary i kosztorysy — 2 egz.




Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na
ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikow PDF, ATH i DWG (AutoCad) lub
kompatybilnym.Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.Wykonawca dotgczy do
projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami,
wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt budowlany przed ztlozeniem na pozwolenie na budowe musi zostaé¢ zatwierdzony przez
stuzby Zamawiajacego.

1.2.5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2.51 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlana.

1.2.5.2 Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, w tym projekt
techniczny oraz projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla
poszczegodinych rodzajow prac oraz przedmiary robot.W przypadku rozbieznosci zakresu robot
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu
robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.25.3 Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowg producentow,

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru,

- jakosc¢ zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,

- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,




- ochrone i utrzymanie robdét,
- stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
1.2.5.4 Materiaty.

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzgdzeh przeznaczonych do robdt.
Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwos¢ do
rob6t i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego zastosowania

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co




najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.2.5.5 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatdw oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.2.5.6 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.2.5.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢é materiatéow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci




materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.2.5.8 Atesty jakosci materiatow i urzgdzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnosé
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone
przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzadzenia — wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.
1.2.5.9 Dokumenty budowy.

Dokumentacje robot stanowig nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o petnomocnictwo udzielone

przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wiascicieli sieci i urzgdzen.

2. Projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy.

3. Plan BIOZ.

4, Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6. Pomiary geodezyjne.

7. Badania geotechniczne.

8. Ksigzka obmiaréw.

9. Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

10. Protokoty préb i badan.

11. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzgdzen.

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane

przez producentéw maszyn i materiatow.

13. Mapy powykonawcze.

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchéw, protokoty odbioréw robét na
terenach i urzgdzeniach obcych.

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg

zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

16. Instrukcje obstugi i eksploatacji.
17. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.
18. Operat odbioru kohcowego — 3 egz.

1.2.5.10 Odbiory.
1.2.5.10.1 Odbior robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych




i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
1.2.5.10.2 Odbidr czesciowy.

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i wartosci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

1.2.5.10.3 Odbior korcowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego
robét”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu




i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.2.5.11 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego

o0 gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3

egzemplarzach:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

- protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dokument z obliczeniami przedstawiajgcymi osiagniecie efektu ekologicznego oraz
ekonomicznego wykonanej termomodernizacji,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokot badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora,

- rozliczenie konncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i warto$ci ogétem
oraz netto (bez podatku VAT),

- operat odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru kohicowego robot stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia

odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego

i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.2.5.12 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé w 3 egz.:
1 egz. dokumenty oryginaty,
2 egz. kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpiete w segregator.
Z zawartos$ci operatu nalezy sporzgdzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem numeréw oznaczenia. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowigcy:
- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zatacznikow (kserokopie) lub
- wypetnione zawiadomienie 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw (kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.




1.2.5.13 Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego lub kohcowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad.
- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

1.2.5.14 Instrukcje obstugi i eksploatacii.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzgdzeh.
1.2.5.15 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru kohcowego.

1.2.5.15.1 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizac;ji
Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce
w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robot.
Fakt przystgpienia do rob6ot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robét

1.2.5.15.2 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,




o mozliwoscig powstania pozaréw.

1.2.5.15.3 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.2.5.15.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzagdzenh w czasie trwania budowy.
1.2.5.15.5Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.2.5.15.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.2.5.16 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy bgdz wynajety do
wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢é on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢




wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

1.2.5.17 Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdow i sprzetu na i z terenu Robét.Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

2. CZzESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
21. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa
wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosS¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wtasnym
zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drég, sieci energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, gazowych,uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia znajduje sie
w dokumentach dotgczonych do niniejszego opracowania.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);




- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze
zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990);

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1170);

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973
ze zm.);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420
ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);

- Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722 ze zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719);




- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650);

- Normy i pozostate przepisy prawne zwigzane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.
Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych
aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Opracowat:




