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Nazwy i kody Robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wg CPV: 
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1.  CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie kompleksowe wykonanie 

rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie 

przy ul. Emilii Plater 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiotowy budynek znajduje się na działach nr 295/3 i 295/4 obręb 0048 Sulęcin III. 

Otoczony jest terenem zielonym, porośniętym roślinnością różnej wielkości. Na terenie inwestycji 

znajdują się utwardzenia terenu wykonane z betonowych elementów prefabrykowanych oraz 

infrastruktura techniczna w postaci zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze gazowe. Poniższe zdjęcia obrazują obecny stan 

zagospodarowania terenu inwestycji. 
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1.1.2.1 Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji – stan 

istniejącybudynkuBiblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie przy ul. Emilii 

Plater 3 

 Budynek Biblioteki Pedagogicznej złożony jest z czterechsegmentów (A, B, C, D), które 

uzyskały swój obecny kształt podlegając rozbudowie wraz ze zmianą przeznaczenia. Każdy 

z segmentów różni się między sobą wysokością, ilością kondygnacji, konstrukcją ścian nośnych, 

rodzajem stropów oraz konstrukcją i pokryciem dachu.Całość wzniesionazostała w technologii 

tradycyjnej, mieszanej. Najstarszysegment budynku jest częściowo podpiwniczony. 

 

Rzut budynku z podziałem na segmenty 

 

Pierwszy segment budynku - A, jest niepodpiwniczony. Posiada trzy kondygnacje w części 

zasadniczej (wieża) oraz dwie w pozostałej. Nie wykonano odkrywek fundamentów. Na ścianach 

fundamentowych wykonana termoizolacja gr. 10 cm. Ściany wzniesione z cegły ceramicznej pełnej na 

zaprawie cementowo-wapiennej, pozostała ośmiokątna dobudowa wykonana z cegły silikatowej. Na 

elewacji wykonano imitację gzymsów ze styropianu. 
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Stropy nad parterem ciężkie, strop nad klatką schodową drewniany z polepą. Dach  

o konstrukcji drewnianej, dach dwu i wielospadowy, kryty gontem bitumicznym. Stolarka okienna  

z PCV, dwuszybowa jednokomorowa, parapety zewnętrzne z blachy niepowlekanej, wewnętrzne  

z konglomeratu. Ściany części nadziemnej segmentu nieocieplone, stolarka okienna nie spełnia 

obecnie obowiązujących wymagań warunków technicznych w zakresie parametrów izolacyjności 

termicznej. 

W skład segmentu A wchodzą pomieszczenia:  

PARTER 

 pom. nr 3 - pomieszczenie biurowe 

 klatka schodowa 

 pom. nr 4 - WC 

 pom. nr 5 - magazyn książek 
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PIĘTRO I 

 pom. nr 16 - komunikacja 

 pom. nr 17 - pomieszczenie biurowe 

 pom. nr 19 - pomieszczenie narad 

 

PIĘTRO II 

 pomieszczenie nieużytkowe 

 

PARTER 

pom. nr 3 (pomieszczenie biurowe) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe 

zawilgocenie ścian zewnętrznych, podłoga pokryta wykładziną PCV. Oświetlenie podstawowe - cztery 

oprawy rastrowe 4x18 W, jedna oprawa 2x18 W. Oświetlenie uzupełniające - jedna oprawa 

oświetlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy oświetlenia awaryjnego. W suficie kanał wentylacji 

grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajduje się wisząca szafa serwerowa, grzejnik stalowy C22 600x800 

mm oraz przejście do pomieszczenia magazynowego znajdującego się pod schodami. Pomieszczenie 

to posiada posadzkę z płytek szkliwionych, ściany i sufit pokryte emulsją. 

 

 

 

klatka schodowa - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, schody o konstrukcji żelbetowej, 

stopnice pokryte okładziną z lastryka gr 3 cm, spoczniki, cokoliki i podstopnice z płytek gresowych. 

Balustrada o konstrukcji drewnianej z wstawkami stalowymi.  
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pom. nr 4 (WC) - ściany powyżej okładzin z płytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, pozostałą 

część ścian oraz podłoga wykończona okładzinami z płytek ceramicznych. Oświetlenie podstawowe - 

dwie oprawy punktowe natynkowe. Pomieszczenie wyposażone w kanał wentylacyjny w suficie, miskę 

ustępową, umywalkę a także uchwyty dla osób niepełnosprawnych.  
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pom. nr 5 (magazyn książek) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe zawilgocenie 

ściany zewnętrznej, podłoga pokryta wykładziną PCV. Oświetlenie podstawowe - trzy oprawy rastrowe 

4x18 W i jedna natynkowa oprawa wisząca. Oświetlenie uzupełniające - jedna oprawa oświetlenia 

ewakuacyjnego, trzy oprawy oświetlenia awaryjnego. Pomieszczenie posiada kanał wentylacji 

grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajduje się również czujka dymu oraz dwa grzejniki stalowe: jeden 

C22 500x900 mm i jeden C22 600x800 mm. 

 

 

PIĘTRO I 

pom. nr 16 (komunikacja) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga z płytek gresowych. 

Oświetlenie podstawowe - dwie oprawy rastrowe 2x18 W. 

pom. nr 17 (pomieszczenie biurowe) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe ślady 

przecieków wody na styku sufitu ze ścianą zewnętrzną spowodowane nieszczelnością dachu, podłoga 

pokryta wykładziną PCV. Oświetlenie podstawowe - cztery oprawy rastrowe 4x18 W. Oświetlenie 

uzupełniające - dwie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. Pomieszczenie posiada dwa kanały 

wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajdują się dwa grzejniki stalowe C22 600x800 mm. 

pom. nr 19 (pomieszczenie narad) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, miejscowe ślady 

przecieków wody na styku sufitu ze ścianą zewnętrzną spowodowane nieszczelnością dachu, podłoga 

pokryta wykładziną PCV z miejscowymi śladami zastoin wody. Oświetlenie podstawowe - trzy oprawy 

rastrowe 4x18 W. Oświetlenie uzupełniające - dwie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. 

Pomieszczenie posiada dwa kanały wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu znajduje się również 

dwa grzejniki stalowe: jeden C22 600x600 mm i jeden C22 600x800 mm. 

PIĘTRO II 

pomieszczenie nieużytkowe - ściany nietynkowane, pokryte starą powłoką wapienną, podłoga 

drewniana - deski na legarach, pomieszczenie zwieńczone drewnianą konstrukcją dachową, krokwie 

oraz deskowanie połaci modernizowane, konstrukcja wsporcza - belki stropowe, niewymieniane,  

w złym stanie technicznym, miejscowo wzmacniane, owinięte wełną mineralną. W połaci dachu 

znajduje się wyłaz dachowy. 
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Segment B budynku jest w części podpiwniczony. Posiada jedną kondygnację nadziemną oraz 

użytkowe poddasze. Ściany konstrukcyjne wzniesione z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 

cementowo wapiennej. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowej krytej dachówką betonową. 

Strop piwnicy ceglany łukowy, nad parterem strop ciężki (nad pom. nr 9 drewniany belkowy). Segment 

posiada komin systemowy wykonany z przeznaczeniem dla kotła gazowego. Stolarka okienna ścian 

zewnętrznych z PVC, dwuszybowa jednokomorowa, stolarka okienna dachowa drewniana 

dwuszybowa jednokomorowa. Parapety zewnętrzne z blachy niepowlekanej, wewnętrzne  

z konglomeratu.Ściany segmentu nieocieplone, stolarka okienna nie spełnia obecnie obowiązujących 

wymagań warunków technicznych w zakresie parametrów izolacyjności termicznej. 

 

 

 

Miejscowe zawilgocenia na ścianie szczytowej. 



 

13 
 

 

 

 

W skład segmentu B wchodzą pomieszczenia:  

PIWNICA 

 skład opału i kotłownia 

PARTER 

 pom. nr 1 - wiatrołap 

 pom. nr 2 - komunikacja 

 pom. nr 6 - magazyn książek 

 pom. nr 7 - WC 

 pom. nr 8 - magazyn książek 

 pom. nr 9 - wypożyczalnia 

PIĘTRO I 

 pom. nr 18 - sala ekspozycyjna 

 

PIWNICA 

skład opału i kotłownia - pomieszczenia nieużytkowane, w ogólnym złym stanie technicznym. 

Ściany, stropy, łuki oraz posadzki wykonane z cegły na zaprawie cementowej. Ściany o dużym 
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stopniu zawilgocenia w postępującym stadium degradacji. Występują miejscowe ubytki. Widoczne 

miejscowe pozostałości starych zmurszałych tynków. 

 

 

 

Stare otwory okienne zamurowane. Brak wentylacji. 

 

  

 

Jedno z pomieszczeń wypełnione odpadami. Stolarka drzwiowa tego pomieszczenia w stanie 

rozkładu. 
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W pomieszczeniu widoczne są instalacje sanitarne prowadzone nawierzchniowo. Instalacja 

kanalizacyjna z rur PVC 160 mm w stanie dobrym. 

 

 

 

Instalacja wody zimnej użytkowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz Alupex 

poprowadzona nie zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur Alupex w stanie dobrym, część uchwytów 

mocujących instalację skorodowana. Wyczystki komina niedrożne, brak jednych drzwiczek 

rewizyjnych, drugie w złym stanie technicznym. 
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Instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniu "skład opału" znajduje się 

stopa betonowa na której wymurowano filar z pustaków ceramicznych aż do podstawy stropu. 

Element ten stanowi podparcie komina znajdującego się w pomieszczeniu powyżej (pom. nr 9). 

 

 

 

Schody do piwnicy o konstrukcji drewnianej uszkodzone. 
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Na ścianach i sufitach widoczne pozostałości stalowych rur po starych instalacjach. We wszystkich 

pomieszczeniach piwnicznych nagromadzone odpady. 

PARTER 

pom. nr 1  (wiatrołap) - konstrukcja drewniana, dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym.  

W ścianach wykonane przeszklenia. Całość nieocieplona i nieogrzewana. Nad drzwiami wejściowymi 

oprawa natynkowa. 
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pom. nr 2 (komunikacja) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga pokryta wykładziną 

PCV. Oświetlenie podstawowe - oprawy rastrowe 2x18 W. Oświetlenie uzupełniające - jedna oprawa 

oświetlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy światła awaryjnego. W pomieszczeniu znajduje się 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu, manipulator systemu alarmowego, rozdzielnia główna instalacji 

elektrycznej oraz grzejnik stalowy C22 600x800 mm. 

 

 

 

pom. nr 6 (magazyn książek) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga pokryta 

wykładziną PCV. Oświetlenie podstawowe - dwie oprawy rastrowe 4x18 W. Oświetlenie uzupełniające 

- jedna oprawa światła awaryjnego. W pomieszczeniu znajduje się grzejnik stalowy C22 500x700 mm. 

Na ścianie zewnętrznej konstrukcyjnej widocznie rysy wokół nadproża okiennego oraz wzdłuż 

prawegoościeża okiennego. 

pom. nr 7 (WC) - ściany powyżej okładzin z płytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, pozostałą 

część ścian oraz podłoga wykończona okładzinami z płytek ceramicznych. W pomieszczeniu 

wyodrębnione dwie kabiny. Oświetlenie podstawowe - trzy oprawy punktowe natynkowe. 

Pomieszczenie wyposażone w kanał wentylacyjny w suficie. 

pom. nr 8  (magazyn książek) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga pokryta 

wykładziną PCV. Oświetlenie podstawowe - dziesięć kwadratowych opraw rastrowych 4x18 W. 

Oświetlenie uzupełniające - trzy oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy oświetlenia 

awaryjnego. W pomieszczeniu znajdują się dwa grzejniki stalowe C22 500x800 mm, a także czujka 

dymu, sterownik instalacji c.o., w suficie kanał wentylacji. 

pom. nr 9 (wypożyczalnia) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga pokryta wykładziną 

PCV. Oświetlenie podstawowe - dziewięć opraw rastrowych 4x18 W. Oświetlenie uzupełniające - 

jedna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, dwie oprawy oświetlenia awaryjnego. W pomieszczeniu 

znajdują się grzejniki stalowe C22 600x500 mm i C22 600x700 mm, a także czujka dymu, w suficie 

kanał wentylacji. Podstawa komina oraz przyległa ściana zawilgocona, powłoka malarska 

uszkodzona, zmurszała. 
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PIĘTRO I 

pom. nr 18 (sala ekspozycyjna) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga pokryta 

wykładziną PCV. Oświetlenie podstawowe - dziesięć prostokątnych opraw rastrowych 2x18 W. 

Oświetlenie uzupełniające - trzy oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. W pomieszczeniu znajdują się 

grzejniki stalowe C33 500x1000 mm i 600x1000 mm, czujnik dymu, kanał wentylacyjny w suficie. 

Słupy konstrukcji nośnej dachu dla połaci wschodniej drewniane zabudowane płytą gipsowo-

kartonową posadowione na stropie belkowym drewnianym, a dla połaci zachodniej usunięto część 

słupów drewnianych, w środku rozpiętości płatwi wstawiono słup murowany z cegły posadowiony 
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bezpośrednio na stropie nad pomieszczeniem nr 8. Zaobserwowano znaczne odkształcenia płatwi 

drewnianej. Pomieszczenie wyposażone w sieć komputerową. W suficie znajduje się wyłaz na 

poddasze. 

 

Segment C budynku jest niepodpiwniczony. Posiada jedną kondygnację naziemną, dach o konstrukcji 

drewnianej, kratownicowej, dwu i jednospadowej, nie wentylowany, na kratownicy wykonane pełne 

deskowanie na którym zamontowano płyty OSB pod krycie papą. Stolarka okienna ścian 

zewnętrznych z PVC, dwuszybowa jednokomorowa.Ściany segmentu ocieplone styropianem  

o grubości 10 cm, stolarka okienna nie spełnia obecnie obowiązujących wymagań warunków 

technicznych w zakresie parametrów izolacyjności termicznej. Parapety zewnętrzne z blachy 

niepowlekanej, wewnętrzne z konglomeratu.. 

 

 

 

W skład segmentu C wchodzą pomieszczenia:  

 pom. nr 10 - magazyn książek 

 pom. nr 11 - korytarz 
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 pom. nr 12 - kotłownia 

 pom. nr 13 - pomieszczenie socjalne 

 pom. nr 14 - czytelnia 

 

pom. nr 10 (magazyn książek) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga pokryta 

wykładziną PCV. Oświetlenie podstawowe - dwie oprawy rastrowe 4x18 W. Oświetlenie uzupełniające 

- trzy oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. W pomieszczeniu znajduje się grzejnikstalowy C 22 

600x800 mm, czujka dymu, kanał wentylacyjny w suficie. 

pom. nr 11 (korytarz) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga pokryta wykładziną PCV. 

Oświetlenie podstawowe - jedna oprawa rastrowa 4x18 W. Oświetlenie uzupełniające - jedna oprawy 

oświetlenia awaryjnego. W podłodze pomieszczenia znajduje się właz do pomieszczeń piwnicznych 

segmentu B. Pomieszczenie wyposażone w grzejnik stalowy C 22 600x400 mm. 

pom. nr 12 (kotłownia) - ściany powyżej okładzin z płytek i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, 

pozostałą część ścian oraz podłoga wykończona okładzinami z płytek ceramicznych. Oświetlenie 

podstawowe - oprawa natynkowe sufitowa. W pomieszczeniu zainstalowany piec gazowy wraz  

z instalacją oraz wodomierz. 

pom. nr 13 (pomieszczenie socjalne) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, fartuch aneksu 

kuchennego oraz podłoga wykończone okładzinami z płytek ceramicznych. Oświetlenie podstawowe - 

jedna oprawa rastrowa 2x18 W. Na ścianie znajduje się skrzynka natynkowa systemu alarmowego.  

W pomieszczeniu znajduje się otwór wentylacyjny, przechodzi przez nie także instalacja gazowa 

prowadząca do kotłowni. Jeden grzejnik stalowy C22 600x800 mm. 

pom. nr 14 (czytelnia) - ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga pokryta wykładziną PCV. 

Oświetlenie podstawowe - piętnaście opraw świetlówkowych. Oświetlenie uzupełniające - jedna 

oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, trzy oprawy oświetlenia awaryjnego. W pomieszczeniu znajdują 

się dwa grzejniki stalowe C22 600x900 mm, dwie czujki dymu oraz system stalowych regałów 

przesuwnych na książki. Miejscowe zawilgocenie ściany przy posadzce. 

 

Segment D budynku jest niepodpiwniczony i stanowi jedno pomieszczenie magazynowe nr 15. 

Posiada jedną kondygnację naziemną, stropodach o konstrukcji żelbetowej, jednospadowej, kryty 

papą. Ściany i sufity pokryte farbami emulsyjnymi, podłoga pokryta wykładziną PCV. Oświetlenie 

podstawowe - dwie oprawy natynkowe punktowe. W pomieszczeniu znajduje się grzejnik stalowy C22 

600x800 mm, a także dwa kanały wentylacyjne w suficie oraz jeden w ścianie. Widoczne zacieki  

i plamy na ścianach i suficie oraz miejscowe zarysowania ścian. 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa segmentu A oraz B. 

 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 Przedmiotowy budynek będzie pełnił funkcję Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

Na funkcję budynku składać się będą: 

- gabinety, 

- poczekalnia, 
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- sekretariat, 

- sanitariaty, 

- wiatrołap, 

- komunikacja. 

 

Powierzchnia zabudowy przebudowywanych segmentów A-B - 181,36 m2 

Szerokość przebudowywanych segmentów A-B   - 15,20 m 

Długość przebudowywanych segmentów A-B   - 14,75 m 

Wysokość przebudowywanych segmentów A-B   - 11,44 m 

Kubatura przebudowywanych segmentów A-B   - 1 390 m3 

Powierzchnia biologicznie czynna    - 550 m2 

Powierzchnia opaski wokół budynku    - 38,50 m2 

Powierzchnia terenu rekreacji z OMA    - 70,50 m2 

Powierzchnia miejsc postojowych    - 50,00 m2 

Powierzchnia miejsc postojowych dla niepełnosprawnych - 18,00 m2 

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych   - 214,00 m2 

w tym istniejące       - 78,00 m2 

Powierzchnia zabudowy ganku     - 8,50 m2 

 

1.2  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

1.2.1 Określenie wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotuzamówienia dotyczące:  

1.2.1.1 Przygotowanie terenu 

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

segment A 

 dach - należy rozebrać pokrycie z gontów bitumicznych, obróbki blacharskie oraz 

orynnowanie,istniejące deskowanie oczyścić, uszkodzone elementy naprawić lub wymienić 

 elewacja - należy powierzchnię ścian umyć przy użyciu myjki ciśnieniowej, następnie usunąć 

styropianowe elementy imitujące gzymsy orazopaski okienne,zdemontować parapety 

zewnętrzne, instalację odgromową, rury spustowe oraz antenę satelitarną 

 fundamenty - należy rozebrać obróbki blacharskiewieńczącą termoizolację, wykonać wykopy 

ścian fundamentowych, usunąć termoizolację, oczyścić ściany fundamentowe ze starych 

powłok oraz luźnych zanieczyszczeń 

 ściany zewnętrzne – w poziomie parteru w pom. 5 (magazyn książek) należy powiększyć 

otwory okienne 

 stolarka okienna i drzwiowa - całość do demontażu 

 posadzki na gruncie - w pom.nr 3 i 5  usunąć wykładziny PCV, skuć wylewki cementowe, 

wykonać niwelację podkładu z piasku do projektowanej rzędnej nowych warstw, w pom. nr 4 

skuć okładzinę z płytek ceramicznych, wylewki cementowe, wykonać niwelację podkładu  

z piasku do projektowanej rzędnej nowych warstw 

 posadzki na piętrze - w pom.17 i 19  usunąć wykładziny PCV, przygotować podłoże pod nowe 

okładziny podłogowe 
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 ściany wewnątrz na parterze - po wykonaniu nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej  

i elektrycznej, wykonać miejscowe naprawy, usunąć zarysowania, w miejscach występujących 

zawilgoceń, skuć tynki o 30 cm powyżej widocznego zawilgocenia,w pom. WC skuć okładzinę 

z płytek ceramicznych 

 sufity na parterze – należy zdemontować oprawy oświetleniowe oraz rozebrać sufity 

podwieszane  

 ściany wewnątrz na piętrze  - po wykonaniu nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej  

i elektrycznej, wykonać miejscowe naprawy, usunąć zarysowania 

 sufity na piętrze - płyt GK wraz z stelażem rozebrać, istniejącą izolację termiczną wraz z folią 

paroizolacyjną usunąć 

 klatka schodowa - w stropie przed pom. 19 wykonać otwór dla schodów strychowych 

segment B 

 dach - należy rozebrać pokrycie z dachówki cementowej, płotki przeciwśniegowe, obróbki 

blacharskie oraz orynnowanie, należy rozebrać również łacenie i deskowanie zachodniej 

połaci, wymienić uszkodzone lub skorodowane elementy więźby 

 elewacja - należy powierzchnię ścian umyć przy użyciu myjki ciśnieniowej, następnie usunąć 

styropianowe opaski okienne,zdemontować parapety zewnętrzne, instalację odgromową oraz 

rury spustowe 

 ganek – należy rozebrać pokrycie dachu z gontu papowego, zdemontować i zutylizować 

drzwi, ręcznie rozebrać wszystkie pozostałe elementy w sposób umożliwiający renowację  

i odtworzenie całości po wykonaniu robót elewacyjnych. Krycie dachu wykonać z blachy na 

rąbek stojący  

 fundamenty - należy rozebrać obróbki blacharskie wieńczące termoizolację, wykonać wykopy 

ścian fundamentowych, usunąć termoizolację, oczyścić ściany fundamentowe ze starych 

powłok, oczyścić powierzchnie z luźnych zanieczyszczeń 

 stolarka okienna i drzwiowa - całość do demontażu 

 piwnica - należy zdemontować pozostałości nieczynnych instalacji, zutylizować składowane 

odpady, zdemontować uszkodzone drzwi do pomieszczenia, skuć zmurszałe tynki, oczyścić 

sufity, ściany oraz posadzki z luźnych osadów, zdemontować drzwiczki wyciorowe kominowe, 

rozebrać uszkodzone drewniane schody  

 posadzki na parterze - w pom. 2, 6, 8 i 9usunąć wykładziny PCV, przygotować podłoże pod 

nowe okładziny podłogowe, w pom. 7 skuć okładzinę z płytek ceramicznych,w pom. 7 i 8 skuć 

wylewki cementowe, wykonać niwelację podkładu z piasku do projektowanej rzędnej nowych 

warstw 

 posadzki na piętrze - w pom.18 usunąć wykładziny PCV, przygotować podłoże pod nowe 

okładziny podłogowe 

 ściany wewnątrz na parterze  - po wykonaniu nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej  

i elektrycznej, wykonać miejscowe naprawy, usunąć zarysowania, w miejscach występujących 

zawilgoceń, skuć tynki o 30 cm powyżej widocznego zawilgocenia,w pom. WC skuć okładzinę 

z płytek ceramicznychoraz rozebrać ścianki działowe 
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 sufity na parterze - należy zdemontować oprawy oświetleniowe oraz rozebrać sufity 

podwieszane 

 ściany wewnątrz na piętrze  - po wykonaniu nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej  

i elektrycznej, wykonać miejscowe naprawy, usunąć zarysowania, w pom. 18 usunąć 

zabudowy z płyt GK, kanały wentylacyjne i słupy wraz z drewnianymi płatwiami, przygotować 

gniazda pod osadzenie płatwi stalowych 

 sufity na piętrze - w pom. 18sufity oraz skosy z płyt GK wraz z stelażem rozebrać, istniejącą 

izolację termiczną wraz z folią paroizolacyjną usunąć, zlikwidować właz w suficie 

podwieszanym 

 

1.2.1.2 Architektura i konstrukcja. 

segment A i B 

 schody do piwnicy - należy zaprojektować i wykonać zewnętrzne wejście do piwnicy  

w postaci schodów żelbetowych obudowanych ścianą z bloczków betonowych na zaprawie 

cementowej, posadowionej na ławie fundamentowej, ściana fundamentowa pokryta 

hydroizolacją  z hydraulicznie wiążących mikrozapraw uszczelniających na bazie cementu, 

kruszywa oraz specjalnych dodatków i modyfikatorów, warstwę wierzchnią stanowić będzie 

wyprawa z masy klejowej wzmocniona siatką z włókna, pokryta szpachlówką na bazie spoiw 

mineralnych uszlachetnionych żywic syntetyczną, korona muru zwieńczona czapką betonową, 

w ścianie fundamentowej osadzić należy nadproża prefabrykowane, następnie wykonać otwór 

dla stolarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej. 

 posadzki na gruncie – należy zaprojektować i wykonać nowe posadzki według układu 

poniżej: 

- folia PE 0,3 mm 

- płyty styropianowe CS(10) ≥ 100 kPa, BS ≥ 150 kPa λ≤0,036 W/(m*K) gr. 10 cm 

- podkład betonowy zbrojony siatką zgrzewaną stalową Q188 na szerokości 1 m pod 

ścianami działowymi 

- płyty styropianowe CS(10) ≥ 100 kPa, BS ≥ 150 kPa λ≤0,036 W/(m*K) gr. 10 cm 

- folia PE 0,3 mm 

- jastrych cementowy gr. 6 cm zbrojony siatką stalową fi 2,5, oczko 10x10 cm 

 posadzki nad piwnicą - należy zaprojektować i wykonać nowe posadzki 

- w przypadku prowadzenia instalacji wodnych w posadzkach należy przewidzieć 

wykonanie uzupełnień jastrychu cementowego; w przypadku prowadzenia instalacji  

w piwnicy należy przewidzieć wykonanie przejść w odpowiedniej klasie odporności 

pożarowej 

- wylewka samopoziomująca - wykonać po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu 

podłoża  

 posadzki nad parterem – w pomieszczeniach w których w stanie istniejącym jest posadzka 

betonowa należy wykonać wylewkę samopoziomującą po uprzednim oczyszczeniu  

i zagruntowaniu podłoża 
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 ścianki działowe na parterze - należy zaprojektować i wykonać ścianki wydzielające 

poszczególne pomieszczenia z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm  

 ściany działowe na piętrze – należy zaprojektować i wykonać w systemie lekkiej zabudowy  

z płyt gipsowo-kartonowych na ruszacie z profili stalowych wypełnionych matami z wełny 

mineralnej 

 więźba dachowa – należy zaprojektować i wykonać  wzmocnienie istniejącej więźby 

dachowej segmentu B 

1.2.1.3 Instalacje 

 
Zakres prac do wykonania: 

- instalacje elektryczne (w tym instalacji gniazd, oświetlenia podstawowego, awaryjnego  

i ewakuacyjnego oraz instalacji nisko prądowych) – należy zaprojektować i wykonać 

rozbudowę istniejących instalacji elektrycznych w następującym zakresie:  

 w każdym gabinecie należy zapewnić minimum cztery gniazda wtykowe, 

 w każdym gabinecie należy zapewnić oświetlenie o natężeniu 500 lx, 

 w pozostałych pomieszczeniach należy zapewnić oświetlenie o natężeniu 200 lx, 

 w całym segmencie A i B należy zapewnić oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 podłączenie budynku do dostępnej sieci telefonicznej i internetowej, 

 w każdym gabinecie należy zapewnić min. jedno gniazdo internetowe RJ45, ponadto 

w całym segmencie należy zapewnić dostęp do sieci WiFi poprzez urządzenia 

Access Point, 

 w całym segmencie A i B należy wykonać nową instalację alarmową z szyfratorem 

zlokalizowanym przy głównym wejściu do budynku, 

 należy zaprojektować i wykonać instalację odgromową jeżeli będzie konieczna.  

- instalacje sanitarne (w tym instalacje C.O., C.W.U., kanalizacji sanitarnej i wentylacji) 

 w całym segmencie należy zaprojektować i wykonać instalację C.O. w oparciu  

o grzejniki płytowe (dopuszcza się wykorzystanie istniejących grzejników) wraz  

z wymianą kotła gazowego kondensacyjnego, 

 zapewnienie ciepłej wody użytkowej należy zrealizować poprzez zastosowanie 

przepływowych podgrzewaczy elektrycznych, 

 jeżeli będzie to konieczne należy wykonać remont istniejącej kanalizacji sanitarnej, 

 w całym segmencie należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła przy zastosowaniu centrali wentylacyjnej o min. 

sprawności odzysku ciepła wynoszącej 90%. 

 

 

 

 



 

27 
 

 

1.2.1.4 Roboty wykończeniowe 

Sufity 

Należy zaprojektować i wykonać sufit podwieszany kasetonowy (stelaż stalowy lakierowany w kolorze 

białym wypełniony płytami z wełny mineralnej grubości 13 mm i wymiarach 60 x 60 cm w kolorze 

białym o drobnej fakturze). 

Ściany 

Ściany wewnątrz budynku wykończyć gładzią szpachlową oraz malować farbami dyspersyjnymi.  

W pomieszczeniach sanitarnych należy zaprojektować i wykonać okładziny z płytek ceramicznych do 

wysokości min 2 m. W gabinetach wyposażonych w umywalki naścienne wykonać fartuch z płytek 

ceramicznych. 

Podłogi 

Należy zaprojektować i wykonać dwa rodzaje wykończenia posadzek (podział przedstawiono na 

rysunkach) 

 płytka gresowa układana na zaprawie klejowej, cokoliki na ścianach o wysokości 10 cm, 

 panel podłogowy układany na podkładach systemowych. 

Ścianki HPL w pomieszczeniach sanitarnych 

Należy zaprojektować i wykonać ścianki kabin ustępowych z płyt HPL grubości 12 mm w kolorze 

szarym, z wykorzystaniem okuć z aluminium i poliamidu, odpornych na wodę, środki chemiczne  

i zanieczyszczenia.  

 

Roboty wykończeniowe związane z każdym z występujących w przedmiotowym zamierzeniu  

inwestycyjnym typów robót budowlanych winny wynikać w sposób jednoznaczny: 

 z uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności prawomocnej 

decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji pozwolenia na budowę, decyzji 

konserwatora zabytków (jeżeli dotyczy),  

 ze sporządzonych i uzgodnionych projektów wykonawczych, aranżacyjnych,  warsztatowych  

i technologicznych, 

 z wytycznych i przesądzeń materiałowo-technologicznych określonych na etapie ww. 

projektów, wynikających z przedstawionych w ramach ww. projektów tzw. albumu materiałów 

wzorcowych określających wymogi Zamawiającego w zakresie oczekiwanych efektów: 

estetycznych, użytkowych i standardów technicznych,  

 ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 z opisów detali szczegółów, samodzielnych obiektów budowlanych, elementów małej 

architektury oraz wyposażenia sezonowego, 

 ustaleń wynikających z bieżących nadzorów inwestorskich i nadzorów autorskich. 
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1.2.1.5 Wyposażenie pomieszczeń 

 

Sekretariat 

 biurko z nadstawką   - 1 szt. 

 fotel     - 1 szt. 

 szafa zamykana na klucz  - 3 szt. 

 szafa pancerna (metalowa)  - 1 szt. 

 stolik na drukarkę   - 1 szt. 

 krzesło     - 2 szt. 

 lada oddzielająca dla klientów  - 1 szt. 

Gabinet dyrektora 

 biurko      - 1 szt. 

 fotel     - 1 szt. 

 szafa zamykana na klucz  - 3 szt. 

 szafa pancerna (metalowa)  - 1 szt. 

 stolik na drukarkę   - 1 szt. 

 stół z krzesłami    - 1 szt. 

Gabinety 

 biurko      - 1 szt. 

 fotel     - 1 szt. 

 szafa zamykana na klucz  - 2 szt. 

 regał otwarty    - 2 szt. 

 regulowany stolik  

z krzesłem dla dziecka   - 1 szt. 

 krzesło     - 2 szt. 

 korkowa okładzina na ścianę  - 1 szt. 

 duże lustro ścienne z roletami 

(dotyczy gabinetu logopedycznego)  - 2 szt. 

 kozetka do badania miofunkcji 

(dotyczy gabinetu logopedycznego)  - 2 szt. 

Poczekalnia 

 stolik     - 2 szt. 

 krzesło     - 10 szt. 

 stoliczek dla dzieci   - 1 szt. 

 krzesełko dla dzieci   - 2 szt. 

 ścienny wieszak 

na odzież wierzchnią   - 10 szt. 
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Pomieszczenie socjalne 

 szafka ze zlewozmywakiem  - 1 szt. 

 szafka na naczynia z ociekaczem - 1 szt. 

 lodówka podblatowa   - 1 szt. 

 stolik      - 1 szt. 

 krzesła     - 2 szt. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych 

 umywalka – górna krawędź na wysokości 80 cm, wolna przestrzeń pod umywalką (możliwość 

podjechania na wózku i siedzenia, niezbędna wysokość dla kolan 67 cm) 

 poręcz pomocnicza przy umywalce  

 miska ustępowa na stelażu podtynkowym - wysokość montażu – 46 - 48 cm od podłoża do 

góry miski 

 uchwyty po obu stronach miski ustępowej na wysokości 85 cm, odległość między uchwytami  

– 70 cm (należy stosować dwie poręcze WC uchylne łukowe ścienne 85 cm lub w przypadku 

umiejscowienia miski ustępowej przy ścianie – jednej poręczy WC uchylnej łukowej ściennej 

85 cm i jednej montowanej na ścianie typu poręcz kątowa 30x 61 cm) 

 lustro uchylne z uchwytem. 

Uwaga: 

W pomieszczeniach  higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych należy stosować elementy 

wyposażenia „bez barier”. 

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne  

- umywalka ceramiczna z baterią umywalkową stojącą, 

- lustro, 

- miska ustępowa podwieszana, 

- pisuar – WC męskie. 

 
1.2.1.6 Zagospodarowanie terenu 

 

Obiekty małej architektury. 

Należy zaprojektować i wykonać obiekty małej architektury.  Obiekty małej architektury muszą 

odpowiadać wymaganiom norm bezpieczeństwa oraz posiadać certyfikaty potwierdzające spełnienia 

norm EN 1176:2008 dla obiektów małej architektury. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką 

odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów 

wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno- 

zabawowych oraz łańcuchy huśtawek powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, wystające 

końcówki elementów złącznych zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione  

w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 
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Montaż obiektów małej architektury wykonać ściśle według instrukcji dostawcy urządzeń. 

Posadowienie obiektów małej architektury wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą dostawcy 

elementów. Fundament należy wykonać zgodnie z normą EN 1176:2008. Elementy małej architektury 

kotwić zgodnie z instrukcją dostawcy urządzeń. Dla obiektów małej architektury w granicach stref 

bezpieczeństwa zaprojektowano nawierzchnię z piasku średniego. Grubość nawierzchni w tych 

strefach powinna wynosić min. 30 cm. 

 

Huśtawka wagowa typu „ważka” – 1 szt.  
 

Dane charakterystyczne: 

 Wymiary: 37 x 264 cm 

 Wysokość całkowita: 114 cm 

 Strefa bezpieczeństwa: 260 x 500 cm 

 Wysokość swobodnego upadku: max. 0,98 m 

Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. 

 

Opis konstrukcyjny urządzenia 

Element obrotowy huśtawki zaprojektowano jako łożyskowany. Poprzeczka huśtawki winna być 

wygięta w łuk z zamocowanymi uchwytami w kształcie pierścieni. Konstrukcję należy wykonać ze stali 

czarnej S235JRoczyszczonej w procesie piaskowania. Konstrukcję należy zabezpieczyć przed 

korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV. Siedziska 

huśtawki i płyty przy podporze należy wykonać z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE  

o grubości min. 15 mm, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.  Odboje gumowe należy wykonać  

z miękkiej i trwałej gumy EPDM. 

 

Rysunek poglądowy 

 
 

Rys. nr 3. Wygląd huśtawki wagowej typu ważka. 
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Huśtawka wahadłowa potrójna – 1 szt. 

 

Dane charakterystyczne 

 Wymiary urządzenia: 185 x 633 cm.  

 Wysokość całkowita: 244 cm.  

 Strefa bezpieczeństwa: 580 x 750 cm.  

 Wysokość swobodnego upadku: max. 1,33 m. 

Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%. 

 

Opis konstrukcyjny urządzenia 

Elementy konstrukcyjne zaprojektowanoze stali czarnej, oczyszczonej w procesie piaskowania. 

Konstrukcja winna być zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe 

farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.  W urządzeniu należy zamocować 3 siedziska: gniazdo, 

deseczkę oraz  kubełek. Zawiesiapodwójnie ułożyskowane ze stali nierdzewnej. Siedzisko typu „ptasie 

gniazdo” zaprojektowano o średnicy min. 100 cm, metalowa rama siedziska winna być opleciona 

miękką liną polipropylenową. Siedzisko deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokrytej miękką gumą 

EPDM. Siedzisko kubełek (koszyczek) należy wykonać z aluminium pokrytego miękkim poliuretanem.  

Siedziska należy zawiesić na łańcuchach min. fi 6 mm ze stali nierdzewnej. Elementy złączne należy 

wykonać ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych należy zabezpieczyć 

plastikowymi zaślepkami.  

 

Rysunek poglądowy 

 

                                     

    Rys. nr 4. Wygląd huśtawki wahadłowej potrójnej. 
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Bujak na sprężynie „samochodzik” – 1 szt.  

 

Dane charakterystyczne 

 Wymiary urządzenia: 38 x 98 cm.  

 Wysokość całkowita: 66 cm.  

 Strefa bezpieczeństwa: 238 x 298 cm. 

 Wysokość swobodnego upadku: max. 50 cm.  

Dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzeń i stref bezpieczeństwa w tolerancji +/- 2%.  

 

Opis konstrukcyjny urządzenia 

Bujak w kształcie samochodziku, składający się z dwóch zewnętrznych płyt, pomiędzy którymi winno 

znaleźć się siedzenie dla dziecka oraz poprzeczka do trzymania. Figury samochodziku i siedzisko 

wykonane z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości min. 15 mm winien być 

całkowicie odporny na wilgoć i UV. Zaprojektowano stalową  piaskowaną konstrukcję cynkowaną  

i malowaną proszkowo. Elementy konstrukcyjne winne być oczyszczone w procesie piaskowania  

a także zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi 

odpornymi na promieniowanie UV. Sprężyna winna być wykonana ze stali sprężynowej o średnicy 

min. 20 cm, a średnica pręta o grubości min. 2 cm. Sprężyna oraz jej mocowania winne być 

cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV. Śruby 

należy zabezpieczyć wandaloodpornym zaślepkami z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

Elementy złączne tj. śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. 

 

Rysunek poglądowy 

 

                               

Rys. nr 7. Wygląd bujaka na sprężynie „samochodzik”. 
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Regulamin – 1szt. 

 

Dane charakterystyczne 

 Wymiary: 5 x 58 cm.  

 Wysokość całkowita: 200 cm.  

Dopuszcza się rozbieżność wymiarów tablicy w tolerancji +/- 2%.  

 

Opis konstrukcyjny obiektu 

 Stalowy stelaż w kształcie odwróconej litery „U”  o konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 

oczyszczonej w procesie piaskowania. Konstrukcja winna być zabezpieczona przed korozją przez 

cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi na promieniowanie UV.  

Regulamin korzystania z urządzeń należy wydrukować na folii odpornej na UV oraz nakleić na 

ocynkowaną blachę stalową.  

 

Rysunek poglądowy 

 

 

Rys. nr 8. Wygląd regulaminu nr 1. 

 

Ławki parkowe z oparciem – 1 szt. 

 

Ławki parkowe o następujących parametrach:  

 konstrukcja ławek wykonana z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze 

grafitowym ɸ60 mm,  

 siedziska i oparcie z desek wykonanych z wyselekcjowanego, sezonowego drewna świerkowego, 

fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone warstwą farby podkładowej i trzykrotnie 

malowane natryskowo lakierem, kolorystyka drewna jak na fotografii poniżej,  
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 ławki zamocowane na stałe do podłoża poprzez zabetonowanie lub za pomocą śrub,  

 wymiary zgodnie z załączonym do niniejszego opracowania rysunkiem.  

 

 

Fot. nr 11.  Wygląd ławki. 

 

Nawierzchnie utwardzeń i dojść 

Nawierzchnię utwardzeń i dojść należy zaprojektować i wykonać z elementów prefabrykowanych  

o następującej konstrukcji:  

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm;  

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm;  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm.  

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10-40 cm. 

Obramowania nawierzchni z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm układanych na ławie 

betonowej C12/15 z oporem. Nowoprojektowane nawierzchnie betonowe należy dowiązań 

wysokościowo do istniejących utwardzeń.  

 

Miejsca postojowe 

Nawierzchnię miejsc postojowych należy zaprojektować i wykonać z elementów prefabrykowanych  

o następującej konstrukcji:  

- betonowa kostka brukowa gr. 8 cm;  

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm;  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm.  

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10-40 cm. 

Obramowania nawierzchni z obrzeży betonowych o wymiarach 12x25x100 cm układanych na ławie 

betonowej C12/15 z oporem. Nowoprojektowane nawierzchnie betonowe należy dowiązań 

wysokościowo do istniejących utwardzeń. 
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Teren biologicznie czynny 

Nawierzchnię biologicznie czynną należy odtworzyć w miejscach naruszonych i zgodnie z planem 

sytuacyjnym, Istniejące krzewy należy przesadzić w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 
Opaska wokół budynków 

Opaskę wokół budynków należy zaprojektować i wykonać jaką nową po całym obwodzie budynku.  

Opaska o następującej konstrukcji:  

- obrzeże betonowe 8x30x100 cm szare 

- agrotkanina szer. 50cm 

- żwir płukany 16-32 mm gr. 10 cm 

 

1.2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

1.2.2.1 Pozioma i pionowa hydroizolacja ścian fundamentowych 

 W wyniku oględzin ścian fundamentowych oraz nadziemia, stwierdzono znaczne ich 

zawilgocenie. W celu zlikwidowania nieprawidłowości należy wykonać wtórną izolację poziomą  

i pionową ścian fundamentowych. 

 hydroizolacja iniekcyjnapozioma 

 Naścianach w którychzaobserwowano zawilgocenia należy odtworzyć hydroizolację poziomą 

w celu zablokowania podciągania kapilarnego wilgoci.  

Kolejność prac do wykonania: 

- usunąć zniszczony tynk, 

- usunąć skorodowane spoiny oraz niestabilne fragmenty ścian, 

- oczyścić ściany szczotkami stalowymi z luźnych osadów, 

- wykonać otwory w spoinie o średnicy 12-16 mm w odstępach od 8 do 12 cm, zachowując 

głębokość otworów mniejszą o 5 cm od grubości ściany, otwory wykonywać w możliwe 

najniższym miejscu, 

- oczyścić otwory powietrzem pod ciśnieniem, 

- wypełnić otwory w całym przekroju kremem iniekcyjnym jednoskładnikowym na bazie silanów, 

- zamknąć miejsce iniekcji szpachlówką uszczelniającą, hydraulicznie wiążącą, 

nieprzepuszczającą wody, bezskurczową i szybko wiążącą, 
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 hydroizolacja pionowa 

 Prace należy rozpocząć od odkopania ścian fundamentowychdo głębokośćwierzchu ław. 

Wykopy należy wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 5 m bieżących, na całej długości budynku. 

Nie dopuszcza się odkrycia ścian fundamentowych na całej ich długości. Wykopy należy 

zabezpieczyć przed możliwością osuwania się ziemi. Po wykonaniu wykopu ze ścian należy usunąć 

zmurszałe tynki, stare powłoki, luźne spoiny. Po osuszeniu ściany, należy oczyścić powierzchnię przy 

pomocy stalowych szczotek. Ubytki i nierówności wyrównać zaprawą przeznaczoną do napraw  

i reprofilacji podłoży na bazie mineralnej mieszanki modyfikowanej polimerami, na styku ławy i ściany 

wykonać fasetę (wyoblenie). Przygotowane podłoże zagruntować wodnym roztworem gruntującym 

nanosząc preparat ręcznie. Na zagruntowanej powierzchni wykonać hydroizolację z hydraulicznie 

wiążących mikrozapraw uszczelniających na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatków  

i modyfikatorów. 

 

1.2.2.2 Termoizolacja ścian fundamentowych 

 Izolację termiczną zaleca się wykonać z płyt XPS (polistyren ekstrudowany) grubości 8 cm,  

o obliczeniowym współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,035 W/m*K do wysokości 0,3 m p.p.t. oraz 

grubości 8+8 cm, o obliczeniowym współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,035 W/m*K od wysokości 

0,3 m p.p.t. do 0,3 m n.p.t.Płyty należy mocować do ściany z wykonaną wcześniej hydroizolacją za 

pomocą kleju poliuretanowego aplikowanego pistoletem. Nie dopuszcza się kołkowania. Wykonaną 

termoizolację należy zabezpieczyć przed zasypaniem folią kubełkową zakończoną listwą systemową  

z tworzywa sztucznego. W strefie cokołowej płyty XPS wykończyć klejową masą szpachlową  

z zatopieniem siatki z włókna szklanego ≥160 gr/m2. Warstwę wykończenia strefy cokołowej stanowić 

będzie szpachlówka z dodatkiem mikrowłókien. Szpachlówkę należy wykonywać nie wcześniej jak po 

3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej i nie później jak 3 miesiące od wykonania tej warstwy. 

Sposób przygotowania szpachlówki: zawartość worka rozmieszać z 5-6 litrów wody, dokładnie 

wymieszać likwidując grudki i pozostawić na 5 min. Czas przydatności do obróbki ok 1,5 godz. w temp 

+ 200C i 65 % względnej wilgotności powietrza. Sposób nakładania: szpachlówkę nakładać pacą 

stalową gładką. Po wyrównaniu i lekkim związaniu materiał filcować pacą z gąbką. Optymalna 

grubość nakładanej warstwy wynosi 5-10 mm. Dalsza obróbka: w normalnych warunkach 

pogodowych szpachlówka jest sucha i nadająca się do malowania po ok. 7 dniach. Całkowite 

stwardnienie następuje po ok. 28 dniach. 

 

1.2.2.3 Termoizolacja ścian zewnętrznych 

Przewiduje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w dwóch wariantach w zależności 

od zaleceń konserwatorskich wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

WARIANT I 

 

Ściany zewnętrzne segmentów A i B należy docieplić od wewnętrznej strony mineralnymi 

płytami izolacyjnymi wykonanymi z lekkich odmian betonu komórkowego gr. 18 cm λ≤0,040 W/m*K.  
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Etapy wykonania docieplenia: 

1) przygotowanie podłoża – posadzkę oczyścić z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, 

nierówności i wypełnić ubytki (skuć, zeszlifować, wypełnić zaprawą wyrównawczą),Skuć tynk gipsowe 

ze ścian i ościeży. Wyrównać powierzchnię tynkiem cementowo-wapiennym na wykonaną uprzednio 

obrzutkę.  

2) klejenie płyt - podłoże powinno być równe, aby po przyklejeniu płyt nie powstały pustki 

powietrzne pomiędzy izolacją a ścianą zewnętrzną. Płyty przykleja się do podłoża za pomocą 

systemowej lekkiej zaprawy. Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej 

krawędzi i ułożyć warstwę dylatacji paskiem z pianki poliuretanowej lub filcu na powierzchni podłogi  

w ocieplanym pomieszczeniu. Do przycinania płyt stosować piłę widiową, a do szlifowania krawędzi 

pacę do szlifowania. Świeżą zaprawę przygotowuje się zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 

Zawartość worka należy wsypać do wiadra z odpowiednią ilością wody (ok. 7,5–8,0 l) i wymieszać 

przy pomocy mieszadła lub wiertarki wolnoobrotowej. Zbyt długie mieszanie zaprawy może skutkować 

jej nadmiernym napowietrzeniem. Po wymieszaniu świeżą zaprawę należy pozostawić na ok. 5 minut, 

a następnie ponownie wymieszać. Do tak przygotowanej zaprawy nie wolno dodawać wody ani 

dosypywać suchej mieszanki. W przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie 

przemieszać. Zaprawę nanosi się na całą powierzchnię płyt przy pomocy pacy zębatej o uzębieniu 

12 x 12 mm. Grubość warstwy świeżo nałożonej zaprawy powinna wynosić ok. 10 mm. Należy 

pamiętać, że zaprawę nakłada się na przyklejaną płytę, a nie na podłoże. W zależności od warunków 

atmosferycznych zaprawa powinna być zużyta w ciągu ok.1,5 godziny. Uwaga: płyt nie należy układać 

„na placki”, izolacja musi przylegać całą powierzchnią do przegrody. Płyty z naniesioną warstwą 

zaprawy dociska się do powierzchni podłoża w odległości 2 cm od docelowego miejsca montażu  

i dosuwa płynnym ruchem na właściwą pozycję. Należy zachować przesunięcie pionowych spoin 

klejonych płyt nie mniejsze niż 1/3 szerokości płyty. W przypadku powstania szczelin, należy je 

wypełnić dociętymi płytami. Drobne ubytki można wypełnić również nierozprężną pianką 

poliuretanową. 

3) wykończenie powierzchni - po ułożeniu płyt, pacą do szlifowania wyrównuje się ewentualne 

nierówności, które powstały na ich łączeniach. Powierzchnię ocieplonej ściany pokrywa się w całości 

warstwą ok. 5 mm zaprawy systemowej. W zaprawie należy zatopić siatkę z włókna szklanego  

o gramaturze min. 145 g/m2, wzmacniającą powierzchnię ocieplonych ścian. Po zatopieniu siatki  

w zaprawie należy starannie zaszpachlować powierzchnię całej ściany i ostatecznie ją wyrównać. Po 

wyschnięciu warstwy zbrojącej wykończyć powierzchni ściany za pomocą cienkowarstwowego tynku 

mineralnego lub silikatowego. Jako alternatywę można zastosować gładź wapienną, gładź gipsową 

lub lekką zaprawę systemową, której powierzchnię należy wygładzić pacą filcową. Wyprawy 

cienkowarstwowe i powłoki malarskie stosowane do wykończenia powierzchni powinny być 

paroprzepuszczalne. Jako alternatywne rozwiązanie wykończenia ocieplonej powierzchni można 

zastosować tapety papierowe typu „raufaza” lub tapety z włókna szklanego przeznaczone do 

malowania. Łączny opór dyfuzyjny warstwy wykończeniowej nałożonej na zbrojącą warstwę zaprawy 

powinien wynosić sd ≤ 0,1 m. Łączna grubość warstwy zbrojącej oraz warstwy wykończeniowej nie 

powinna przekraczać 10 mm.  
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4) ograniczenie mostków termicznych - ościeża okienne i drzwiowe należy docieplić płytami 

izolacyjnymi wykonanymi z lekkich odmian betonu komórkowego o grubości min. 3 cm. Przy 

ościeżach okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach zewnętrznych konieczne jest wtopienie  

w warstwę zaprawy narożników aluminiowych z siatką zbrojącą oraz dodatkowych pasków o wym. 

20x35 cm w układzie diagonalnym w narożach otworów. 

5) montaż płyt izolacyjnymi wykonanych z lekkich odmian betonu komórkowego 

w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności - powierzchnie ścian ocieplone płytami 

izolacyjnymi w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. łazienki) można wykończyć płytkami 

ceramicznymi stosując się do wskazówek, które zapewnią właściwe funkcjonowanie przegrody.  

W tych przypadkach konieczne jest wzmocnienie podłoża z płyt izolacyjnych. Przed klejeniem 

okładzin ceramicznych należy dodatkowo zastosować łączniki mechaniczne z trzpieniem z tworzywa 

sztucznego, które należy umieścić w świeżej warstwie zaprawy przebijając siatkę zbrojącą, należy 

zastosować łączniki z talerzykiem o średnicy ≥ 60 mm, ilość kołków powinna wynosić ok. 4,3 szt./1 m2 

≥ 1 sztuka na płytę, masa okładzin nie może przekraczać 25 kg/m 2, ściana pomieszczeń mokrych 

ocieplona płytami izolacyjnymi może być pokryta płytkami ceramicznymi w maksymalnie 2/3 swojej 

powierzchni. Po związaniu warstwy zaprawy systemowej, należy nanieść elastyczny klej do glazury 

oraz przykleić płytki, a fugi wypełnić masą elastyczną. Bezwzględnie należy zapewnić odparowywanie 

wilgoci zgromadzonej w płytach w okresie jesienno-zimowym. W pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności szczególnie istotna jest sprawnie działająca wentylacja. 

6) montaż obciążeń na przegrodach ocieplonych płytami z lekkich odmian betonu 

komórkowego- w przypadku montażu w płytach izolacyjnych lekkich obciążeń, należy wykorzystać 

do tego celu dedykowane systemowe rozwiązania takie jak: >płaska kotwa – łącznik, który montuje się 

poprzez wciśniecie w nacięcie warstwy wierzchniej płyty izolacyjnej. Gdy dołączona śruba jest 

wkręcana w otwór, tylna część kotwy poszerza się, zapewniając pewne przeniesienie obciążeń. Jej 

zastosowanie umożliwia montaż lekkich obciążeń do 3 kg. Odstęp pomiędzy kotwami – 600 mm. > 

kotwa spiralna (ślimak) - o szorstkim, stożkowatym gwintem i płaską główką, która jest umieszczana w 

wierzchniej warstwie płyty. Dobre właściwości nośne w materiale izolacyjnym są osiągnięte dzięki 

spiralnemu gwintowi i głębokości zamocowania. Lekkie przedmioty, takie jak lampy czy obrazki do 6 

kg mogą być mocowane do płyt, przy użyciu tych kotew o średnicy 4,5–5,0 mm. Ważne jest, aby 

pamiętać o zachowaniu odstępu 600 mm pomiędzy kotwami (jedna kotwa na jedną płytę). > stelaż 

teleskopowy – stosować do montażu bez kołków opraw oświetleniowych i lamp, czujników ruchu lub 

innych niewielkich urządzeń. W przypadku konieczności przeniesienia dużych obciążeń, takich jak 

szafki kuchenne lub grzejniki, łączniki muszą przechodzić w każdym wypadku przez płytę izolacyjną 

aż do warstwy nośnej muru. 

7) naniesienie mineralnej szpachlówki - szpachlówka z dodatkiem mikrowłókien stanowi 

wykończenie elewacji i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powierzchnię ściany należy 

oczyścić z luźnych zanieczyszczeń, umyć wodą pod ciśnieniem. Po wyschnięciu powierzchnię 

zagruntować i w razie potrzeby dokonać miejscowych napraw ubytków tynków. Na tak 

przygotowanym podłożyć wykonać wyprawę ze szpachlówki mineralnej Sposób przygotowania 

szpachlówki: zawartość worka rozmieszać z 5-6 litrów wody, dokładnie wymieszać likwidując grudki  

i pozostawić na 5 min. Czas przydatności do obróbki ok 1,5 godz. w temp + 200C i 65 % względnej 
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wilgotności powietrza. Sposób nakładania: szpachlówkę nakładać pacą stalową gładką. Po 

wyrównaniu i lekkim związaniu materiał filcować pacą z gąbką. Optymalna grubość nakładanej 

warstwy wynosi 5-10 mm. Dalsza obróbka: w normalnych warunkach pogodowych szpachlówka jest 

sucha i nadająca się do malowania po ok. 7 dniach. Całkowite stwardnienie następuje po ok. 28 

dniach. 

8) wykonanie powłoki malarskiej - do malowania szpachlówki można przystąpić najwcześniej 

po 7 dniach od jej wykonania, jeżeli wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych (+20ºC  

i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65%). Ponieważ szpachlówka wysycha przy udziale 

procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej  

z zapraw, w związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas 

schnięcia ulega wydłużeniu. Należy zastosować farbę fasadową w kolorze RAL 1001 dla ścian 

parteru i RAL 1024 dla cokołu. Nakładanie farby- warstwę gruntującą lub pośrednią: farba 

rozcieńczona maks. 10% wody. Warstwa końcowa: Farba rozcieńczona maks. 5% wody. Sposób 

nakładania -malować pędzlem lub wałkiem. Minimalna temperatura użycia: +5°C dla (otoczenia, 

podłoża i materiału).Czas schnięcia: w temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa 

jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. Powłoka jest całkowicie 

sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności 

powietrza czasy te ulegają wydłużeniu. 

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać: 

 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów, 

 w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie powinna 

być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania, 

 podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 

odpowiednio zabezpieczyć np. siatkami ochronnymi, 

rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 

odpowiedniej przestrzeni roboczej. 

 

WARIANT II 

 

Ściany zewnętrzne segmentów A i B należy docieplić płytami styropianowymi gr. 20 cm, 

λ≤0,031 W/m*K. Termoizolację zaleca się wykonać metodą "lekką mokrą" (BSO/ETICS), która polega 

na przymocowaniu za pomocą kleju do powierzchni zewnętrznej ściany warstwy izolacji termicznej 

(płyty styropianowe BS≥100kPa, λ≤0,031 W/m*K), zakołkowaniu i zabezpieczeniu jej warstwą klejową 

z zatopioną siatką z włókna szklanego i wykończeniu powierzchni zewnętrznej cienkowarstwową 

wyprawą tynkarską.  

Wyprawę elewacyjną należy wykonać w jednym kompletnym systemie w którego skład powinny 

wchodzić:  

 emulsja gruntująca 
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- dla powierzchni chłonnych - preparat głęboko penetrujący, 

- dla powierzchni słabo chłonnych, gładkich - preparat z piaskiem kwarcowym, 

- zmniejszająca i wyrównująca chłonność podłoża, 

- szybkoschnąca, paroprzepuszczalna, 

- zwiększająca przyczepność. 

 zaprawa klejąca do płyt styropianowych 

- wysoka wytrzymałość na odrywanie, 

- bardzo dobra przyczepność do podłoża, 

- odporna na naprężenia w wysokich i niskich temperaturach, 

- plastyczna i zapewniająca optymalny czas pracy na elewacji. 

 płyty styropianowe 

- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR ≥100kPa, 

- ≥λ=0,031 W/(m*K). 

 łączniki mechaniczne do mocowania płyt, 

 narożniki, kapinosy i listwy dylatacyjne przyokienne z siatką z włókna szklanego, 

 zatyczki styropianowe, 

 siatka z włókna szklanego ≥160 gr/m2, 

- wysoka wytrzymałość na rozciąganie i zrywanie, 

- odporna na środowisko alkaliczne, niepalna. 

 zaprawa szpachlowa biała do wtapiania siatki 

- nie wymagająca gruntowania pod tynki cienkowarstwowe, 

- wysoka plastyczność oraz mrozoodporność po związaniu. 

 szpachlówka z dodatkiem mikrowłókien 

- na spoiwie mineralnym uszlachetnionym żywicą syntetyczną, 

- odporna na warunki atmosferyczne, 

- nie osiadająca, 

- możliwa do filcowania na mokro. 

 farba elewacyjna sylikonowa 

- wodorozcieńczalna, o słabym naturalnym zapachu, 

- odporna na warunki atmosferyczne, 

- hydrofobowa, 

- zawierająca dodatki przeciw rozwojowi alg, pleśni i grzybów. 

Do wysokości 2 m pierwszej kondygnacji należy zastosować dodatkową warstwę siatki. Nie dopuszcza 

się mieszania producentów poszczególnych komponentów. Dopuszcza się jedynie zastosowanie 

innego producenta dla płyt styropianowych. Ocieplenie ścian metodą systemową należy wykonywać 

zgodnie ze świadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, wybranymi dla wybranego 

systemu.  

Etapy wykonania docieplenia: 

1) prace przygotowawcze - zapoznanie się z projektem technicznym, skompletowanie 

materiałów i sprzętu, doprowadzenie mediów. 
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2) przygotowanie podłoża - podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione 

elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej, wolne 

od wykwitów solnych i luźnych części. Uszkodzone, odchodzące płatami warstwy malarskie i tynki 

należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. Całą powierzchnie należy zmyć wodą pod ciśnieniem. 

Podłoże należy dokładnie zagruntować. 

3) przyklejenie płyt styropianowych -zaprawę klejową należy nałożyć na płyty metodą 

obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na 

środku płyty 3 lub 6 owalnych placków masy klejowej wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą 

oraz grubość warstwy zależy od tolerancji podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia 

kontaktu z klejem wynosiła min. 40%. Zaprawa klejowa umożliwia wyrównanie nierówności podłoża do 

wielkości ± 1 cm. Płyty termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo, pasami, przykładając  

i przyciskając do powierzchni z dołu do góry - dobrze docisnąć. Zapobiegać obsuwaniu się płyt  

i odchyleniom od pionu. 

Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt !!! 

Nie wyrównywać podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt termoizolacyjnych !!! 

 

Wszystkie płyty należy wklejać ruchem lekko przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu płyt ze ścianą 

była jak najlepsza. Płyty należy zawsze układać mijankowo w „cegiełkę”, z przesuniętymi pionowo 

spoinami. W miejscach przycinania płyty należy odpowiednio dopasować. Niedopuszczalne jest 

krzyżowanie się spoin. Powstające ewentualnie szczeliny należy wypełnić klinami z materiału 

izolacyjnego lub pianką z przyjętego rozwiązania systemowego. Należy unikać połączeń płyt na 

przedłużeniach narożników otworów (np. okien), aby zapobiec powstawaniu w tych miejscach 

koncentracji naprężeń. Aby uzyskać precyzyjne naroża zewnętrzne należy najpierw przykleić płytę 

termoizolacyjną z odpowiednim występem i docisnąć do niej drugą płytę przypadającą pod kątem 

prostym. Wystający pas należy precyzyjnie odciąć. Wykonując ocieplenie ościeży drzwi i okien, należy 

tak dobrać grubość płyty, by z dwóch stron była widoczna taka sama szerokość ramy okna i by 

krawędzie połączonych ze sobą otworów, położone były w pionie. Podczas przyklejania płyt 

termoizolacyjnych na nadprożach okien, zaleca się stosowanie podparć, klamer itp. lub 

natychmiastowe kołkowanie, aby zapobiec obsuwaniu się płyt na jeszcze mokrej zaprawie klejowej. 

Należy zwracać uwagę na dokładne i równe układanie płyt termoizolacyjnych. Należy unikać 

występów w formie uskoków na stykach płyt. Występujące ewentualne nierówności płyt 

styropianowych należy zniwelować pacą do szlifowania styropianu. Kurz powstający w czasie 

szlifowania należy dokładnie usunąć. Położenie kabli ułożonych na ścianie, należy oznakować na 

płytach, aby ich nie uszkodzić podczas kołkowania.  

4) dodatkowe zamocowanie płyt kołkami - przy grubości styropianu ≥ 20 cm, należy  

zastosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników z metalowym trzpieniem. Należy 

zastosować min. 5 łączników na 1 m2.  Zastosowanie łączników nie może spowodować wichrowania 

się i lokalnego podnoszenia płyt styropianowych. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy 

osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna 

wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm. Do mocowania mechanicznego należy 

przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Miejsce każdego kołka należy 
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wyfrezować tworzywowym frezem o średnicy dostosowanej zarówno do kołka jak i krążka 

styropianowego. Głębokość zagłębienia kołka w płycie styropianowej min. 20 mm, zaślepienie 

krążkiem styropianowym o grubości 20 mm i średnicy odpowiedniej do zastosowanego kołka. 

5) ochrona naroży - naroża należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile 

narożnikowe należy wtopić na całej szerokości pasów siatki w masę klejowo-szpachlową. W miejscach 

styku elementów wykonać 10 cm zakład. W tym celu należy odpowiednio odciąć wzmocnienie 

wewnętrzne. W ten sposób można zabezpieczyć zarówno naroża ościeży otworów jak i naroża budynku. 

Siatkę zbrojącą z przyległych powierzchni należy doprowadzić na zakład min. 10 cm. Alternatywnie 

można zastosować ochronną listwę narożną z lekkiego metalu, którą zatapia się na całej długości  

w masie klejowo-szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatkę należy z jednej strony 

poprowadzić za narożnik, tworząc ok. 10 cm zakład. W celu wykończenia narożników zewnętrznych  

o kątach ostrych lub rozwartych, należy zastosować profil uniwersalny. Profil ten może być w dowolny 

sposób dopasowany do wymaganych kątów rozwarcia. Na przejściach od pionowej powierzchni 

elewacji do powierzchni poziomych np. dolne powierzchnie wykuszy, zaleca się stosowanie 

specjalnego profilu z kapinosem. Na krawędzi i na szerokości pasm siatki profilu nałożyć na płyty 

termomodernizacyjne masę szpachlową i wcisnąć profil dokładnie go ustawiając, następnie ściągnąć 

masę szpachlową po siatce. Podczas wykonywania właściwej warstwy zbrojącej, należy zwrócić 

uwagę na odpowiedni zakład siatki na pasmach siatki profilu (min. 10 cm).  

6) wykonanie warstwy zbrojącej z zatopieniem siatki - przygotowanie zaprawy: odpowiednią 

ilość czystej, zimnej wody (5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na 

zaprawę, następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie rozmieszać mieszadłem 

elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić 

na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. W zależności od warunków 

atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschniętej masy nie 

wolno ponownie rozrabiać wodą. Minimalna temperatura obróbki otoczenia, podłoża oraz materiału 

podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5 ºC. Nakładanie masy szpachlowej pod 

siatkę zbrojącą: Ewentualne nierówności na stykach płyt styropianowych zeszlifować i usunąć 

powstały pył. Po założeniu narożników na ościeża okienne i inne krawędzie oraz wzmocnieniach 

diagonalnych w narożnikach otworów fasadowych nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty 

styropianowe pasem o szerokości odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę 

z włókna szklanego, pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą „mokrym  

w mokre” uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. 

Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3 - 4 mm. Naroża budynku: W przypadku 

stosowania narożników ochronnych bez siatki, siatkę wzmacniającą należy układać pozostawiając 

zakładkę 10 cm wokół krawędzi. W przypadku użycia narożników z siatką ochronną, pas siatki należy 

doprowadzić tylko do danej krawędzi. Zużycie: min. 4,0 kg /m2.Przed wykonaniem warstwy zbrojącej 

na całej powierzchni w narożach otworów (okna, drzwi) w masie szpachlowej należy zatopić 

wzmocnienie diagonalne. Odpowiednio docięte pasma siatki zbrojonej, należy również wcześniej 

zatopić w wewnętrznych narożach otworów i we wszystkich miejscach, w których rozcina się właściwą 

siatkę zbrojącą, np. przejścia kotew rusztowań, zamocowania elementów, przebicia przez system 

ocieplający itp. Następnie należy zaszpachlować siatkę metodą „mokre w mokre”, dokładając 
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niewielką ilość zaprawy, aż do całkowitego zakrycia siatki. Nie należy nadmiernie wygładzać warstwy 

zbrojonej, aby uniknąć nagromadzenia na powierzchni drobnych cząsteczek lub tworzenia się 

szklistych powierzchni. Jeśli pozostaną ewentualnie grzbiety z niedokładnie ściągniętej masy 

szpachlowej, należy je po wyschnięciu ściąć szpachelką. We wszystkich przypadkach należy 

stosować siatkę szklaną. W szczególnych wypadkach, np. w strefie cokołu, można dodatkowo 

zastosować siatkę pancerną. W miejscach połączeń z sąsiadującymi elementami budynku i przejść 

lub przebić przez system, należy warstwę zbrojoną oddzielić cięciem, aby w ten sposób zapobiec jej 

niekontrolowanemu pękaniu. Siatkę pancerną mocuje się przed nałożeniem narożnika ochronnego 

oraz przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej. Należącą do systemu masę szpachlową nanieść 

na grubość ok. 2 mm i zatapiać poszczególne pasy siatki na styk (bez zakładu). Masę szpachlową 

mocno ściągnąć po siatce, a następnie wykonać właściwą warstwę zbrojoną.  

7) montaż gzymsów – wszystkie gzymsy, które będą wymagały usunięcia na etapie 

wykonywania elewacji należy odtworzyć. W segmencie A termoizolację należy zakończyć pomiędzy 

pierwszym a drugim piętrem. Na powstałym uskoku odtworzyć gzyms, który należy opierzyć blachą 

tytan-cynk. 

8) naniesienie mineralnej szpachlówki - szpachlówka z dodatkiem mikrowłókien stanowi 

wykończenie elewacji i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Szpachlówkę należy wykonywać 

nie wcześniej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojącej i nie później jak 3 miesiące od 

wykonania tej warstwy. Sposób przygotowania szpachlówki: zawartość worka rozmieszać z 5-6 litrów 

wody, dokładnie wymieszać likwidując grudki i pozostawić na 5 min. Czas przydatności do obróbki ok 

1,5 godz. w temp + 200C i 65 % względnej wilgotności powietrza. Sposób nakładania: szpachlówkę 

nakładać pacą stalową gładką. Po wyrównaniu i lekkim związaniu materiał filcować pacą z gąbką. 

Optymalna grubość nakładanej warstwy wynosi 5-10 mm. Dalsza obróbka: w normalnych warunkach 

pogodowych szpachlówka jest sucha i nadająca się do malowania po ok. 7 dniach. Całkowite 

stwardnienie następuje po ok. 28 dniach. 

9) wykonanie powłoki malarskiej - do malowania szpachlówki można przystąpić najwcześniej 

po 7 dniach od jej wykonania, jeżeli wysychały w odpowiednich warunkach atmosferycznych (+20ºC  

i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65%). Ponieważ szpachlówka wysycha przy udziale 

procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposób fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej  

z zapraw, w związku z tym w chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas 

schnięcia ulega wydłużeniu. Należy zastosować farbę fasadową w kolorze RAL 1001 dla ścian 

parteru i RAL 1024 dla cokołu. Nakładanie farby- warstwę gruntującą lub pośrednią: farba 

rozcieńczona maks. 10% wody. Warstwa końcowa: Farba rozcieńczona maks. 5% wody. Sposób 

nakładania -malować pędzlem lub wałkiem. Minimalna temperatura użycia: +5°C dla (otoczenia, 

podłoża i materiału).Czas schnięcia: w temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa 

jest powierzchniowo sucha i nadaje się do powtórnego malowania po 12 godz. Powłoka jest całkowicie 

sucha i w pełni wytrzymała po ok. 3 dniach. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności 

powietrza czasy te ulegają wydłużeniu. 

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać: 

 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane 

zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów, 
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 w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie 

powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku wyboru farby krzemianowych (silikatowych) nie powinna 

być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania, 

 podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 

odpowiednio zabezpieczyć np. siatkami ochronnymi, 

 rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 

odpowiedniej przestrzeni roboczej.  

 

1.2.2.4 Docieplenie i krycie dachów i stropodachów wraz z modernizacją 

Segment A - istniejące pokrycie z gontów bitumicznych należy rozebrać i zutylizować, następnie 

usunąć obróbki blacharskie i orynnowanie. Konstrukcję drewnianą dachu wraz z deskowaniem 

oczyścić i uzupełnić a elementy uszkodzone wymienić. Na przygotowanej połaci wykonać warstwę 

wstępnego krycia z papy podkładowej. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać montaż 

kontrłat i łat wg zaleceń dostawcy paneli dachowych. Do krycia dachu segmentu A zastosować panele 

stalowe na rąbek stojący (na zatrzask) z gotowymi otworami montażowymi. 

Parametry techniczne paneli: 

 szerokość użytkowa – min. 510 mm 

 wysokość rąbka – min. 25 mm 

 max. zalecana długość – min. 9 mb 

 min. długość arkusza - 0,5 mb 

 grubość – min. 0,50 mm 

 powłoka - poliester połysk, RAL 9006 

 zastosowanie - pokrycie dachów o min spadku 8o (14%) 

Panele dachowe zaleca się montować na deskach mocowanych przez kontrłaty do krokwi. Nabijanie 

desek należy rozpocząć od okapu. Pierwszą deskę zamontować przy desce czołowej, a następne co 

20-30 cm w zależności od kąta nachylenia połaci. Przy szczycie dachu ostatnią deskę montować  

w sposób umożliwiający przymocowanie obróbki pośredniej - podgąsiorowej. Przed rozpoczęciem 

montażu paneli należy sprawdzić czy kalenica i okap są proste oraz czy przekątne dachu są równe. 

Należy pamiętać, że bazą do montażu będzie okap, a panele będą montowane prostopadle do niego. 

W strefach skrajnych ilość wkrętów powinna wynosić 8 szt./m2, a w strefach środkowych 4-5 sz./m2. 

W pierwszej kolejności należy zamontować obróbki blacharskie takie jak pas nadrynnowy oraz rynny 

koszowe. Rynny koszowe montować na styku dwóch połaci w miejscu tzw. koszy zlewnych. Przy 

łączeniu rynny koszowej na długości zakład powinien wynosić min. 20 cm oraz 25 cm pod samo 

pokrycie z każdej strony. Panel startowy montować z wysunięciem poza okap 4-5 cm. Powinien on 

być podwinięty przy dolnej krawędzi i zaczepiony o zamontowaną wcześniej listwę startową. Należy 

pamiętać o pozostawieniu przerwy dylatacyjnej, ponieważ panele pod wpływem temperatury będą się 

kurczyć i rozszerzać, co może doprowadzić do niepożądanych pofalowań na dachu lub rozerwania. 

Do montażu stosować wkręty z łbem talerzykowym. Wkręcić je na środku otworu montażowego do 

oporu, a następnie odkręcić o 0,5 obrotu, umożliwi to swobodną pracę pokrycia. Połączenie paneli na 
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długości wykonać można na dwa sposoby: na zaciąg lub na obcą listwę (z zachowaniem luzu 

dylatacyjnego 4-5 mm pomiędzy panelami a listwą). Po ukończeniu montażu paneli, należy 

zamontować wiatrownice oraz kalenicę. Montaż kalenicy wykonać tak aby umożliwić pokryciu 

dachowemu oraz ociepleniu swobodne "oddychanie" poprzez pustki powietrzne. Panel na szczycie 

dachu (pod kalenicą) podgiąć do góry w celu zapewnienia sztywności co zapobiegnie falowaniu 

panelu. 

Dach segmentu A docieplić matami z wełny skalnej gr. 30 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

λ≤0,037 W/m*K. Na wykonanym dociepleniu zamontować folię paroizolacyjną od wewnętrznej strony. 

Parametry techniczne wełny: 

 klasa reakcji na ogień - A1 

 współczynniku przewodzenia ciepła - λ≤0,037 W/m*K 

 krótkotrwała nasiąkliwość wodą - WS (≤1kg/m2) 

 długotrwała nasiąkliwość wodą - WL(P) (≤3kg/m2) 

 współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1 

 trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia - A1 

 

Segment B - istniejące pokrycie z dachówki betonowej należy pozostawić, następnie usunąć obróbki 

blacharskie i orynnowanie, rozebrać wszystkie zabudowy i warstwy ocieplenia,naprawić konstrukcję 

więźby dachowej w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz 

Zamawiającym.Wykonać nowe opierzenia z blachy tytancynk oraz nowe orynnowanie. Dach 

segmentu B docieplić matami z wełny skalnej gr. 30 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,037 

W/m*K. Na wykonanym dociepleniu zamontować folię paroizolacyjną od wewnętrznej strony. Warstwy 

izolacji na suficie wykonać od wysokości 250 cm od poziomu posadzki. 

Parametry techniczne wełny: 

 klasa reakcji na ogień - A1 

 współczynniku przewodzenia ciepła - λ≤0,037 W/m*K 

 krótkotrwała nasiąkliwość wodą - WS (≤1kg/m2) 

 długotrwała nasiąkliwość wodą - WL(P) (≤3kg/m2) 

 współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1 

 trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia - A1 

Konstrukcję dachu zabezpieczyć do EI30. 

1.2.2.5 Kominy  

Planuje się zaprojektowanie i wykonanie renowacji kominów ponad dachem. W zakres renowacji 

wchodzi:  

 oczyszczenie oraz miejscowa naprawa trzonu oraz czapki komina 

 gruntowanie oraz malowanie w/w elementów 

1.2.2.6 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytan – cynk.  
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1.2.2.7 Instalacja odgromowa 

Należy zaprojektować a następnie wykonać nowe instalacje odgromowe na budynku wraz  

z pomiarami.  

1.2.2.8 Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachów 

Należy zaprojektować a następnie wykonać kratki wentylacyjne stropodachówjako kratki 

stalowe malowane proszkowo lub zastosować inny system wentylacji przestrzeni między izolacją 

termiczną poziomą, a pokryciem dachu. Powyższą przestrzeń należy zaprojektować i wykonać jako 

warstwę dobrze wentylowaną. 

1.2.2.9 Stolarka okienna 

Zaprojektowano okna PVC o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna i drzwi 

balkonowych nie większym niż 0,9 W/m2K. UWAGA. Wykonanie stolarki poprzedzić obmiarem 

powykonawczym w zakresie ścian budynków. Okna montować zgodnie z Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych część B roboty wykończeniowe Zeszyt 6 Montaż okien i drzwi 

balkonowych Instrukcja ITB. Wszystkie okna w gabinetach i sekretariacie należy wyposażyć  

w wewnętrzne żaluzje o drewnianych lamelach. 

1.2.2.10 Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna  

- stolarka zewnętrzne aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła dla całych drzwi nie 

większym niż 1,30 W/m2K z przeszkleniem bezpiecznym VSG, wyposażony  

w samozamykacz, klamki oraz zamek. Typy i ilość zamków uzgodnić z Inwestorem przed ich 

zamówieniem.  

- stolarka wewnętrzna na drodze ewakuacyjnej aluminiowa z przeszkleniem bezpiecznym 

- stolarka wewnętrzna do gabinetów o podwyższonej izolacyjności akustycznej min Rw 32 dB, 

pełne, z zamkiem patentowym, trzy zawiasowe, ościeżnica regulowana 

- stolarka wewnętrzna do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w dolnej części w tuleje 

wentylacyjne lub kratki wentylacyjne o powierzchni sumarycznej minimum 0,022 m2 

1.2.2.11 Podokienniki zewnętrzne i wewnętrzne 

Podokienniki z blachy stalowej tytan cynk w kolorze naturalnej blachy. Podokienniki wewnętrzne np.  

z konglomeratu lub płyt granitowych.  

 

1.2.3 Wymagania ogólne dla dokumentacji projektowej oraz przystąpienia do wykonywania 

prac.  

 Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i weryfikacji 

zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym – 

przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.  

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego  

a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać wyboru określonych rozwiązań 

materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty 
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dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń  

i materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy, 

w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów 

nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy.  

 Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz 

końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności 

z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, 

kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.  

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów wykonawcy przy ciągłej pracy DPS w Tursku. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęciaodpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 

w zakresie: 

 organizacji robot; 

 zabezpieczenia osób trzecich; 

 ochrony środowiska; 

 warunków BHP; 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem zadania; 

 zabezpieczeniem terenu robót. 

 W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycję należy uwzględnić istniejące obiekty oraz 

warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie itp. Na terenie budowy 

należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze powinno być 

wyposażone  

w niezbędne media (woda, energia elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne  

i urządzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustęp). W zapleczu należy wydzielić 

osobne pomieszczenia dla osób sprawujących nadzór. Odpady powstające w trakcie prac 

budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie 

pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy 

sortować. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac 

budowlanych. Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy 

wygrodzić uniemożliwiając dostęp osób postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robót nie może 

utrudniać dostępu do posesji znajdujących się w pobliżu placu budowy. 

 Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami 

aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do robót na obiektach inżynieryjnych muszą 

posiadać ważne aprobaty techniczne. 

1.2.4 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.  

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania  

w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych 

potrzebnych dowykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane jest także uzyskanie uzgodnień  

z dostawcami mediów.Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 
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wykonawczych i szczegółowychspecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych  

i budowlanych przed ichskierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu 

Funkcjonalna -Użytkowego, umowy oraz projekty budowlane.Ponadto wykonawca powinien zapewnić 

wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące  

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż  

w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy 

inwestorskie we wszystkich branżach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

 Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska  

w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych 

organów.Wykonawca winien sporządzić mapę do celów projektowych.  

 Jeżeli zajdzie taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji  

o uwarunkowaniach środowiskowych, w tym wymaganego raportu na koszt własny. Wykonawca zleci 

na swój koszt przeprowadzenie badań geotechnicznych, jeżeli uzna to za celowe.Dokumentację 

projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. Projekt 

budowlany oraz projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu 

projektu.  

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi  

w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych przyłączy, sieci i obiektów. Do dokumentacji powykonawczej winien załączyć 

dokument z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego 

wykonanej termomodernizacji.  

 Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru 

budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 1 egz. 

- projekt techniczny – 3 egz.  

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 3 egz. 

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) – 2 

egz. w wersji papierowej. 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.  

- przedmiary i kosztorysy – 2 egz.  
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 Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na 

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF, ATH i DWG (AutoCad) lub 

kompatybilnym.Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, 

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.Wykonawca dołączy do 

projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, 

wytycznymi, oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania  

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt budowlany przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez 

służby Zamawiającego.  

 

1.2.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

1.2.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robot.  

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

1.2.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, w tym projekt 

techniczny oraz projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 

poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót.W przypadku rozbieżności zakresu robót 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek.Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu 

robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

1.2.5.3 Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

 jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową producentów, 

 zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

nadzoru, 

 jakość zastosowanych materiałów,  

 zabezpieczenie terenu budowy, 

 ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 

 ochronę przeciwpożarową, 

 ochronę własności publicznej i prawnej, 

 bezpieczeństwo i higienę pracy, 
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 ochronę i utrzymanie robót, 

 stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

1.2.5.4 Materiały.  

 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia 

oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed 

zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca 

poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane  

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy  

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co 
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najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

1.2.5.5 Zasady kontroli jakości robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  

i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane  

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  

i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

1.2.5.6 Badania i pomiary. 

 Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.2.5.7 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

1.2.5.8 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność  

z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

1.2.5.9 Dokumenty budowy.  

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o pełnomocnictwo udzielone 

przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez właścicieli sieci i urządzeń. 

2. Projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy.  

3. Plan BIOZ. 

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

6. Pomiary geodezyjne. 

7. Badania geotechniczne. 

8. Książka obmiarów. 

9. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy. 

10. Protokoły prób i badań. 

11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane 

przez producentów maszyn i materiałów. 

13. Mapy powykonawcze. 

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych. 

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 

16. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

18. Operat odbioru końcowego – 3 egz. 

1.2.5.10 Odbiory.  

1.2.5.10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających  
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i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami.  

1.2.5.10.2 Odbiór częściowy. 

 Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

 protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi  

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokóły badań i sprawdzeń, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy 

z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

1.2.5.10.3 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  

w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót  

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 

robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
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i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

1.2.5.11 Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy  

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  

o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty w 3 

egzemplarzach: 

 inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

 protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

 dokument z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz 

ekonomicznego wykonanej termomodernizacji, 

 dziennik budowy i księgi obmiaru, 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

 protokół badań i sprawdzeń, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem 

oraz netto (bez podatku VAT), 

 operat odbioru końcowego. 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego 

i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

1.2.5.12 Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 

1 egz. dokumenty oryginały, 

2 egz. kopie. 

Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator. 

Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów z podaniem numerów oznaczenia. Do 

operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący:  

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych 

załączników (kserokopie) lub  

 wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
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1.2.5.13 Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

 Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

1.2.5.14 Instrukcje obsługi i eksploatacji. 

 Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obsługi i eksploatacje zainstalowanych urządzeń. 

1.2.5.15 Ochrona i utrzymanie robót.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego.  

1.2.5.15.1 Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające  

w tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.  

Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót 

1.2.5.15.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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o możliwością powstania pożarów.  

1.2.5.15.3 Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.2.5.15.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.2.5.15.5Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia.W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.2.5.15.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót.Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru  

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.2.5.16 Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora  

w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 

Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

1.2.5.17 Transport. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.  

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa 

wodnego.  

 Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym 

zakresie.  

 Należy przez to rozumieć ocenę zgodności projektowanych rozwiązań z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, 

wodnokanalizacyjnych, gazowych,uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp. 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością znajduje się  

w dokumentach dołączonych do niniejszego opracowania.   

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze 

zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609); 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454); 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990);  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1170);  

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 

ze zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973  

ze zm.);  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420  

ze zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);  

 Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r.  

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 

zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 

nr 109 poz. 719); 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650); 

 Normy i pozostałe przepisy prawne związane z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.  

Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących 

aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 

Opracował: 

 

 


